

Chojnice, dnia 28.12.2023 roku

PR.271.23.2023

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* na realizację zadania pn.: „**Dostawa pomp ciepła dla budynków użyteczności publicznej**” – **dot. obu części zamówienia**

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że stosownie do postanowień art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione.

UZASADNIENIE

W dniu **05.12.2023 roku** w postępowaniu zostały wybrane najkorzystniejsze oferty na obie jego części. W związku z tym (po upływie terminu na wniesienie ewentualnych odwołań tj. 11.12.2023 roku) w dniu **12.12.2023 roku** Zamawiający przekazał Wykonawcy informację o terminie zawarcia umów, w której wskazał, że ma ono nastąpić **13.12.2023 roku** o godz. 9:00.

Wykonawca telefonicznie poinformował Zamawiającego, że zamierza podpisać umowę na część nr 2 zamówienia, jednakże nie będzie w stanie jej podpisać w tym dniu oraz oświadczył, że zamierza odstąpić od umowy na część nr 1 zamówienia.

W związku z tym Zamawiający poinformował Wykonawcę, że powinien on złożyć stosowne pisemne oświadczenie potwierdzające zamiar odstąpienia od umowy na część nr 1 zamówienia.

W dniu **15.12.2023 roku** Wykonawca przesłał do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej skan oryginału pisma (*Odstąpienie od podpisania umowy*) sporządzonego na papierze i opatrzonego odręcznym podpisem prezesa spółki Pana Wojciecha Pozorskiego zawierającego w swej treści informację, że nie będzie on w stanie wykonać umowy na część nr 1 zamówienia ze względu na krótki czas realizacji. W kolejnych rozmowach telefonicznych Wykonawca informował, że nadal mimo upływającego czasu jest zainteresowany zawarciem umowy na część nr 2 zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 20.12.2023 roku wezwał Wykonawcę do stawienia się następnego dnia na podpisanie przedmiotowej umowy o udzielenie zamówienia publicznego lub przekazanie informacji, że odstępuje on od podpisania umowy także na część nr 2 zamówienia. Zamawiający wskazał też w piśmie, że niestawienie się w dodatkowym terminie na podpisanie umowy będzie poczytane jako uchylenie się od jej zawarcia.

W odpowiedzi, przesłanej e-mailem w dniu 21.12.2023 roku Wykonawca poinformował Zamawiającego o woli zawarcia umowy jednakże pod warunkiem, że Zamawiający dołączy dodatkowy aneks lub oświadczenie, które potwierdzi, że prace rozpoczną się w grudniu po Świątach, a następnie będą kontynuowane do końca stycznia. W przeciwnym razie (Wykonawca) niestety nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu umowy.

Tymczasem termin na wykonanie przedmiotu obu części zamówienia został przez Zamawiającego określony do dnia **27.12.2023 roku**.

Zgodnie z treścią przywołanego na wstępie tego pisma art. 263 ustawy Pzp: *„Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.”*

W związku z powyższym oraz treścią przywołanego na wstępie tego pisma art. 263 ustawy Pzp obie części niniejszego postępowania zostają unieważnione.

Od niniejszego rozstrzygnięcia na podstawie art. 513 ustawy *Prawo zamówień publicznych* przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie **5 dni** od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Z poważaniem
Wójt
dr inż. Zbigniew Szczepański