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ZW-I.272.137.2023 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji, o którym mowa  w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem 

jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej o tematyce gospodarczej, 

prezentującej ofertę usług dla MŚP świadczonych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi 

Inwestora i Eksportera i inne instytucje Samorządu Województwa o profilu gospodarczym oraz 

aktualizacja i modernizacja strony internetowej o tematyce inwestycyjnej, wpłynęły pytania, 

których treść wraz z odpowiedziami zamieszczam poniżej: 

 

Pytanie 

W związku z zamówieniem nr ZW-I.272.137.2023 pn. Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie 
strony internetowej o tematyce gospodarczej, prezentującej ofertę usług dla MŚP świadczonych przez 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera i inne instytucje Samorządu 
Województwa o profilu gospodarczym oraz aktualizacja i modernizacja strony internetowej o tematyce 
inwestycyjnej wnosimy propozycję zmian zapisów OPZ, które wpłyną na rozszerzenie 
konkurencji i dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotów opierających swoje produkty o inne 
rozwiązania typu open source. 
Proponujemy dopuszczenie innych rozwiązań typu Open Source w realizacji przedmiotu umowy 
i nieograniczanie zastosowanego systemu wyłącznie do rozwiązania Wordpress. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie 

 

Czy naprawdę oczekują Państwo zrealizowania tak dużej strony w terminie 21 dni? Samo 
wypracowanie koncepcji graficznej nowej strony może zająć dużo więcej czasu. Wprowadzony 
warunek działa na szkodę Zamawiającego i znacznie ogranicza zasadę konkurencyjności, bo nie jest 
realnym wykonanie tak dużej strony w tak krótkim czasie przy zachowaniu odpowiednich standardów 
jakości. 
Wnosimy o zmianą postępowania i terminu wykonania zamówienia na 42 dni robocze od czasu 
akceptacji projektu graficznego. 
 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający pozostaje przy zapisach zawartych w SWZ. 

 

Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych,  
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