Wz6r umowy

Umowa nr ........... J/WIR/Z/.ccrvararnen Y AT,

zawarta W dniu ...t ceeneienienns roku, miedzy:

Gming - Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwanga dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa", zostata nadana nastepujaca tres¢:

1.

§1

Przedmiot Umowy

W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z
negocjacjami fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,,Prawo zamdwien
publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na
rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia i ofertg Wykonawcy, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, prac budowlanych w zakresie budowy placu zabaw
potozonego na dzialce o numerze ewidencyjnym: 387/1, obreb 4 - tukasiewicza, zlokalizowanego na
terenie Szkoty Podstawowej Nr 3 w Ptocku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Wielofunkcyjny
plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoty Podstawowej Nr 3 - budzet obywatelski” (dalej:
~Obiekt” lub ,,Inwestycja” lub ,,Przedmiot Umowy"”).

Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zamowienia” albo
~SWZ", w tym dokumentacja, przez ktérg nalezy rozumieé:

a) Projekt budowlany budowy placu zabaw - sporzadzony przez Rzeczoznawca budowlany mgr
inz. Wojciech Btaszczak,

b) Projekt wykonawczy, projekt techniczny budowy placu zabaw - sporzadzony przez
Rzeczoznawca budowlany mgr inz. Wojciech Btaszczak,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - sporzadzone przez Rzeczoznawca
budowlany mgr inz. Wojciech Btaszczak,

d) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - sporzadzona przez Rzeczoznawca
budowlany mgr inz. Wojciech Btaszczak,

e) Metryka opracowania - opracowanie dotyczace zieleni: uproszczona inwentaryzacja
dendrologiczna, plan ochrony zieleni - sporzadzony przez Rzeczoznawca budowlany mgr
inz. Wojciech Btaszczak

f) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,
2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementow rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegélnych
prac (dalej: ,Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu
zamdwienia, Projektem budowlanym, Projektem technicznym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjg



Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych - rozbieznosci beda rozstrzygane przez
Zamawiajacego.

3. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkdow Zamoéwienia, w tym w opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wilasnych materiatdw i przy uzyciu
wiasnych urzadzen, lub nabytych na wilasny koszt i wlasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutéw niz wilasno$¢, zgodnie z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania
Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usuniecia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi. Zalaczony do SWZ przedmiar roboét jest
elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania
jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutéw.

8§2
Harmonogram
1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego
uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktore
nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢
zgodny z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czescia Umowy z chwila jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie
7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i
czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdét budowlanych lub posiada
niedostateczne uszczegdtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia
poszczegolnych procesow wynikajacych z technologii robdt,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robot budowlanych dla poszczegéinych pozycji i
dla kazdego miesiaca,

5) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robdt budowlanych, nie daja gwarancji
wykonania robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjq techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki
budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda
Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robét objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu
uwzgledniajgqcego powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub
nieterminowego wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania
poszczegoélnych etapéw prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego,
w terminie 7 dni przedstawi Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci.
Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie
lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego jest podstawa do odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy.

83
Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w
tym SWZ, opisem przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg techniczna, specyfikacjq techniczng wykonania i
odbioru robdt, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,



a w szczegdlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jg za wystarczajacg
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Termin wykonania Umowy
Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakoiczenie robét budowlanych, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) kierownika budowy i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, sporzadzonej
wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do Umowy - 4 miesiqce od dnia zawarcia
Umowy.

8§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowiagzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego

2) wykonanie robot i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjq
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

4) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robét budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni
od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

5) dostarczenie kompletu materiatéow i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiardw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz z
optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikow/gestorow sieci, zapewnienie
kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkdéw
technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robot w nalezytym stanie i
porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbiorek,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

11) Wykonawca bedzie informowat wtasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o
rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspoétpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

12) przywrocenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez Uzytkownika, tzn.
upowaznionych przedstawicieli Szkoty Podstawowej nr 3 w Plocku, o przywroceniu do stanu
pierwotnego terendw zajetych na czas budowy (os$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej zatgczone
zostanie do dokumentacji powykonawczej),

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnoséci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

14) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
15) opracowanie instrukcji BIOZ,

16) dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegotowq (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegétowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektéw lub robdét budowlanych jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych
robdt, jednostkowych nakfadow rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztow
posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/
obmiarowe robot muszg mieé¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z technologicznego
wykonania danego asortymentu robdt. Wykonawca dostarczy Kosztorys w wersji papierowej oraz
elektronicznej w formacie plikdw ath.,

17) terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowg i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,



18) Wykonawca w terminie do 7 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, wynikajacym z charakteru robot, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamodwieniem i dostawg) przed wbudowaniem
materialow jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wiasciwemu
branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobatg techniczna,
certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w
uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajgcego, nalezy dotaczy¢ prédbke materiatu.
Whniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma
prawo zadac¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do
wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych materiatow,

19) utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

20) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcdw, oraz niezwtoczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

21) usuniecie ewentualnych szkdod powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

22) przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robot (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt - w dwdch egzemplarzach,

23) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na terenie budowy oraz w
strefie oddziatywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i
innych elementéw zieleni - zgodnie z projektem ochrony zieleni, o ktérym mowa w §1 ust. 2
pkt 1 lit. e) Umowy (dalej: ,Projekt ochrony zieleni”). Dziatania zabezpieczajace i chronigce
dotycza wszelkich form zieleni rosnacych na terenie budowy, a przewidzianych do
pozostawienia, na ktére przedmiotowa Inwestycja moze bezposrednio lub posrednio
oddziatlywaé¢, w tym w zakresie ochrony drzew i krzewow, tj. ich czesci nadziemnej (pnie i
korony - dot. drzew i pedéw - dot. krzewdw) i podziemnej (systemy korzeniowe) w
strefach ochronnych drzew i krzewéw i winno by¢ zgodne z Zarzadzeniem nr 4268/2023
Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie ustalenia
zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powoftania
Zespotu do spraw gospodarowania zielenia w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia
tekstu jednolitego (dalej: ,,Zarzadzeniem ws. zieleni”) i Projektem ochrony zieleni.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na
terenie Miasta Plocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych w
zataczniku nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red.
Dworniczak k., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw 2021
oraz w zataczniku nr 3: ,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Ptock,
Suchocka M., Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni i Projekcie ochrony zieleni, w tym:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu O$wiadczenia/Deklaracji,
zgodnej ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami
Standardéw Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami
finansowymi, administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w
Zarzadzeniu ds. zieleni), podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika Budowy oraz
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu
przed przekazaniem terenu budowy. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajagcemu os$wiadczenia
na warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktdrg
realizacja Inwestycji moze mie¢ wptyw — przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakonczeniu
realizacji Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej na
warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy,

c) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w
okresie realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania
skutkujgcego pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i
finansowe oraz przeprowadzi na witasny koszt prace majace na celu przywrdcenie zieleni do stanu
pierwotnego, w tym wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez
Zamawiajacego oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby
zniszczenie zieleni z winy Wykonawcy skutkowato koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej
na usuniecie zieleni, Wykonawca ziozy wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiajacego
petnomocnictwa) i uzyska zgode na usuniecie zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen
rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli
ich zywotnosci przez organ wydajacy decyzje zezwalajaca na usuniecie drzewa/drzew/krzewéw. Za
zywotnos¢ nasadzen rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji administracyjnej zezwalajacej
na usuniecie drzewa/drzew/krzewow czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy
spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego uzupetnienia/wymiany
drzewa/drzew/krzewdw w przypadku gdy utracg zywotnos$¢, zostang zniszczone/skradzione lub
beda w ztej kondycji zdrowotnej. Wowczas Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowigzany jest do
bezzwtocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i odmiany spetniajace
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wymagania okreslone w decyzji i o takich parametrach lub wiekszych. W przypadku koniecznosci
wykonania nasadzen rekompensacyjnych, o ile wtasciwy organ nie przeprowadzi wczesniej kontroli
nasadzen rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w
zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, wystapi do organu wydajacego zezwalajacego na
wycinke o przeprowadzenia kontroli zywotnosci nasadzen rekompensacyjnych,

d) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdw oraz montazem i

pdzniejszym demontazem zabezpieczen zieleni - zgodnie z Projektem ochrony zieleni i
Zarzadzeniem ws. zieleni,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwloczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji
technicznej, na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robdét od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania
zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywoéz i utylizacja materiatdw z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z
wiasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatdw z rozbiérki i dostarczy dokument
potwierdzajacy przyjecie odpaddéw do utylizacji. Koszty wywozu i utylizacji odpaddéw ponosi
Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikow robdt,
ktorych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci
i warunkow realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmia, ktérych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi
oraz do wskazania osoby/os6b wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie
gwarangcji i rekojmi,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na
jakos¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

wspoétpraca z Zamawiajacym, w tym z inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty
przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegdlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia,
jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku
Nr 2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze srodkéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozoér terenu budowy przez caty czas realizacji
Inwestycji oraz wykona i utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw,

zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla osob
korzystajacych z terenu Szkoty Podstawowej nr 3 w Plocku oraz mieszkajacych w bezposrednim
sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone
przeciwpozarowg i dozdr mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z
prowadzonymi robotami,



43) prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie Szkoty
Podstawowej nr 3 oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i
porzadkowym,

44) Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia i drogi komunikacyjne do Szkoty Podstawowej nr 3 w Plocku
oraz sasiadujacych budynkéw wielorodzinnych i obiektdw uzytecznosci publicznej,

45) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do:

e wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja,
e  robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy,

e robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniklymi w trakcie realizacji Inwestycji - w przypadku
wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robot odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z Przedmiotem Umowy, robdt porzadkowych,
wywoéz ziemi, gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z terenu budowy wraz z ich
utylizacja,

e uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatosciami po
przeprowadzonych robotach,

e porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

e prowadzenie robdot w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terenéw sasiadujacy z
Inwestycja,

e przez caty czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

46) wszystkie materialy jak i urzadzenia powinny posiadac stosowne atesty, certyfikaty bezpieczenstwa i
$wiadectwa zgodnoéci oraz inne dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania.
Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobata,
w stosunku do wbudowanych materiatéw,

e deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
47) Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

48) przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robét wedtug wzoru/wytycznych
stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz.
wersji elektronicznej) wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie
niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot,

49) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatéw odpowiadajgacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

50) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od
daty powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

51) zlokalizowanie i ewentualne usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem przed przystgpieniem do
robot, a w czasie wykonywania robdt zwrdcenie szczegdlnej uwagi przy wykopach na ewentualne
inne istniejace uzbrojenie,

52) prowadzenie prac ziemnych i rozbidrkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametréw
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych,

53) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy Zamawiajacemu
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktdérym zostanie przedstawiony zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjq projektowa,

54) Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt - przed odbiorem koncowym
Obiektu - kontroli wybudowanych placéw zabaw przez jednostke inspekcyjng i uzyskania
pozytywnego protokotu kontroli pomontazowej i ocene zgodnosci z normg PN-EN 1176 placu
zabaw oraz nawierzchni z norma PN-EN 1177. Powyzsze ma na celu potwierdzenie przez
niezalezng i uprawniong firme prawidtowego wykonania Inwestycji przez Wykonawce. W razie
wystapienia jakichkolwiek niezgodnosci stwierdzonych przez przedmiotowg jednostke, Wykonawca
na wiasny koszt i wikasnym staraniem doprowadzi urzadzenia zabawowe po montazu do zgodnosci
z aktualnymi polskimi normami.

55) uwzglednienie okolicznosci, ze w obszarze/rejonie realizacji Inwestycji w okresie prowadzenia
przez Wykonawce robot budowlanych, beda prowadzone prace przez innego wykonawce,
dziatajacego na zlecenie Zamawiajacego, w zakresie modernizacji pomieszczen i bloku
zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 3, oraz, ze w obszarze/rejonie realizacji Inwestycji w

okresie prowadzenia przez Wykonawce robdt budowlanych, moga by¢ prowadzone parce

budowane przez innego wykonawce, dziatajacego na zlecenie Zamawiajacego, w zakresie
przebudowy ciqgu pieszo - jezdnego. W takim przypadku, jesli bedzie to konieczne lub wymagane,



1)

2)

3)

4)

5)

4.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy i skoordynowania prowadzonych prac z pracami
realizowanymi przez tych innych wykonawcow.

8§86
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w
zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamodwienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynnosci, ktore polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujg w
szczegdblnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentédw w zakresie spetniania ww. wymogéw i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krétszym niz 3 dni - przedtozyé
Zamawiajacemu w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez
Zamawiajacego, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym
mowa w ust. 1, tj.:

os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
- w odniesieniu do o0s6b wykonujacych czynnosci, o ktdorych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
e date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umdéw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce skifadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia,

wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane s przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajgcego dowody, o ktdérych mowa powyzej bedq zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji
Pracy, w tym wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez
Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajgcego dowodow, o
ktorych mowa w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
WW. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§7



Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, beda petni¢ nastepujace
osoby:

a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej = ...

b) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru prac w terenach zieleni)

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo Budowlane.

2. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie
Pana/Pani@ ..ottt ,otels , e-mail:

3. Informacja o zmianie os6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie.
Zmiana w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje
0 osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacja Umowy wraz z pos$wiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw
okreslajacych zakres ich umocowania. W przypadku zmiany o0s6b, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o tym
fakcie wraz z przekazaniem poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich
umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie
gwarancyjnym o :
1) kazdorazowej zmianie adresu, siedziby, e-maila, biura, oséb uprawnionych do reprezentacji;
2) planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
przez Wykonawce, w tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spotki Wykonawcy i otwarciu jego
likwidacji;
3) poggrszeniu sie  jego sytuacji majatkowej/finansowej (ekonomicznej) uzasadniajacej
wszczecie postepowania:
a) restrukturyzacyjnego:
b) uktadowego;
c) restrukturyzacyjnego;
d) sanacyjnego;
w rozumieniu wtasciwych przepisow.

6. Zawiadomienie, o ktérym mowa w pkt 5 nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych,
korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co
miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placowce pocztowej przesytka bedzie
uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych
konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit
wykonaniu zobowigzan w terminie — gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia
w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez
przepisy prawa zakresie.

6. §8

§8

Potencjat kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac do realizacji Umowy, personel wskazany przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.:

1) funkcje kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani
.......................... bedacy/a jednoczesnie kierownikiem budowy,
2) funkcje kierownika robot ds. zieleni bedzie petni¢ Pan/Pani ........c.cccovviveeciicncieeennne. ,
2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi Umowga przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a
tam gdzie jest to wymagane - uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.

3. Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem
budowy oraz kierownika robot ds. zieleni wraz z kopig: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, a tam
gdzie jest to wymagane - uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej
wg miejsca zamieszkania Izby Inzynieréw Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierowania budowa/kierowania robotami przez wszystkie w/w osoby, przedtozone zostang
Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby kierownik budowy i kierownicy robét fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos$¢ kierownika
budowy na budowie, a kierownikéw robot codziennie w okresie prowadzenie robét w danej branzy.



10.

11.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innej
osoby/innych osoéb niz wskazana/e w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktorejkolwiek z
0sOb wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Osoba zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robot, powinna
spetnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej
akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7
dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez osobe proponowang na dane stanowisko,
wymagan wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy
czym nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty
ztozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robdot przez dang osobe,
uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do
kierowania robotami czy kierowania budowa oséb, co do ktdrych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw,
stanowi podstawe do odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika
robét na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robot w
ciagu 14 dni od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany 0sOb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w
realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku
takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni,
pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
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Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytgaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym i osobami trzecimi za wszelkie
szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z
robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcoéw lub
pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu
realizacji Umowy, w tym, w przypadku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci
odtworzeniowej - na warunkach i zasadach okreslonych w §1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartosci
odtworzeniowej drzew - wysokosci odszkodowania, okreslone w zataczniku Nr 5 Zarzadzenia ws.
zieleni. Wyceny strat przy uszkodzeniach mechanicznych drzew oraz wyliczenia wysokosci wartosci
odtworzeniowej drzew, okreslone odpowiednio w Zataczniku Nr 4 i Nr 5 do w/w Zarzadzenia,
dokonywane bedg przez inspektora nadzoru prac w terenach zieleni.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnoéci i wydatkow natozonych na niego w
wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okre$lonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w
przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac¢ jakiejkolwiek innej
ptatnosci w zwigzku z wymienionym postepowaniem sgdowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢
Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, taqcznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi
lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu
sagdowym umozliwiajagc Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w
charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku
jakichkolwiek dziatan lub robot wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie
sqdowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym
za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sadowym.

8§10
Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:



1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
Umowy,

3) zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od
daty wptywu do Zamawiajacego,

4) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty
wptywu do Zamawiajacego,

5) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania,

6) przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

8) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

9) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

10) dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

11) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy,

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto cicrerererararararass zlotych (stownie
zZtotyCh: oo ), W tym: warto$¢ netto .......cccevevieeiiinns zt (stownie ztotyCh: ........cccvvvvevrenrnn. )
podatek VAT (23%) .cceevverereieeenns zt (stownie ZtotyCh:.......coueoveveceeveesianins ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje
wykonanie robot demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg
techniczng oraz istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego
wykonania Obiektu i realizacji Przedmiotu Umowy, wigacznie z wszelkimi kosztami i optatami
wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcéw i dostawcdéw (optaty za wode, energie, wywoz ziemi i
utylizacja materiatdw z rozbidrki itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z
zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz utrzymaniem zieleni w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy itp.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia
zaktadanych parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na wtasng odpowiedzialnosé i ryzyko
na podstawie Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do
SWZ przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter informacyjny i
pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek
wykona¢ prace nie ujete w przedmiarze robot, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na
podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia
wspolnej oferty przez kilka podmiotow, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest
solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zaniechania/rezygnacji z
czesci robdt, a ponadto wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwlocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robdt zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robdt lub wprowadzenie robot
dodatkowych wymagaja podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowic¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodq szczegdtowa,
o ktérym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robdét zamiennych dla danego asortymentu roboét, przy
czym kosztorys robét zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w
kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktéorym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich
braku, poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek lub
stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w
pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikdédw dostawcdédw/sprzedawcéw, po



wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robdt zamiennych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w
przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z
faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystapienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej
roboty okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metodg szczegdtowq, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w
przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztdw zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu), ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich
braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére bedq robota zamienna,
nastapi na podstawie rysunkdéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robot zamiennych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim
przypadku, wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgacego i podpisania
protokotu koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci rob6t podstawag do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktdre zostajg zaniechane, bedzie
cena RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktérym mowa
w §5 pkt 16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich, kosztéow zakupu, zysku, ceny
materiatdw i sprzetu), ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie
aneksu do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robdt, a realizacja robot, nastapi przy zachowaniu tych samych norm,
standardow i parametréw jak zamodwienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
cen RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowg, o ktorym mowa w §5 pkt 16, a w
przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikéw cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich
stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w
pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczeséniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robdét dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o
oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze
sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z
faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére moga zostaé zaniechane, ktoéry nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13

Rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem, a w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to
korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktdérym
mowa w 8§11 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze
faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréow czesciowych lub protokét odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokét odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu
przez Wykonawce protokotdw odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawcg
realizujgcym roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytgczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace
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11.

odbiorowi, Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak =zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic¢
sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych
niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutow
przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos$¢ gtdwna, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbiér danego
zakresu robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego beda zatgczone
protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcéw w ramach odbieranych robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg
(dang) faktura,

c) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnoéci na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdédw i os$wiadczeniami podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, o
ktérych mowa w ust. 2 (Wzor oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdt przez podwykonawcédw i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych podwykonawcow, a w przypadku braku robot
budowlanych, dostaw Iub ustug =zrealizowanych przez podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw w tym zakresie (wzor oswiadczenia stanowi
Zatacznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocby jednego z dokumentdéw, o ktérych mowa w
ust. 8 oraz w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, o ktdérych mowa w ust. 8 oraz w ust. 13, do czasu
przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktdérych mowa w ust. 8, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i
podwykonawcy do zgdania odsetek lub innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
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Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy os$wiadczenia podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i koncowg (wzdr oéwiadczenia stanowi Zatacznik nr 7 i Zatacznik nr 8 do Umowy). W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcdw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez
Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca moca niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcdw, ktérzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajgcej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawca — usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajacego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz
podwykonawcy. (Wzoér o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcow o
catkowitym rozliczeniu umowy/umédw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawca
(odrebnie dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedlug wzoru stanowigcego

Zatgcznik nr 10 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww.
oswiadczenr, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy
podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas przez danego podwykonawce/dalszego
podwykonawce w zwigzku z realizacjg danej umowy podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
zadania odsetek lub innych kosztéw.

Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie
wynosito réwnowartos¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za
kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 15 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno -
finansowej.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdélnosci nie jest obowigzany do
zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to
774-31-35-712.
§13a%*
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w 8§13 ust. 15 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek
VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéow, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z



dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) tzw. biatej liscie
podatnikow VAT.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia
wymogdw okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem
zaptaty za realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce,
ktoéry bedzie spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do
zadania odsetek za opodznienie ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci
wskazanego w §13 ust. 15 Umowy do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze
rachunku spetniajagcego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajgacego w
przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z
prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajgcego
oraz zrekompensowac¢ szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapiséw
ust. 2-4 przez Wykonawce.

6. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedg miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz jest czynnym
podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *
Forma faktury

I wersja

1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowana fakture/faktury, o ktéorych mowa w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666
ze zm.). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na
adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentdow elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w
ust. 1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcoéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d)
ustawy okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada
2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1666 ze zm.).
Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku przedtozenia wszystkich wymaganych
niniejsza Umowa dokumentdéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcoéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d)
ustawy okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od o$wiadczenia ztozonego przez
Wykonawce.

8§14
Podwykonawcy
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Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamoéwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcow — zgodnie z ofertq
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamowienia:

) s T e (firma
podwykonawcy) - (zakres/czes¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce),

2) s TSRO PO PP VPP PRRURPRTPIT (firma
podwykonawcy) - (zakres/czes¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce),
.............................. itd.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz
znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z
nimi zaangazowanych w realizacje robdét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w
trakcie realizacji zamoéwienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pbézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie penit
funkcje koordynatora podwykonawcédw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji
Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z
zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére
majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajq czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robdét powierzonych
podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamdwienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej
niz 1 raz w miesiqcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy beda tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcyg i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, STWIOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na
rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o
podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi
w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z
wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji
umowy lub na okres gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w
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pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
co do ktérego odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze by¢ wyzsza niz
przewidziane w niniejszej Umowie (lub Harmonogramie) wynagrodzenie czesSciowe za dany
zakres robot potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla
tych robdt Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym robét budowlanych w okreslonym w §4 terminie;

j)  tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w
umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom,

I) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

m) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

n) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéow wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od =zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych
przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) uzalezniajacych odbidr robot budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru
tych robot budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okre$lone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajacemu, w szczegolnosci w przypadku jesli nie zostaly spetnione wymagania okreslone w ust.
6i7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca robdot budowlanych przedkfada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci Umowy okre$lonej w §11 ust. 2
Umowy oraz umow, ktére nie majg bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np.
umow o dostawe medidow, umow najmu zaplecza budowy, umdw najmu mieszkan dla personelu,
umow zakupu sprzetu biurowego, uméw obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
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dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy anizeli
okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wedtug tej umowy. Postanowienia ust.13 dotycza tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust.13 podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych taq umowa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w
celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§15
Odbiér robét budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiajq przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbiorow czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w
terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o
ktorych umowa w §4 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwitoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystgpienia do odbioru;

4) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu — w ciaqgu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie p6zniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) o
gotowosci do odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych sktadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w
odniesieniu do robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) oraz
niezwtocznie pisemnie o zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany zostanie przez
kierownika budowy i bedzie zawierat jego o$wiadczenie o zakoriczeniu catosci robdét budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy, w terminie 5 dni
powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajgcq rozpoczecie
odbioru wykonanych robét i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
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Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych
Obiektu jest: wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany przez kierownika budowy,
zawierajacy oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robdot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i
przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawcza, sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatgcznik
nr 11 do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na piSmie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego robét budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru/wytycznych
stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowa i wyznaczy jej
przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzier zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robdt
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z
Wykonawcg sposéb i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w
braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku
tego rodzaju wad Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegélnosci
w przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspétmierne do
rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji wartos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych
ustalen z Wykonawca w oparciu o obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie
przyjete metodologie wyliczen. Wybdr opisanych powyzej uprawnien nalezy wytacznie do
Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu wnosic¢ zadnych zarzutdéw.

2) jezeli wady sg istotne i nadajq sie do usuniecia - moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sa istotne i nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1
zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czeséciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robodt, na
podstawie elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie
przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowna za:

1) zwioke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4
Umowy,

2) zwitoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki w ich
usunieciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3) zwiloke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2, dla roboét zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2,

5) zwloke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 16 - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6) zwtoke w dostarczeniu Programu Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §5 pkt 53 - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,



7) kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika budowy, kierownika/éw robdt
branzowych — w wysokosci 1 000 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

8) zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki jak
rowniez za dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag, za kazdy taki przypadek,

9) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow,
z wyjatkiem ptatnosci na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10) za nie zgtoszenie ktoregokolwiek z podwykonawcdéw, dostawcédw lub ustugodawcédw - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w 8§11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce, dostawce Ilub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie
Zamawiajagcemu na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo),

11) nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty, nie wiecej niz 15% faktury brutto-podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktdrej dotyczy
nieterminowa zaptata,

12) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdq nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

14) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

15) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnoséci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za
kazde takie zdarzenie,

16) zwloke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do
czasu odbioru koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej i deliktowej, o ktdérej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci
kontraktu - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki,

17) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 za
kazdy taki przypadek,

18) za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatacznika nr 2 i 3 Zarzadzenia ws. Zieleni
oraz Projektem ochrony zieleni, stanowigcego integralng cze$¢ Umowy, za prowadzenie prac w
sposéb szkodliwy dla drzew i krzewdw, tj. w szczegdlnosci:

a) za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdéw na terenie
budowy,

b) za nieprawidtowe zabezpieczenie czeséci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewéw na
terenie budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ds. zieleni i Projektu ochrony
zieleni,

c) za skfadowanie urobku z budowy, materiatow budowlanych i sprzetu budowlanego pod
koronami drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktorych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutéw przewidzianych w
Umowie, wynosi 30% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢é kare umowng za
zwioke, w celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykazania, ze op6znienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktéore Wykonawca
(w tym tez podwykonawca i osoby, ktdrym Wykonawca powierzyt wykonanie robot, dostaw, ustug) nie
ponosi odpowiedzialnosci.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za
opdznienie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania
Umowy



4. Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia od
Umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zapftaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

817
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej
czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ktdrejkolwiek z tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy lub
niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16;

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby
nie uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajgcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg
swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §2 ust. 7 Umowy.
Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajagcym odstgpienie.

5. Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonaja rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co
innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w
art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamdwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z
uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowiert Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy
przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:



1)

2)

3)

4)

5)

W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokdét inwentaryzacji robdt budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.

W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy nie miat
zastrzezen oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére =zostaty wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktéorych mowa
w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na OKres .icievsssssrssssssrasssrasssrasss miesiecy

(zgodnie z ofertq Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr
12 do Umowy.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i
rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres
robot.

W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunigcia
wady w sposdb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z
zastrzezeniem wczeséniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa
zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry
uptynat bezskutecznie.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumiec
naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniadz

1.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy w wysokoséci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwote
............................. zt w pieniadzu.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ zt, stanowigca 70% wartosci zabezpieczenia, o
ktéorym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu,
chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania Kwoty ... zt, stanowiacej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady



Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy ww. kwote nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajgcego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia

1.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOt€ .iressrsssrassrnssens zt
w formie ... . Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to
zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nhowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia Iub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczeh w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydluzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany
najpozniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote
pieniezng lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydiuzonym w
stosunku do terminu opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania
Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 majg zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed
uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz
pieniezna - w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w
ust. 3 wnie$¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie
okreslony przez Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcq 70% wartosci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu,
chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigca 30% wartosci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za
wady Obiektu, nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu,
chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajgcego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony
zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowqa, Zamawiajacy wymaga, aby
tres¢ gwarancji byla zgodna z zalozeniami wg Zatacznika nr 13 do Umowy.

§21

Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caly okres realizacji Umowy, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce
wyzej wymienionych umoéw ubezpieczenia, za$ kopie dowodow optacenia stosownych sktadek
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci
okreslonym w polisie. Na potwierdzenie ciggtoséci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu



Umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawic¢
Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz ......ccccceeeveveens ,
jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

8§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogq by¢ dokonane za zgoda obu Stron
wyrazong w formie pisemnej badZz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym - pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt
2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwosc
zmiany postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien
Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku od towardw i
ustug (VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktorych mowa w pkt 2 lit. e) i f),

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robdt przediuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, termin wykonania robot przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robét,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy (tzw. wewnetrznym)i potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajagcemu na pismie,

c) w przypadku opoznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w 8§10 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu, o ile nie jest to nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu, o ile nie jest to nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogaq by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcéw termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z
okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktdrych mowa powyzej,

fl w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w  zwigzku z
zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajagcych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa
powyzej,

g) w przypadku koniecznosci wykonania robdt, o ktéorych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robdt (zamoéwien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h) w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéow witadczych i
orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,

) wystagpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajacemu - o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia,

1) wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu
dotrzymanie terminu  wykonania przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i



udokumentowanych przez Wykonawce, ktérych wystgpienie realnie wptywa na termin
wykonania Przedmiotu zamdwienia,

k) okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw
na termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o
ile wykonanie tych robdt (zamoéwien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej maja wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie przez

Wykona

wce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy

na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie

wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SW2Z),

zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, w zakresie zgodnym ze
SWz),

zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamdwienia, w tym w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji
projektowej, w tym wynikajgcych z prawa zamdwien publicznych,

zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscigq zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu (dokumentacji),

zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

zmiany (skrdcenia), okreslonego w §13 ust. 15 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do ptatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13 ust.15
Umowy miataby przej$¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
Zamawiajacego, zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w biezacym roku
kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest zlozenie wniosku przez Strone inicjujacq zmiane,

zawi

erajacego w szczegodlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin

wykonania Umowy, a w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy,
podpisanie przez Strony protokotu koniecznosci.

§23

Klauzula poufnosci

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientdw.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za
swoje wiasne.

Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby
dojs¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgoda Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktore:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowg;

c) zostaly ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.



5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu
Miasta Ptocka i innymi wiasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardow z nich wynikajacych. Regulacje
nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione
Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, za$ Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie -
wprost lub odpowiednio.

§24
Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalaja, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (.....cccoeeevveeeeieinenns )
przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme oswiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej),
strony zobowigzujg sie do akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich
wystawienia osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocq bezpiecznego urzadzenia
stuzgcego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie
wiadomosci przez serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajq za prawidtowe
funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to
odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig
strone, w szczegdlnosci ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za
obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii
badz zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazanag
ponosi strona korzystajaca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba
ze dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji
infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposéb dokonywania doreczen, zapewniajacy
ich nie zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

8§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:
Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Plock, pl. Stary Rynek 1, 09 -
400 Ptock.

2. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony

danych - iod@plock.eu.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4, Zamawiajacy os$wiadcza, ze odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos¢
danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat - zgodnie z
jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowac
odmowg zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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2.

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO”), o0sdb reprezentujgcych Strony oraz o0so6b
wykonujacych Umowe w imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjq
niniejszej Umowy sq:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;

2) (drugi podmiot) z siedzibg: w ............... , przy ul. ... , 00-000 ............... Kazda ze Stron jest
odrebnym administratorem danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych:

dla Gminy - Miasto Ptock - iod@plock.eu ;

1) dla (drugi podmiot) - .......ccccvenenn.

Dane osobowe przetwarzane bedg celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstuga, jak
tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkdéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisow prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.

Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.

Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony bedg
realizowaty niniejsza Umowe.

8§26
Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami

W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamowienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepno$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, z
uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia dostepnosci architektonicznej w zakresie wynikajacym z
dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamowienia.

Zapewnienie dostepnosci nastepowac bedzie z uwzglednieniem projektowania produktow, srodowiska,
programoéw i ustug w taki sposéb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu,
bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy

technicznych dla szczegdlnych grup oséb ze szczegdlnymi potrzebami, jezeli bedzie to potrzebne.

Jezeli Wykonawca/Zleceniobiorca, nie jest w stanie zapewni¢ warunkow, o ktérych mowa w art. 6 pkt
1i 3 ustawy, obowigzany jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktébrym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.

§27
Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkdéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pisémie, pod rygorem niewaznosci.

§28
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktore w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

8§29
Postanowienia koncowe
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1. Kazda ze Stron os$wiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i
wykonania niniejszej Umowy, nie istnieja zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktore
uniemozliwiajg danej Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych
Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2023, poz. 682 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023,
poz.1610 ze zm.) oraz inne wtasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),

Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzdr),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkdéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robdét przez dalszych Podwykonawcéw
(wzér),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzér),

Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzor),

Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu  umow
podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzér),

Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,

Zatacznik nr 14 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w

Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzdér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym
zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;

2) pominiete zostang postanowienia §29 ust. 4 Umowy;

3) w Umowie zawarte zostang nastepujace postanowienia:

a) datg zawarcia Umowy jest data zfoZzenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatniq ze Stron,
stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu zawartego w
postaci elektronicznej;

b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdq ze Stron kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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