Zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkow Funduszu Unii Europejskiej w ramach Program
Operacyjny ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Wolin, dnia 01.10.2021 r.
ZAWIADOMIENIE Nr 3

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postepowania :
https://platformazakupowa.pl

Dotyczy :
Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na :
Utworzenie przystani morskiej w Wolinie
opublikowano w Biuletynie Zamodwien Publicznych Nr 2021/BZP 00180071/01 z dnia
14.09.2021 r.

W toku prowadzonego postepowania do Zamawiajgcego ztozono zapytania i wnioski o
wyjasnienie tresci SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z2021r., poz. 1129 ze zm.) — dalej Pzp, Zamawiajgcy udziela wyjasnien tresci SWZ :

Dziat instalacyjny

1. Prosimy o udostepnienie opisu na ob. B2 cz. Sanitarna — sanitariaty.
Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

2. Prosimy o udostepnienie rysunkéw wykonawczych na zbiornik p.poz. na czesc
budowlang, jak i instalacyjng. Rysunek PW/ZT/S/18 mato moéwi jak wykonac go wraz z
wyposazeniem.

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6zniejszym terminie.

3. Dotyczy przedmiaru na sieci sanitarne zewn. Np. kan.san. ttoczna:

a) brak jest studni Dn 1200mm na rys, profilu PW/S/3 jest pokazana na koncu sieci. Pytamy
czy uwzglednic?

b) Roboty ziemne u Pahstwa jest 515,725+114,04= 629,765m3

Wg opisu wytyczne realizacji pisze sie o wykopach szerokoprzestrzennych, utozeniu rury na
podsypce 15cm i obsypka rury 30cm nad rurg. Wydobyty grunt nalezy wywiesc.

Wyliczenia nasze wg projektu wychodzi :

Wykopy z wywozem ew. rozplantowaniem na terenie budowy : rura -
(0,5+0,6*0,54)*0,54*(742,5-8,5)+(0,56+0,6*0,61)*0,61*19,0 =326,60 m3

Studnie 3,14*0,5*0,5*1,4+3,14*0,6*0,6*2,44=3,86 m3

Razem roboty ziemne z wywozem 330,46 m3

Wykop na odktad

rura - (0,5+0,6*1,35)*1,35*(742,5-8,5)+(0,56+0,6*2,07)*2,07*19,0 = 1368,95 m3

studnie 2,4*2,4*2,44+1,3*2,2*1,4 = 18,05m3

suma 1387,0m3

minus wykop na wywoz 330,46m3

wykop na odktad 1387,0-330,46 = 1056,54m3

Razem wykopy odktad i wywo6z 330,46+1056,54= 1387,0m3


https://platformazakupowa.pl/pn/

Pytamy dlaczego jest taka roznica w wykopach

Nasza ilos¢ 1387,0 - Panstwa ilos¢ 629,765 = 757,235m3

¢) pytamy co z ziemig wywozong / ( wskaze Zamawiajgcy gdzie nalezy sktadowac¢ ziemie +
odl. wywozu, czy nalezy liczy¢ koszty utylizacje gruntu?)

d) Na profilu mamy tylko 8,5m przecisku, natomiast w Panstwa przedmiarach 25,0m —
pytamy czym jest to spowodowane?

e) obsypka jest tylko 15cm a w opisie pisze ze 30cm na rure tj np.0,3+0,09=0,39cm*0,9*L.
Prosimy o odpowiedz co obowigzuje?

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

4. Dotyczy sieci wodociggowej rys. PW/S/2;

a) podobnie jak na kan. ttocznej sg r6znice w robotach ziemnych i obsypkach

b) Na profilu mamy 24,0m przecisku, natomiast w Panstwa przedmiarach 9,0m — pytamy
czym to jest spowodowane?

c) brak blokéw oporowych

d) na profilu jest hydrant Dn 100mm nadziemny w przedmiarach Dn 80mm nadziemny - co
obowigzuje?

e) w przedmiarach poz.42 pisze sie o0 zasuwie Dn 150mm natomiast rys. PW/ZT/S/9 jest co
innego - co obowigzuje?

f) w przedmiarach brak samej studni Dn 1500mm z polimerobetonu. Jednoczesnie pytamy
jaka to ma by¢ studnia, bo w opisie studnia z polimerobetonu, natomiast na rysunku studnia
pofozona jest na betonie B 7,5 — brak podanej gruboéci. Nastepnie wylana ptyta z B10 — brak
podanej grubosci. Nastepnie sciany z betonu — brak grubosci scian i wysokosci. Potem
Sciany z polimerobetonu — brak podanej wysokosci. Cato$¢ przykryta pokrywg zelbetowg
150/15 i wtaz stalowy okragty.

g) Brak w przedmiarach wyposazenia ze studni (nie liczac 3 zasuw Dn 150mm ktérych nie
ma w studni).

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

5. Dotyczy rys. PW/ZT/S/10 z zaworem antyskazeniowym studzienki Dn32mm:

a) w opisie pkt 4.1.2 pisze sie ze nalezy jg ustawi¢ przed zbiornikiem p.poz. — brak profili
podfgczenia studzienki ze zbiornikiem i siecig zewn. — prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

6. W opisie branzy sanitarnej zewnetrznej uktadane sg rurociggi na podsypce zwirowej —
pytamy czy zwirowej czy piaskowej?

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

7. Rys. PWIZTIS/2:

a) wg wytycznych realizacji w czesci opisowej pisze sie, ze nalezy ociepli¢ keramzytem
wodocigg, ktéry ma przykrycie mniejsze niz 1,0m- pytamy czy odcinki na rys. j/w : B1c-tr5;
B2c-tr7;tr8-kolumny serwisowej ; B3b-tr2 nalezy takie ocieplenie wykonac?

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

8. Dotyczy profili na rys. PW/ZT/S/2b oraz PW/ZT/S/2 sieci wodociggowej — dotyczy
rozbieznosci rur (w przypadku wigkszej ilosci rur od dostepnych na profilach prosimy o
uzupetnienie profili).

a) rura fi 63mm — wg opis 79,5m, w kosztorysie 79,5m natomiast wg profili 40,5+53,0=93,5m
— prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

b) rura fi 40mm — wg opis 110,5m , w kosztorysie 110,5m natomiast wg profili 43,5 m —
prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.



c) rura fi 32mm — wg opis 271,5m, w kosztorysie 271,5m natomiast wg profili 218,5 m —
prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci.

d) rura fi 25mm — wg opis 78,5m, w kosztorysie 79,5+59,5=139,0m natomiast wg profili 111,5
m — prosimy o wyjasnienie rozbieznosci/

e) rura fi 20mm — wg opis 40,0m, w kosztorysie 96,0 m natomiast wg profili 111,5 m —
prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

f) wg opisu podejscia do 10 stupow jest rur fi 20mm — 75,0m , natomiast na profilach jest
trojnik z odejsciem na rure Dn 16mm — pytamy ktéra Srednica obowigzuje 16mm czy 20mm?
g) podobnie jak w poprzednich sieciach wykonywanie robo6t ziemnych w przedmiarach
rozbiezne sg od opisu w dokumentacji — prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

9. W zwigzku z udostepniong dokumentacjg odczytanie dtugosci rur na instalacje wewnetrze
jest niemozliwe (dokumentacja w pdf). Rozumiemy ze nalezy przyja¢ z Panstwa
przedmiarow?

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

10. Dotyczy stanowiska zrzutu dla kamperow rys. PW/ZT/S/24.

a) prosimy o podanie wiecej informaciji i rys. wykonawczych na zbiornik szczelny

b) prosimy o rysunek na podtgczenie pompy (i jej parametrow) do instalacji PE Dn 63mm (w
przedmiarze jest Zbiornik szczelny betonowy Vuz =10 m3 z wlazem Zzeliwnym - dostawa +
montaz + pompa zatapialna do przepompowywania $ciekéw o wydajnosci 10m3/h i
wysokosci podnoszenia 5m i Ns=0,55kW+ skrzynka elektryczna).

¢) w przedmiarach brak wykonania elementéw zagospodarowania w postaci ptyty zlewnej
nawierzchni z kostki (jest tylko jeden wymiar 9,0m - brak drugiego wymiaru) oraz kratki
Sciekowej.

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

11. Dotyczy Urzadzenie do odbioru sciekow z jednostek ptywajgcych — brak rysunkow:

a) prosimy o rysunki dwéch zbiornikow betonowych — jeden do $ciekéw zaolejonych, drugi
do sciekdw wysokozchemizowanych (w przedmiarze - Zbiornik szczelny betonowy Vuz =10
m3 z wtazem zeliwnym -dostawa +montaz).

b) brak profili lub opisu na potgczenia zbiornikdw z urzgdzeniem odbioru sciekdw, zbiorniki
nie sg ze sobg potgczone, a odbior Sciekdw jest tylko ze zbiornika sciekéw bytowych. Brak
jest pompy do przepompowywania ze zbiornika sciekéw bytowych do kanalizacji. Co ze
Sciekami zaolejonymi Prosimy podanie rozwigzania wykonawczego.

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

12. Kan. san.zewn. rys. nr PW/ZT/S/3 profil:

a) w opisie i w przedmiarze brak sieci PVC Dn 315mm natomiast na profilu jest 81,0m

b) w opisie i w przedmiarze sieci PVC Dn 250 mm jest 70,5m natomiast na profilu jest 39,5m
c) w opisie i w przedmiarze sieci PVC Dn 200 mm jest 58,0m natomiast na profilu jest 54,0m
d) w opisie i w przedmiarze sieci PVC Dn 160 mm jest 78,5m natomiast na profilu jest 88,5m
e) podobnie jak we wczesniejszych sieciach roboty ziemne sg liczone nie zgodnie z opisem
w projekcie.

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

13. Dotyczy odwodnienia wykopow:
* Wymagany poziom obnizenia wod
* Wymagany poziom obnizenia wod (zastosowanie igtofiltrow).



a) w przedmiarach przy odwodnieniu podano ilosci zabicia igtofiltréw. Nie uwzgledniono
wcale zestawu odwodnieniowego, ktéry musi obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej by uktadaé
sieci. Prosimy o podanie ilosci pompowania.

b) jak rozumie¢ na profilach odwodnienia zapis w legendzie (tylko jest odwodnienie
igtofiltrami, a nie ma powierzchniowego przy pomocy studzienek):

Branza hydrotechniczna, drogowa i zagospodarowanie terenu ( Projekt wykonawczy i
przedmiar)

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

14. W opisie PT wykonawczym hydrotechnicznym na stronie 13 jest mowa o stanowiskach
ratowniczych- punktach SOS. Czy nalezy to wycenic, bo przedmiar tego nie zawiera? Jezeli
nalezy je wyceni¢, to prosimy o podanie ile sztuk wyceni¢ na terenie portu w etapie | objetym
zamowieniem.

Odpowiedz

Stanowiska SOS na lgdzie i na pomostach zostaty wycenione zawierajg sie w przedmiarze w
poz. 21. Stanowiska SOS na lgdzie nalezy wycenié

15. Prosimy o okreslenie w przyblizeniu rodzaju refulatu (stopnia zanieczyszczenia) w celu
ustalenia kosztéw za przyjecie refulatu z prac bagrowniczych na polach odktadu.

Odpowiedz

Do celéw projektowych nie wykonano badania czystosci refulatu. W projekcie opisano prace,
ktére nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami w odniesieniu do refulatu, przed rozpoczeciem
robot — cytat z projektu:

....Przed przystgpieniem do robdt bagrowniczych nalezy wykonaé badanie ziemi
przeznaczonej do wybagrowania celem stwierdzenia, jaki to rodzaj urobku.

Badanie nalezy zleci¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami akredytowanemu laboratorium.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11. maja 2015 roku w sprawie
odzysku odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami ( Dz. U. poz. 796 z dnia 12.06.2015 . z
pozn. zmianami) :

... dla prac czerpalnych ... pobra¢ proby rdzeniowe. Wymagana liczba punktéw pobrania prob
zalezy od przewidywanej objetosci prac czerpalnych:

- do 25 000 m3 urobku — 3 punktéw poboru prébek ...”

16. Czy nalezy wyceni¢ wciggarke linowa i wozek slipowy? Jezeli tak to prosimy podac opis i
parametry urzadzen. Dokumentacja zawiera tylko rysunek fundamentu pod wciggarke;
przedmiar tez zawiera tylko fundament.

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

17. Czy pomost rekreacyjny o dt. 38m i szer. 3m zbudowany w technologii drewnianej na
palach jest juz rozebrany czy nalezy to wyceni¢? Jezeli nalezy wycenic rozbiérke to prosimy o
podanie ilosci pali i okreslenia jakie to sg pale drewniane czy stalowe (raz jest napisane ze
pale drewniane a w innym miejscu ze stalowe).

Odpowiedz

Zakres rozbidorek pokazano i opisano w czesci projektu budowlanego - Projekt
zagospodarowania terenu. Wszystkie elementy istniejgcego zagospodarowania terenu
wskazane na rysunku projektowanego zagospodarowania terenu sg przeznaczone do
usuniecia.

18. Czy slip dla jednostek rybackich wykonany w konstrukcji betonowej o dt. 34m i szer. 6m
jest juz rozebrany czy nalezy wycenic¢ rozebranie?

Odpowiedz

Zakres rozbidorek pokazano i opisano w czesci projektu budowlanego — Projekt
zagospodarowania terenu. Wszystkie elementy istniejgcego zagospodarowania terenu



wskazane na rysunku projektowanego zagospodarowania terenu sg przeznaczone do
usuniecia.

19. W SWZ w punkcie 1.2)g) jest podane do wykonania molo state z wyspami brzegowymi.
Czy chodzi o molo oznaczone symbolem O6 przed budynkiem B1? W przedmiarach brak
mola. Natomiast w uwagach do punktu 1.2)g) sg wymienione do wykonania 2 wyspy brzegowe
bez mola. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz

Nalezy wyceni¢ stanowisko cumownicze nr 1 w catosci oraz Molo state (oznaczone 06) przy
stanowisku cumowniczym nr 2.

20. Czy scianki szczelne (grodzice) w pozycji 26 przedmiaru hydrotechnicznego nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez czyszczenie, odttuszczanie i malowanie? Brak tego w
przedmiarze.

Odpowiedz

Ze wzgledu na usytuowanie $cianek szczelnych wysp brzegowych — ponizej przylegtego
terenu i zabetonowanie oczepem Zelbetowym zabezpieczenie antykorozyjne scianki nie jest
wymagane.

21. Czy pomosty ptywajgce O3a (za pomostem statym O3) majg by¢ wycenione tgcznie z
wysiegnikami cumowniczymi dlugosci 9,0m w ilosci 8 sztuk?

Odpowiedz

W przedmiarze, poz. 21 — wycena pomostu ptywajgcego jest kompletna z trapem wejsciowym
oraz kompletem wyposazenia, zgodnie z projektem wykonawczym.

22. Czy nalezy wyceni¢ sondaz i badanie dna pod kagtem wystepowania przeszkdd
podwodnych. Jezeli tak to prosimy o podanie na jakim odcinku wzdtuz brzegu i w jakim pasie
na wode (dtugos¢ i szerokosc).

Odpowiedz

Sondaz i badanie czystosci dna nalezy wykonac¢ pod katem odbioru robét, w zakresie zgodnym
Z etapem |. Zakres etapu | pokazano na rysunkach nr 1 — 3.

23. Czy do pozycji nr 32 i 58 przedmiaru hydrotechnicznego nalezy doliczy¢ geowtdknine
ochronng pod kamien? Brak tego w przedmiarze do tych pozycji. Jezeli tak to prosimy o
podanie parametréw geowiokniny.

Odpowiedz

Nie

Poz. 32 umocnienia narzutem kamiennym $cianki szczelnej od strony plazy — geowtdknina nie
jest wymagana.

Poz. 58 dotyczy czesci podwodnej umocowania scianki szczelnej slipu. Geowtdknina nie jest
wymagana.

24. Prosimy o potwierdzenie, ze w etapie | nalezy wyceni¢ tylko jeden trap dt. 8m i szer.
1,5m pomiedzy pomostem statym a ptywajgcym.

Odpowiedz

Zgodnie z rysunkiem nr 3 PW — TRAP A — 1szt.

25. Czy drut koszy i materacy ma by¢ ocynkowany czy ocynkowany i powleczony PCW?
Odpowiedz
wystarczajgcy jest drut ocynkowany.

26. W PT hydrotechnicznym jest zamieszczony zatgcznik nr 1 dotyczgcy wyposazenia
pomostéw-prosimy o wyjasnienie, ktére elementy nalezy wycenic¢ oraz w jakiej ilosci dla
etapu I:

Odpowiedz

llos¢ wyposazenia nalezy przyjmowac na podstawie rysunku nr 3 projektu.



- punkt 1. Trap dojsciowy prosty: wymieniony jest trap 1,5*1,8 oraz 1,8*10m z poktadem z
deski kompozytowej — czy oba wyceni¢? Trap 1,5*8m jest zaznaczony na rys. nr 3 a trap
1,8*10m nie jest zaznaczony na rysunku. Oprécz tych dwéch trapéw pod rysunkiem sg
wymienione trapy dojsciowe stalowe z ptytami ochronnymi, ptytg wyréwnujgca i stalowym
relingiem w ilosci 16szt — czy nalezy je wyceni¢?

Odpowiedz

Nalezy wyceni¢ 1 szt. trapu dojsciowego prostego z ptytami ochronnymi, ptytg wyréwnujacg
i stalowym relingiem o wymiarach jak na rysunku nr 3 — TRAP A, 1,50 x 8,0 m. Trap powinien
mie¢ poktad z desek kompozytowych oraz wszystkie elementy stalowe powinny by¢
ocynkowane. Zafgcznik nr 1 zawiera poglagdowy rysunek trapu wraz z innymi dostepnymi
wymiarami.

- punkt 2. Wysiegnik cumowniczy dt.9 m — ile sztuk nalezy wyceni¢ w etapie | ?
Odpowiedz
8 sztuk

- punkt 3. Polery cumownicze (wymiar 180mm) - ile sztuk nalezy wyceni¢ w etapie | ?
Odpowiedz
24 szt. na pomostach oraz 16 szt. na wysiegnikach cumowniczych.

- punkt 4. Postument zasilajgcy (wys. 90,2cm, waga do 20kg) — ile sztuk nalezy wyceni¢ w
etapie | ?

Odpowiedz
4 sztuki
- punkt 5. Stanowisko SOS - ile sztuk nalezy wyceni¢ w etapie | ?

Odpowiedz
4 szt. na ladzie oraz 2 szt. na pomostach.

- punkt 6. Drabinka — ile sztuk nalezy wyceni¢ w etapie | ?

Odpowiedz
3 sztuki

Branza zagospodarowania terenu i drogowa (Projekt wykonawczy i przedmiar)

27. Prosimy o zatgczenie wykazu srednic drzew do wycinki - na rysunku A4
zagospodarowania terenu jest tylko wykaz rodzaju drzew i ich ilosci. Prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ponosi koszty administracyjne decyzji o wycince drzew i
wszystkie inne optaty z tym zwigzane. Prosimy tez o zatgczenie decyzji o wycince drzew.
Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6zniejszym terminie.

28. W projekcie zagospodarowania terenu rysunek nr 9 i 10 jest taki sam i dotyczy
ogrodzenia postoju dla wézka podczas gdy rysunek nr 9 powinien pokazywaé ogrodzenie
systemowe. Prosimy o zatgczenie rysunku ogrodzenia terenu z podaniem grubosci drutu
paneli systemowych.

Odpowiedz

Do odpowiedzi zatgczamy brakujgcy rysunek PW.ZT.A.9

29. Czy nalezy wyceni¢ odbojnice parkingowe na stupy oswietleniowe wyszczegodlnione na
rysunku PW/ZT/A/1). Jezeli tak to prosimy o podanie ile sztuk i rysunek pogladowy jak majg
wygladac te odbojnice na stupy i jakie majg mie¢ wymiary.

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

30. Prosimy o potwierdzenie, ze brama wjazdowa pokazana na rysunku A7
zagospodarowania terenu ma by¢ sterowana elektrycznie.

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.



31. W PT zagospodarowania terenu na stronie 25 opisu jest wymieniona ilos¢ 689m2
dotyczagca chodnikow z kostki betonowej gr. 8cm, natomiast w pozycji nr26 przedmiaru
drogowego jest 337m2. Ktéra ilos¢ jest wiasciwa?

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

32. Z uwagi na to, ze projekt jest w pdf nie mozna wykona¢ doktadnych pomiaréw kostki
gr.8cm w branzy drogowej. Uprzejmie prosimy o podanie ile jest kostki w kolorze szarym a
ile w grafitowym.

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w p6zniejszym terminie.

33. Brak informacji na temat makroniwelacji terenu w dokumentacji i przedmiarach. W
przedmiarze drogowym w pozycji nr 10 sg nasypy w ilosci 3.180,0 m3. Prosimy o
potwierdzenie projektanta, ze ta ilo§¢ obejmuje catos¢ bilansu nasypow lub wskazanie w
dokumentacji gdzie taki bilans wykopow i nasypow sie znajduje lub to uzupetnic.
Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pozniejszym terminie.

34. Prosimy o podanie jakim materiatem nalezy wykonaé nasypy w pozycji nr 10 przedmiaru
drogowego.

Odpowiedz

Materiat do wykonania nasypu opisano w pkcie 2.2 na str. 21-22 Specyfikacji Technicznej br.
drogowej.

Do wykonania nasypu nalezy zastosowaé: -  rozdrobnione skaty i materiaty,
gruboziarniste, twarde i sredniotwarde, - Zzwiry i pospdtki, - piaski grube, $rednie i
drobne, naturalne i tamane. Wartos¢ wskaznika réznoziarnistosci "U" gruntow uzytych do
wykonania nasypéw nie powinna by¢ mniejsza od 3. Wskaznik CBR dla piasku nie mniegj
niz 10.

Pozostate pytania:

35. Z uwagi na zapisy §9 ust. 5 wzoru umowy :

~Wykonawca pod dane rozliczenie przedstawi na zgdanie inspektora nadzoru szczegétowy
kosztorys”, zwracamy sie z prosbg o mozliwos¢ udostepnienia przez Zamawiajgcego
kosztoryséw szczegotowych w wersiji .ath.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody ze wzgledu na koniecznosc¢ publikacji jedynie plikow, ktore sg
interoperacyjne.

36. Prosimy o weryfikacje, czy wskazana przez Zamawiajgcego w warunku udziatu w rozdz.
VI ust. 1 pkt 2 lit @) tiret trzecie SWZ, jednostka tj. kV jest prawidtowa. (,, dwie roboty budowlane
polegajgce na budowie sieci energetycznej niskiego napiecia (nn) o min. 400kV do zasilania
obiektow kubaturowych”).

Odpowiedz:

omyika pisarka — powinno by¢ kW

37. Prosimy o wyjasnienie zapisow dotyczgcych warunku udziatu w postepowaniu odnosnie
doswiadczenia Kierownika budowy oraz kierownika roboét hydrotechnicznych:

(...) w tym doswiadczenie w kierowaniu (nadzorowaniu) minimum jedng robotg polegajgcg na
budowie lub przebudowie portu morskiego, rzecznego, mariny lub przystani jachtowej lub
rybackiej. Kierowanie powyzszym zadaniem powinno obejmowac petny okres realizaciji, tj. od
dnia rozpoczecia do dnia zakonczenia zadania (przy czym funkcja ta byta petniona przez co
najmniej potowe okresu wykonywania robo6t budowlanych objetych odnosng umowa o roboty
budowlane, a Kierownik robot uczestniczyt przy zakonczeniu i odbiorze koncowym robot).
Roboty powinny by¢ zakohczone najpdzniej w dniu sktadania ofert. W swietle powyzszego



— prosimy o wyjasnienie, przez jaki okres miata by¢ petniona funkcja kierowania
robotami/budowg? PowyZzsze zapisy sg niejasne i budzg watpliwosci.

Odpowiedz

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pdzniejszym terminie.

38. Z uwagi na ztozonos¢ i skomplikowany charakter przedmiotu zamowienia oraz
koniecznoscig weryfikacji obszernych toméw udostepnionej dokumentacji postepowania,

zwracamy sie z uprzejmag prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert w przedmiotowym
postepowaniu do dnia 08.11.2021 r. Informujemy, iz jest to czas niezbedny do rzetelnej
weryfikacji dokumentacji, jak rowniez do procesu uzyskania wyceny materiatéw. Informujemy,
iz aktualnie wyznaczony przez Panstwa czas na zilozenie ofert sprawia, ze rzetelne
przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpujacej, a takze zgodnej z Panstwa
zaleceniami wyceny przedmiotu zamodwienia staje sie niezwykle trudne. Obecnie ustalony
termin, tj. 08.10.2021 r. jest niewystarczajgcy dla doktadnej i prawidtowej wyceny robdét, co w
konsekwenciji nie daje realnej mozliwosci przygotowania profesjonalnej i przede wszystkim
konkurencyjnej dla Zamawiajgcego oferty. Wydtuzenie tego czasu jest bezspornie niezbedne
do prawidlowego wycenienia zamierzenia inwestycyjnego. Informujemy, ze dodatkowy czas
umozliwi wykonawcom opracowanie prawidtowe i precyzyjne opracowanie tresci oferty,
uwzgledniajgcej uwarunkowania przedmiotowego zadania oraz na przygotowanie tresci oferty,
tak by nie budzita ona watpliwosci Zamawiajgcego, a tym samym zmniejszy ryzyko
wystgpienia niejasnosci na etapie realizacji zamowienia. Wobec powyzszego, jako ze w
interesie Zamawiajgcego jest dokonanie wyboru rzetelnie przygotowanej oferty, uprzejmie
prosimy o pozytywne ustosunkowanie sie do naszej prosby.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Z powazaniem

Prezes Zarzadu
Jarostaw Pawet Tarnowski
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