Projekt umowy
UMOWA NR WIM/.....[2024

zdnia ............... 2024 roku
zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:

Gmina Miasto Swinoujscie z siedzibg w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 8551571375,
REGON 811684290,
reprezentowang przez ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Iwony Goéreckiej — Seczek,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

z siedzibg w ,ul. (- ), Wpisang

do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

, __ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS ,
o kapitale zaktadowym (wptaconym w catosci/wplaconym w czesci tj. - zh),

NIP , REGON , ktéra reprezentuje:
1. -
2. - ,

zwang dalej ,,Wykonawca”

LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA DZIALALNOSC
GOSPODARCZA:

. prowadzaca/cym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma:

z glownym miejscem prowadzenia dziatalnosci w , ul
- ), NIP , REGON , dziatajac-a/ym
osobiscie/ktor-a/ego reprezentuje jako petnomocnik na podstawie

zataczonego do Umowy pelnomocnictwa,
zwan-a/ym dalej ,,Wykonawceg”.

Umowa (zwana dalej ,,Umowa”) zostaje zawarta w oparciu o wybor najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego nr BZP.271.1.18.2024, przeprowadzonym
w trybie przewidzianym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych
(Dz. U z 2024 r., poz. 1320 z p6zn.. zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
pn.: ,,Budowa garazu da nowego samochodu OSP w Przytorze” (zwanym dalej ,,Przedmiotem
umowy’).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:



10.

11.

12.

13.

1) wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej,

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min. wszystkie niezbedne elementy
do zawiadomienia wta$ciwego organu o zakonczeniu budowy.

Przedmiot i zakres zamowienia okresla opis przedmiotu zamowienia stanowigcy zatacznik nr 1
do Umowy, tabela elementéw rozliczeniowych stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy oraz
dokumentacja projektowa.

Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowej stanowiaca zatacznik do OWZ.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725
Z pozn. zm.) (zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepisow wykonawczych wydanych na jej
podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowych, ochrony §rodowiska oraz postgpowania z odpadami.

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materialdéw oraz urzadzen wtasnych Wykonawcy.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetia¢ powinny warunki
okreslone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy
i materialy maja by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylaczng wlasnos¢ Wykonawcy i by¢ wolne
od praw 1 roszczen osob trzecich, a takze musza posiadaé stosowny dokument (certyfikat, atest
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajaca spetnienie wymogow,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowod dopuszczenia do obrotu
na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi
przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow
i urzadzen, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzi oraz
materialy wymagane do zbadania jakosci robot oraz do sprawdzania jakosci uzytych materiatow.
Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan, o ktorych mowa w ust. 9, okaze si¢, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robot sa niezgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigza Wykonawcg,
jezeli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sa zgodne z Umowa, to koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz wynikajace
z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji technicznych i innych
dokumentow) oraz tre§ci SWZ z zatagcznikami, pozwalaly je przewidzie¢ na etapie przygotowania
oferty, a sa one niezb¢dne do nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania Przedmiotu
umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z istniejagcg dokumentacja dotyczaca przedmiotu
zamoOwienia 1 nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu umowy za
wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$§wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzil dokumentacje
przetargowa 1 nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do
prawidlowosci i kompletno$ci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodno$ci wyceny ofertowej
z ustaleniami SWZ.



§2

Termin realizacji

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia robét  —w dniu przekazania placu budowy,

b) termin zakonczenia robot —4 miesiace od daty przekazania placu budowy.
Szczegdlowy zakres prac wchodzacy w dany etap robot oraz ich warto$¢ okresla¢ bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. | Umowy, z tym zastrzezeniem,
ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy.

Za podstawe wykonania Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu
strony niniejszej Umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
realizacji rob6t budowlanych, potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru/Inzyniera Kontraktu
poszczegoblnych branz oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu
robot budowlanych w terminie. Wykonawca najpdzniej w dniu pisemnego powiadomienia
o zakonczeniu robot budowlanych przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza oraz
wszelkie niezbedne dokumenty do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, ktorych
wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i przekazania Przedmiotu umowy.

§3

Harmonogram rzeczowo- finansowy

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy opracuje i dostarczy ostateczny

harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem?”) realizacji Przedmiotu

umowy, tj. wykonywania poszczegolnych prac / dostaw w ramach realizacji Umowy, ktory bedzie
podlegal bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego w wersji papierowej i edytowalnej (w tym

w formacie Excel).

Akceptacja musi by¢ dokonana na pismie pod rygorem niewaznoS$ci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadanie objete Umowa z wyrazng
graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej tj.: terminy i kolejnos¢ wykonywania roboét, tak aby
osiggnac zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym etapie, wraz z uwzglednieniem terminu
wykonania prob, jezeli takie zostaty wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla kazdego
asortymentu robdt okreslonych w danym etapie oraz dla pozostalych robdt, a takze
przygotowanie dokumentacji do odbioru i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie;

b) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji;

C) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw robot oraz zapewnienie dostaw
materiatldw i urzadzen na teren budowy, rowniez w okresie zimowym, w zakresie niezbednym
dla zachowania cigglosci robot;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie, jesli takie
wystepuja;

e) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegélnych etapach realizacji Umowy, jesli
takie wystepuja;

f) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robot lub przyjetych technologii prowadzenia robot;



g) przeroby i ptatnosci, w tym szacowane przeroby i ptatno$ci w ukladzie miesigcznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania
Umowy;

h) zasoby ludzkie i sprzgtowe, w szczegolnosci informacje przedstawiajace szacunek liczebnosci
kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla gtownego asortymentu
robot w kazdym miesigcu realizacji prac.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktoére moga

ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okoliczno$ci mogace

mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze ostateczny

Harmonogram nie spelnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac

i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania

takiego powiadomienia przedtozy skorygowany ostateczny Harmonogram, ktory podlegaé bedzie

pisemnej pod rygorem niewazno$ci akceptacji Zamawiajacego.

Akceptacja musi by¢ dokonana na pismie pod rygorem niewaznoS$ci.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w szczegdlnos$ci:

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong ofertg, projektem, SWZ oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie wytycznymi
i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) realizacjarobot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami i wiedzg
techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii, norm i warunkéw
technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ oraz w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru roboét,

3) wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym ze bez odrebnej umowy Wykonawca nie
bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych innych reklam
i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

4) dostarczenie materiatow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezb¢dnych
do wykonania Przedmiotu umowy,

5) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych,
w tym wytyczenia projektowanych obiektow;

6) wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy oraz ich
utrzymania do odbioru koncowego. Po wytyczeniu linii nalezy pisemnie powiadomic¢
Zamawiajacego,

7) uzyskanie zatwierdzenia materiatdéw budowlanych przed wbudowaniem — udzielonego przez
Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych - dla tych materiatow, przeprowadzenie prob, pomiardéw, sprawdzen i odbiorow,
przygotowanie wszelkich wnioskow i dokumentdéw zwiazanych z realizacja robot i odbiorem
koncowym, przekazanie Zamawiajgcemu gwarancji producentow na zamontowane
Urzadzenia i sprzgt,

8) dostarczenie wymaganych prawem atestow 1 certyfikatow na zastosowane materialty
budowlane 1 wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie z dokumentacija
powykonawcza,



9)

10)

11)

12)

13)

14)

wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i badan jak

réwniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazgda Zamawiajgcy, nie pozniej niz na

5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen oraz zawiadomienie

Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu 0 terminie ich przeprowadzenia,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu do sprawdzenia lub odbioru

wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu

i przed przystgpieniem do nastgpnych prac pod rygorem niezaplacenia za roboty

niesprawdzone i nieodebrane,

zawarcie we wlasnym imieniu i na wiasng rzecz umow o dostawe¢ medidw niezbednych

do realizacji Przedmiotu umowy,

zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy,

ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediéw oraz likwidacja zaplecza i uporzadkowanie

terenu budowy po zakonczeniu robot,

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny

i prawidtlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych;

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu

budowy,

przekazanie Zamawiajacemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, nie poézniej niz w dniu

pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych, dokumentacji

powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, m. in.:

a) dziennika budowy,

b) protokotow badan i sprawdzen (oryginaty),

c) protokotow odbiorow technicznych (oryginaty),

d) atestow oraz deklaracji zgodnosci z obowigzujacg normg - dla materiatdow wbudowanych,
zatwierdzonych przez osobe upowazniong wedlug opisu powyzej,

e) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

f) dokumentacje geodezyjng, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokosciowa, w 2 egz. obejmujaca caly zakres
robot); obiekty budowlane oraz zielen, begdace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposéb czytelny
i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorow dla poszczegolnych sieci infrastruktury
technicznej oraz elementéw zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); mapy
powinny zawiera¢ aktualizacje uzytkow gruntowych 1 informacje o zgodnos$ci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobe wykonujaca samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe; ww. dokumenty powinny by¢ ztozone wraz z potwierdzeniem zgloszenia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej,

g) protokoly przekazania materiatow z odzysku na magazyn,

h) protokoty likwidacji materiatbw niezdatnych do ponownego wbudowania - calos¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu,

i)  protokoly utylizacji odpadow,

J)  protokoty prob, badan i sprawdzen zgodnie ze STWOR i obowiazujacymi przepisami,

K) protokoty odbioru technicznego przez uzytkownikow; sieci i mediow,

) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje witasnosci uzytkowych, receptury,
$wiadectwa jakosci i1 inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych

5



15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

materialow do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie wraz
z o$wiadczeniem Kierownika Budowy o ich wbudowaniu na zadaniu inwestycyjnym,
m) dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opatrzona tytulem ,,Dokumentacja
Powykonawcza” z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nosniku USB
w formacie PDF — 1 egz.
zgloszenie rob6t do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem
do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i zapewnienie usuni¢cia
stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac,
uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajagcemu
do uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,
naprawienie nawierzchni ulic sgsiadujacych z terenem budowy — uszkodzonych w trakcie
prowadzenia robot.
sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu, najp6zniej w dniu pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych, zestawienia wykonanych robot
1 poniesionych kosztow z podzialem na branze, niezbedne do rozliczenia przez
Zamawiajacego Przedmiotu umowy 1 sporzadzenia dokumentéw przyjecia Srodkoéw
trwatych do ewidencji (dokumenty OT);
sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu odbioru koncowego, jako
warunek dokonania odbioru koncowego, mapy sytuacyjno-wysokosciowej, obejmujacej
zakres robot; obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposob czytelny
i jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorow dla poszczegdlnych sieci infrastruktury
technicznej oraz elementow zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie);
ww. dokumenty powinny by¢ przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zgromadzonego w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz opatrzone stosownymi klauzulami $wiadczacymi o ich
uwierzytelnieniu, ponadto powinny zawiera¢ aktualizacje uzytkéw gruntowych i informacje
0 zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu, sporzadzong przez osob¢ wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe;
wykonanie robdt wynikajacych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
a w szczegolnosci polegajacych na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu
1 utrzymywaniu znakow drogowych pionowych, poziomych, urzadzen sygnalizacji
swietlnej oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu kotowego;
przywrocenie do stanu poprzedniego terenow przejetych czasowo w zwigzku z realizacja
Przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkod spowodowanych realizacjg robot
na terenach sgsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy,
wykonanie oznakowan 1 zabezpieczen, (w tym zastosowania wygrodzen pelnych
zabezpieczajacych przed pyleniem i emisjg pylow poza teren budowy) zapewniajacych
bezpieczenstwo przed dostgpem na teren robot osob postronnych, ich zmiany i utrzymania
w calym okresie budowy,
zorganizowanie robot w sposob ograniczajagcy ucigzliwo$ci z nimi  zwigzanych
do koniecznego minimum.



24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)

36)
37)

powiadomienie Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem; Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia

Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu

minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem; do informacji nalezy dotaczy¢ kopie

projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian;

przez caty okres prowadzenia robdt:

a) utrzymanie organizacji ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

b) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowo zgloszen
dyzurnego przedstawiciela Zarzadcy Drogi i podejmowania catodobowo dziatan
zabezpieczajacych (w szczegodlnosci podczas dni wolnych od pracy i podczas przerw
$wiatecznych),

C) przestrzeganie warunkow ruchu okre§lonych w zatwierdzonym projekcie czasowej
organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany beda mozliwe tylko za zgoda Zarzadcy Drogi.

uzgodnienie we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajgé terendw, niezbednych

do prowadzenia rob6t budowlanych;

wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejacych obiektow oraz drog dojazdowych

w sasiedztwie prowadzenia robot (w tym inwentaryzacja fotograficzna) przed rozpoczgciem

robo6t i udostgpnianie Zamawiajacemu;

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terenow przylegtych,

przed rozpoczeciem i po zakonczeniu rob6t 1 udostgpnianie Zamawiajacemu;

wykonanie nastepujacych opracowan wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

a) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

b) Rysunki powykonawcze sporzadzane na biezaco w miarg postepu robot,

c) Dokumentacja fotograficzna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci dla
robot zanikajacych,

udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postepOw prac oraz uwag

i probleméw jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i miejscu

wskazanym przez Zamawiajacego,

poinformowanie, przed przystapieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia

podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru

z ich strony na czas prowadzenia robdt wraz z pokryciem kosztow nadzoréw, uzgodnien

1 odbiorow;

wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych;

Wykonawca poniesie koszty takich pomiarow, jesli wykaza one, ze pomiary daly wynik

negatywny,

wykonywanie w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robot ziemnych recznie;

zabezpieczenie drzew i krzewow na czas robot budowlanych; Wykonawca odpowiedzialny

jest za uszkodzenie drzew znajdujacych si¢ na placu budowy i ponosi odpowiedzialnos¢, takze
wowczas, gdy ich obumarcie nastgpito w okresie rekojmi i gwarancji, a bylo skutkiem
wykonywania Umowy,

w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie wszelkich

wydatkow koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,

ewentualny wywoz nadmiaru ziemi,

transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglos¢ do 10 km)

wskazanych materiatow rozbiorkowych (jesli wystapia).



10.
11.
12.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawa
zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
ma obowigzek udokumentowaé Zamawiajagcemu sposob gospodarowania odpadami, jako warunek
dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, a wymagajace
wywozu, bedg stanowity wlasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest do wywozu z placu
budowy wszelkich odpadéw powstalych w trakcie trwania prac (z uwzglednieniem optat
taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z pézn. zm.).

§5

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynikajace z Umowy za wykonanie catosci robot zgodnie

z oferta Wykonawcy wustala si¢ na kwote netto .................. (stownie zlotych:
......................... ), powigkszong o nalezny podatek VAT 23 %, tj. ......coeeevevvenennn 2t cO
lacznie stanowi wynagrodzenie ryczattowe brutto ...................... zt (stownie zlotych:
........................................... ).

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy
wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Obliczona przez Wykonawcg cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie
1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidlowego wykonania
Przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek
VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
0 Przedmiocie umowy, a szczegélnie informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz
SWZ.

Strony dopuszczaja platnosci czesciowe (raz w miesigcu, na koniec miesigca) dokonywane przez
Zamawiajgcego na podstawie faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawce za roboty
wykonane i potwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz platnos$é
koncowg — po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robdt stanowigcych Przedmiot umowy —
na podstawie faktury koncowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkow Wykonawcy
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia szacunkowego brutto,
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce stanowi¢ bedzie potwierdzone przez
Inspektoréw nadzoru procentowe zaawansowanie poszczegéOlnych rodzajow robot zgodnie
z Tabelg elementow rozliczeniowych stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy.

Platno$¢ za roboty objete wykazem rzeczowym zawartym w zafaczniku nr 2, bedzie dokonana
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

Platno$¢ beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest aktywnym podatnikiem podatku VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.



13.

14.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, warunkiem wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
przedstawione Zamawiajacemu, jako zataczniki do faktur VAT:

a) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych
ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

€) o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych
wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/podwykonawcg umdw,

d) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okre$lone w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustgpu nie sg wymagane
w przypadku zakonczenia wykonywania zakresu umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia,

e) wprzypadku gdy zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy z podwykonawcg
bedzie kaucja gwarancyjna- dowdd potracenia czgéci wynagrodzenia z ustanowiona kaucja wraz
Z notg obciazajaca, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6) ponizej lub dowod wplaty kaucji na osobny
rachunek bankowy.

Strony umowy postanawiajg, iz Zamawiajacy dokona¢ moze bezposrednio zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowanymi przez

siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub przedtozonymi

Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem s3 dostawy lub ushugi.

Platnosci dokonywane beda przez Zamawiajgcego, bezposrednio na rachunki podwykonawcdow, po

przedstawieniu ~ Zamawiajacemu  oswiadczen Wykonawcy, podwykonawcy i  dalszego

podwykonawcy, oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja do przekazania platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, obejmujacych wyzej
wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie w zakresie dotyczacym zgloszonych

Zamawiajacemu zgodnie z § 6 Umowy podwykonawcoéw oraz robot, dostaw i ustug tychze

podwykonawcow, ktorych dotyczy dana faktura.

§6

Podwykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych
i nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych Wykonawcy,

3) termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

4) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w
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imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywac solidarng odpowiedzialnos¢
wszystkich wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca w szczego6lnosci za zaplate
wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa migdzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajgcymi
umowe¢ z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego
rodzaju,

6) w razie gdy na podstawic umowy ma zostaé ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywacé, ze kwoty
wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca: wplacane na osobny
rachunek bankowy lub zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem,
ze wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego
potracenia, a podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia.
Potracenie wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy
z wzajemnych wierzytelnosci Podwykonawcy nastagpi na podstawie noty obcigzeniowej
wystawionej przez Wykonawce, nie pdzniej niz w terminie ptatnosci faktury oraz w drodze
kompensaty wzajemnych zobowigzan, w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie
moze przenosi¢ wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewazno$ci) zgody Zamawiajacego,

7) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres
przedmiotu owej odrgbnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy
0 podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrgbnej umowy migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg), okreslone w umowie
0 podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w umowie
za wykonanie tego zakresu prac,

8) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie begda przekracza¢ terminow realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

Wymagania wskazane w ust. 3 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow z dalszymi

podwykonawcami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych w SWZ, w § 6

ust. 3 Umowy oraz w art. 463 Pzp, a takze zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia

do przedlozonego projektu umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 Umowy, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

Zawarcla.

10



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowa w § 6 ust. 7
Umowy, w przypadkach nieuwzglgdnienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktorych mowa w § 6 ust.
5 Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy tre§¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu,
do ktorego nie wnidst zastrzezen. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000,00 zt (stownie:
piecdziesiat tysiecy ztotych).
W sytuacji, gdy termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa
w § 6 ust. 9 Umowy, jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty
otrzymania pisma w tej sprawie.
Postanowienia okreslone w § 6 ust. 5-10 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonaweca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.
Zamawiajacy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest
zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji
w tej sprawie. W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 16, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacji:
1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,
2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ si¢ nalezy, albo
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19.

20.

21.

22.

23.

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktorych mowa w § 6
ust. 16 lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5 %
warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy stanowi podstawe
do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udzialem podwykonawcéw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrgbnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.
Opdznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy beda traktowane jako opodznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od
Wykonawecy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub Przedmiotu
umowy.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu,
o ktorym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§7
Odbiory

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

a) Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbior koncowy Przedmiotu umowy,

C) Odbiory potwierdzajace usuniecie wad i usterek,

d) Odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajacemu lub wyznaczonemu przez nich
Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi Kontraktu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do czynnosci odbioru tych robot w terminie 2 dni roboczych
od zgloszenia. Dokonanie odbioru robot zanikajgcych iulegajacych zakryciu, nie wylacza
mozliwosci zgtaszania zastrzezen w zakresie nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru
koncowego robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego lub
wyznaczonemu przez nich Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi Kontraktu wpisem do dziennika
budowy, nie p6zniej niz na pi¢¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
sprawdzen i1 rozruchoéw. Zakonczenie przez Wykonawce wszystkich robét i przeprowadzenie
z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow, kierownik budowy
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru —

koordynatorowi pracy inspektorow/Inzynierowi Kontraktu, dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru oraz ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia,

a w szczegoblnosci:

- dziennika budowy — 2 egz. — oryginat + 1 kopia,

- za$wiadczen wlasciwych jednostek i organdw — po 2 egz.,

- protokotéow odbiorow — po 2 egz.,

- niezbednych $wiadectw kontroli jakosci — po 2 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy jezeli
takie wystapity — po 2 egz. + wersja elektroniczna (skany), tozsame z wersjg papierowa,

- protokoty prob, badan, sprawozdan i rozruchow zgodnie z obowigzujacg Umowa i przepisami.

Gotowo$¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie wszystkich robot

potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy i wykonanie dokumentacji

powykonawczej.

O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego

dodatkowo odrebnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego

pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie komisja

odbiorowa. Odbioréw techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor

Nadzoru (dziatajacy w imieniu Zamawiajacego).

Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych rozpocznie

prace nie p6zniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru

koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, otrzymaniu kompletnej

(potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru/Inzynierowi Kontraktu) dokumentacji powykonawczej

i instrukcji uzytkowania. Termin rozpoczecia prac komisji liczony bedzie od dnia przekazania

dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania.

Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla Zamawiajacy.

Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego i uzytkownika dokonujacych odbioru (0 ile zostanie

ustalony przed terminem odbioru),

- sktadzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie

petnomocnictwa):

- Zamawiajgcego,

- Wykonawcy i podwykonawcow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.

Z czynnos$ci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez

komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych usterek i wad.

Protokdét odbioru przygotowany przez komisj¢ podpisuja:

13



12.

13.

14.

15.

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika(0 ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnig, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robdt, stwierdzonych wad lub usterek lub nie przeprowadzenia
wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, z zastrzezeniem ust. 13.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usuna¢, a ktore:

a) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub usterek, wskazujac jednocze$nie termin
usunig¢cia wad lub usterek i date kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze dokonac
odbioru wyznaczajac termin usunigcia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunaé¢, a ktore:

a) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazaja
bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstapi¢ od Umowy lub zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania
Przedmiotu umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 2 lit. b, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 60 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu gwarancji
i rekojmi , tj. nie p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§8

Wspéldzialanie i personel

Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspotdziataé w celu zapewnienia pelnej realizacji
Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow okreslonych w Umowie.
Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu sprawujacego obowiazki
przypisane mu w Umowie.

Zamawiajacy ponadto wyznaczy Pana/ Panig ................. jako przedstawiciela Zamawiajacego
na potrzeby Umowy.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zajaé stanowisko w odniesieniu do problemow
zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru/Inzyniera
Kontraktu w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki, przy
czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajgcego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania
na pismie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie.

Zamawiajacy zobowigzany jest zajg¢ stanowisko w odniesieniu do problemdéw zgloszonych przez
Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia
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14.

bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawce

w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu udzieli odpowiedzi

roéwniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zewngtrznych konsultacji merytorycznych — w terminie do 14
dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;
- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie.

Korespondencja pomigdzy stronami begdzie si¢ odbywaé w formie pisemnej na ponizsze adresy:

- Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie, 72-600 Swinoujécie, ul. Wojska
Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl — w zakresie robot Gminy,

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana bedzie

automatyczna wiadomos$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi. Dodatkowo, kazda ze

stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej poczty
elektroniczna.

W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robot stanowiacych Przedmiot umowy kazda ze stron,

w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod rygorem pokrycia

szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strone.

Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

Inspektor Nadzoru moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub jednoznacznie

z niej wynikajacych.

Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu pelni obowiazki lub korzysta
z uprawnien wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu
Zamawiajacego;

2) Inspektor Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze stron
z zadnego obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialno$ci objetej Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dzialania Inspektora Nadzoru, wiacznie
z brakiem sprzeciwu, nie wylaczaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ponoszonej przez niego
na mocy Umowy, wlacznie z odpowiedzialnoscia za blgdy, pominigcia, rozbieznosci
i niedopeienia.

Zmiana lub odwotanie Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu lub przedstawiciela Inspektora

Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy,

ale Zamawiajacy zobowigzany jest jednak do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o takiej

zmianie.

Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru maja prawo udzielania Wykonawcy wskazowek

i podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robdt. Wykonawca

w zwigzku z realizacjg Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek i decyzji Zamawiajacego

lub Inspektora Nadzoru, ktore zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba, Ze jest to fizycznie

lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli wskazowki Zamawiajgcego

i Inspektor Nadzoru sg wzajemnie sprzeczne, pierwszenstwo maja wskazowki Zamawiajacego.

Jesli istnieje ryzyko zwtloki skutkujacej opoznieniem lub wstrzymaniem robdt, wskazéwki moga

by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera

Kontraktu lub Zamawiajgcego i potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie pdzniej niz

w ciggu 2 kolejnych dni roboczych.

Jesli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu

za nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje

watpliwosci niezwlocznie, rowniez pisemnie, jednakze wykonaé je na zadanie, o ile nie naruszajg
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1.

one obowigzujacego porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas odpowiedzialnosci
za niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy.
Wykonaweca nie bedzie dziala¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazdéwek jakiejkolwiek osoby
innej niz Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu , jezeli takie wskazowki zostang
doreczone mu bezposrednio.
Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja
Wykonawcy z zadnych zobowiazan i obowiazkéw wynikajacych z Umowy.
Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie Inspektor
Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione
rysunki, konieczne do wykonania robodt oraz usunigcia wad lub usterek. Wykonawca bedzie
przyjmowat polecenia wytacznie od Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu i zastosuje si¢ do
nich we wszystkich sprawach zwiazanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wigzace dla
podwykonawcoéw. W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone Wykonawcy jest
wigzace takze dla podwykonawcy.
Przez caty okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie personel
konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob, posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu zgodna z SWZ liste okreslajacag Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi
teleadresowymi (zatgcznik nr 4 do Umowy).
Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadal wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, nowa osoba
musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli sa wymagane przez ustawe Prawo
budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostalty
okre$lone w SWZ. W przypadku wymiany osob, ktorych doswiadczenie stanowito kryterium oceny
ofert, osoba zastepujaca musi legitymowac si¢ dos§wiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana
w ofercie.
Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych lub uprawnionych
do kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowa i do kierowania robotami,
co do ktorych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek czlonka Kluczowego
Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:
- wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub - nie
stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim dziataniem

(badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego, zycia lub zdrowia

0sob.
Zmiana czlonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu Przedmiotu umowy.
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2. Strony postanawiaja, iz okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
Przedmiotu umowy wynosi dla robét budowlanych ... miesiecy (stownie: .............. ) od daty
bezusterkowego odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegélowe warunki gwarancji jakosci - ,Karte
gwarancyjng” Wg wzoru, ktory jest zatacznikiem nr 3 do Umowy.

4. W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie dluzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen i sprzgtu oraz
w terminie 14 dni w odniesieniu do robot budowlanych chyba ze ze wzgledow technologicznych,
logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dluzszy termin. W takim przypadku strony
ustalg inny termin konieczny do usuni¢cia wad i usterek. Powyzsze terminy nie dotycza tzw.
przypadkéw naglych, wymagajacych natychmiastowego usunigcia wady lub usterek,
w szczeg6lnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad lub usterek niezwtocznie,
nie pozniej niz w ciagi 24 godzin od zgloszenia.

5. Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad i usterek lub
przystapiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢ usunigcie wad
i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),
po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5
dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

6. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

7. Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydluzeniu o czas usunigcia wady lub
usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi
w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

8. Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie
strony.

9. Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowiazkéw gwarancyjnych Wykonawcy, urzadzenia
dostarczane przez Wykonawc¢ i montowane w ramach robot budowlanych, objete musza by¢
gwarancja producenta, nie krétsza niz 24 miesigce od daty odbioru koncowego.

10. Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakichkolwiek przegladow
serwisowych/ technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zaptaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu obcigzaja
Wykonawce i musza by¢ przez niego pokryte.

11. Dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenckg muszg by¢ przekazane Zamawiajagcemu nie
p6zniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich dokumentéw stanowi podstawe
do odmowy dokonania takiego odbioru przez Zamawiajgcego.

§10
Kary umowne

1. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:
1) zakazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokosci 3000,00 PLN,
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2) zakazdy dzien zwtoki, liczonego od uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady lub
gwarancji — w wysokosci 2500,00 PLN,

3) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

4) w przypadku braku =zaplaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 2,5% wynagrodzenia (brutto)
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy przypadek naruszenia,

5) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego kub Inspektora Nadzoru przypadek
nieprawidlowego wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 1000,00 PLN
za kazdy przypadek naruszenia,

6) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego kub Inspektora Nadzoru przypadek prowadzenia
robot budowlanych bez aktualnej tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 1000,00 PLN
za kazdy przypadek naruszenia,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedtozenia w terminie projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 2000,00 PLN za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci 2000,00
PLN za kazdy przypadek naruszenia,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- w wysokos$ci 2000,00 PLN za kazdy przypadek naruszenia,

10) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
- w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

11) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkéw przewidzianych w § 12 Umowy —
w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy przypadek naruszenia,

12) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowe]j lub dowodu potwierdzenia zaptaty sktadki
ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w § 11 Umowy — w wysokosci 1500,00 PLN za kazdy
przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wartos$c

zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prawa odstagpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwloke 1 inne przypadki wraz z kara za odstapienie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w 1 niniejszego

paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi wylacznie ograniczenie co do naliczenia Kar i nie

stanowi gornej granicy odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

W celu uniknigcia watpliwos$ci ustala sie, iz w kary umowne liczone od wysokos$ci wynagrodzenia

okreslonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia obowiazujacego w chwili

powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.
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§11
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume
gwarancyjng nie nizsza niz w 500 000,00 PLN, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Wykonawca obowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie i dowdd optacenia ubezpieczenia najpdzniej
w dniu podpisania umowy, a w przypadku gdy termin wygasnigcia ubezpieczenia przypada
w trakcie realizacji umowy, najpézniej na 14 dni przed uplywem terminu waznos$ci
dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentow, o ktoérych
mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na warunkach
okreslonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe —
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialno$ci, do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

§12

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp,
zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm..) osoby, ktore wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni
wykonujacy czynnosci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot
budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznych i Odbioru Robdt Budowlanych.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich o0sob,
ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 1.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujagcych wskazane w ust. 1
Czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

- zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetiania ww.
Wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz osob,
ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z o$§wiadczeniem, Zze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go
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1.

Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0sOb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminiec Wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

- os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zatrudnienie, 0sob o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwa¢ przez caty okres realizacji Przedmiotu
umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktdre
Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy w wysoko$ci 5% wartosci brutto oferty Wykonawcy
okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwotg .............. PLN, stownie: .............. , W formie
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Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegolnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioragcym udzial w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot odbioru
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji.

5. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwrdoci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru
koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrocone Wykonawcy w ciagu 15 dni od uptywu okresu regkojmi za wady lub gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu XIII
SWZ oraz przepisy Pzp.

§14
QOdstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa

(odstagpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty

powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastgpujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego opOznienie
w rozpoczgciu robot przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje Przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczeg6lnosci prowadzi prace budowlane
sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej
lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje Przedmiotu
umowy na okres dluzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajgcego si¢ (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 12 Umowy,

5) braku posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, przekroczy kwote
20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia terenu budowy.
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W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robot objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia oraz przekaze
Zamawiajacemu pelng dokumentacj¢ budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi strona

z przyczyny ktdrej nastgpito odstagpienie od Umowy.

§15
Zmiany umowy

Zmiana postanowien Umowy moze nastapic tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

Zamawiajacy o$§wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci oraz okresla nastgpujace warunki
zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkéw stron Umowy,

wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany:

1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materialow i technologii wykonania Przedmiotu

umowy;

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. | Umowy oraz

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy

- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy bedzie

mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystapi op6znienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres rowny
op6znieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,

2) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub podziemnej
(tzw. kolizje),

¢) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
oraz podobnych przeszkod,

d) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow (tj. nieobjetych
Umowa),
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo§¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na
wykonanie robot naprawczych lub zwigzanych z usunigciem kolizji lub obiektu;
wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan powiazanych
z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢
dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i umozliwiajacych prawidlowe
wykonanie Umowy;
wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub robdt dodatkowych, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyz;ji
o pozwoleniu na budowg lub innych decyzji, oraz ktére bgda miaty wptyw na przedtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub
uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robot zamiennych lub robot
dodatkowych;
wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiolowe oraz warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace lub utrudniajagce ze wzgledéw technologicznych
prowadzenie robdt budowlanych lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostac¢
zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy,
ktory potwierdzi inspektor nadzoru/ Inzynier Kontraktu - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody
z uwzglednieniem rezimu technologicznego;
wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymanie robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ zmian w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez
organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen,
uzgodnien lub warunkoéw technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania catosci lub czgséci robot oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich
decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;
wystapi koniecznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktore bedzie miato wptyw na
przediuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamoéwienia dodatkowego;
wystapia gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie legowym (od 1
marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody wilasciwego organu
na odstepstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przemiotu umowy w ilosci dni nie wigkszej niz czas od uzyskania odmownej
decyzji organu do uptywu okresu lggowego lub innego okresu zabraniajacego dokonywania
wycinek;
w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia roboét lub
ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy (wydtuzenie lub skrocenie) o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
wykonanie robdt zwigzanych ze zmiang sposobu spelnienia $wiadczenia lub sposobu
przeprowadzenia robot lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy.
udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do  ktorych Wykonawca byl zobowigzany —
w przypadku, jesli awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czgsci lub catosci Przedmiotu
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umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym
okolicznosciom.

11) udokumentowanych dziatan podmiotow trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron) lub organow
wladzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie realizacji Przedmiotu umowy w calosci badz
w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania podmiotow trzecich lub organéw wiladzy
publicznej wptywajg na mozliwo$¢ wykonywania istotnej cze$ci lub catosci Przedmiotu
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym
okolicznosciom.

12) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreSlonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami — w przypadku, jesli
wskazane okoliczno$ci (utrudnienia) wptywaja na mozliwos¢ wykonywania czgséci lub calo$ci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.

13) w przypadku przestojow lub opoznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem btedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylaczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannosci
powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajgcego — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres jaki
okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomigdzy stronami skrocenia terminu realizacji Przedmiotu umowy,

okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujacg skroceniem terminu

realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiang terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, strony

rozumiejg rowniez zmiang termindow wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego,

o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

a) wystapi koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub
niedostepnos¢ na rynku;

b) nastapi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie projektowania;

C) nastapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan powigzanych
z Przedmiotem umowy;

d) wystgpig niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczegdlnosci podziemne sieci,
instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry, fundamenty,
$ciany szczelne), powodujace konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy;

e) przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
btedoéw w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wylgczeniem bteddw jakie doswiadczony
Wykonawca doktadajgc nalezytej staranno$ci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan
Zamawiajgcego;

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spehienia §wiadczenia, zwigkszeniu zakresu Przedmiotu

umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczegolnosci

jezeli nastapi(3):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi;
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10.

11.

2) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnos$¢ materiatow
lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystapienia
niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkréow,
fundamentow, §cian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie

Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu

kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego

w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego
na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajno$ci wykonanych robdt dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zwigkszenia
zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub zmian¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opoznienie
lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiang terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydluzenie o okres
takiego opdznienia lub 0 okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot —

jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo

finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czgéci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci
niewykonanego zakresu lub robot, zktorych zrezygnowano, o ktdrg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez

Wykonawce w oparciu o nastgpujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M),

sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na

podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca zlozyt oferte, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego

a pozostate elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji

w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
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12.

13.

14.

15.

16.

danych robdt, i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
W przypadku robot dodatkowych, nie objetych pierwotnym zaméwieniem lub zamiennych —
jezeli zamianie podlegac¢ bedzie caty element zakresu rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie wartosci robot,
ktore maja by¢ wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow
(M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca ztozyl ofertg, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego
a pozostale elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego ktora to warto$¢ zostanie
doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czeséci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci robot podlegajacych zmianie, o ktorg
zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi
na podstawie kosztorysu roéznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu w oparciu 0
nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatdéw (M), sprzetu (S), koszty posrednie
(Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa
Sekocenbud za kwartat w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysokos¢ stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o S$rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét, i nast¢pnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 11 i 12, Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materiatow i sprzetu na podstawie cen rynkowych, na podstawie
cennikow, ofert lub faktur zakupu.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania rozbieznosci lub
niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usuna¢ w inny
sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi Z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywatl sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 Pzp w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiany do Umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sktada

pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdInosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wptywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z okre$leniem
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustepach powyzej niniejszego paragrafu, jej
wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
okreslenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu
robot jakie nie byly mozliwie do wykonania i ich wplywu na pozostate roboty prowadzone
przez Wykonawce;

4) opis wpltywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 121 13
niniejszego paragrafu.
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17.

18.

19.

20.

21.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi aneksem do Umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznos$ci zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

W przypadku zmian budzetu Miasta , Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji Umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca wskazat
w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu do danej czesci nie
zostata wyltaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.
W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robot objetych Przedmiotem
umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w wysokosci roznicy w kwocie podatku,
jednakze wylacznie co do czgsci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§ 16
RODO

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z klauzulg informacyjng o przetwarzaniu danych osobowych
przediozona przez Zamawiajgcego i wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
i na zasadach okreslonych w niniejszym dokumencie. Klauzula informacyjna stanowi zatacznik nr 5

do Umowy.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie bezwzglednie obowigzujace przepisy
prawa, w tym w szczegdlnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalaja, ze za pisemng zgoda obu stron Umowy,
dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad polubowny, co nie bedzie stanowic
zmiany Umowy.

3. Integralng cz¢$¢ Umowy stanowia:

1) zalaczniki do Umowy:

a) zalacznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia,

b) zatacznik nr 2 — tabela elementow rozliczeniowych,

c) zalacznik nr 3 — karta gwarancyjna - wzor,

d) zatgcznik nr 4 —wykaz 0sob ktore wykonawca skieruje do wykonywania zamowienia
wraz z o§wiadczeniem na temat wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych,

e) zalacznik nr 5 — Klauzula informacyjna RODO.

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z pytaniami wykonawcdéw i odpowiedziami
Zamawiajacego,

3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
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4. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tre§¢ Umowy,
a w nastepnej kolejnosci tre$¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci, w jakiej
zostaty wymienione.

5. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej

Ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Finansowanie zaplanowano w dziale ................ , rozdzial  ...o.oooociiiid § zadanie
Sporzadzit Biuro Prawne Dysponent §rodkéw finansowych
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Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym
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