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Pruszków, dnia 22 sierpnia 2023 r. 

ZP.272.26.2023 

Wszyscy Wykonawcy 

 

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup  

i wdrożenie przełączników warstwy 3, zgodnie z treścią art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający udziela odpowiedzi. 

 

Wniosek z dnia 11-08-2023 

 

1. SWZ Rozdział V oraz Umowa § 3 ust. 1 Termin wykonania zamówienia: Ze względu iż Zamawiający 

wskazał, że termin wykonania zamówienia czyli dostawy i konfiguracja wraz z uruchomieniem ma zostać 

wykonany nie późnej niż do 31.10.2023r. powoduje naruszenie art. 436 ustawy Pzp gdzie ustawodawca 

zdecydował o wprowadzeniu zasady, że termin wykonania umowy powinien być podany w dniach, 

tygodniach lub latach a nie ustalany jako data „sztywna”. Wykonawca również pragnie wskazać, iż termin 

rozstrzygnięcia postępowania przetargowego ani termin zawarcia umowy z Wykonawcą nie jest znany a 

czas jaki pozostał obecnie do złożenia oferty daje podstawy że termin wykonania umowy czyli do 

31.10.2023r. może okazać się niemożliwy do dotrzymania przez jakiegokolwiek wykonawcę tym bardziej 

że termin związania ofertą wskazany w SWZ jest na dzień 25.11.2023 r.. W związku z powyższym prosimy 

o usuniecie w Rozdziale V i w Umowie § 3 ust. 1 „sztywnej daty” na „ 80 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy”. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją od producenta aktualne terminy 

dostawy urządzeń to 70 dni kalendarzowych gdyż są to produkty dedykowane pod konkretne zamówienie 

i produkowane na bieżąco. Na potwierdzenie załączamy informację z oficjalnego narzędzia producenta 

firmy Cisco Systems (screen1 oraz screen2) 

 

Odp.: Zgodnie z art. 436 pkt 1 ustawa prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia 

publicznego zawiera planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz w 

razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty 

budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty 

wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. 

Tym samym ustawa dopuszcza wskazanie daty wykonania umowy, gdy jest to uzasadnione obiektywną 

przyczyną niezależną od Zamawiającego. W przedmiotowej sprawie, wskazanie daty wynika  

z harmonogramu wdrożeń sprzętu będącego obecnie przedmiotem zakupu. Kolejność wdrożeń, a tym 

samym uporządkowanie według konkretnych dat, ma w tym przypadku duże znaczenie dla 

umożliwienia poprawnego zainstalowania sprzętu. 

Zamawiający podtrzymuje tym samym wskazanie konkretnych dat, jednakże ze względu na terminy 

dostaw przychyla się do prośby o przesunięcie terminu i na podstawie art. 137 ustawy PZP zmienia SWZ 

– Nowy termin zakończenia wdrożenia to 10.11.2023 r. 

 

2. SWZ Rozdział XIII ust. 4 Przedmiotowe środki dowodowe  

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający dopuszcza aby karty zaoferowanego produktu mogły być 

wyłącznie w języku angielskim jeśli producent nie posiada dokumentów w wersji polskiej ?  
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Odp.: Zamawiający dopuszcza karty produktu w języku angielskim. 

 

3. Umowa § 2 ust. 5  

Prosimy o podanie informacji jaki jest termin przedstawienia do zaopiniowania harmonogramu i planu 

przełączenia ? 

 

Odp.: Zamawiający ustala termin 3 dni od daty podpisania umowy na przedstawienie do zaopiniowania 

harmonogramu i planu przełączenia. 

 

4. Umowa § 3 ust. 2  Ze względu iż Zamawiający wskazał, że umowa zawarta jest na czas określony czyli 

na okres 36 miesięcy a Wykonawca wskazuję iż umowa przewiduje czas na dostawę i instalację oraz okres 

gwarancji na 36 miesięcy zatem czy prawidłowy jest czas określony przez Zamawiającego w ust. 2? 

 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie. 

 

5. Umowa § 6 ust. 2  Prosimy o podanie informacji od jakiego momentu biegnie gwarancja?  

 

Odp.: Gwarancja biegnie do momentu protokolarnego zakończenia prac wdrożeniowych. 

 

6. Umowa § 7 Prosimy o podanie informacji jaka jest podstawa wystawienia faktury? Czy jest to podpisany 

protokół odbioru? 

 

Odp.: Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru. 

 

7. Umowa § 8  

Zamawiający w § 8 ust. 5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. Wykonawca zwraca uwagę, że biorąc udział w postępowaniu  

i realizując zamówienie zakłada, że projekt powinien być rentowny. Zatem winien mieć pewność, że jego 

koszty zostaną ograniczone do określonej wysokości. Jednocześnie Wykonawca wskazuje iż uzasadnione 

to jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające 

odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że 

odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego, są rekomendowane przez 

UZP). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, 

 w których wystąpiła rzeczywista strata Zamawiającego umożliwi Wykonawcy ustalić górną granicę ryzyka 

i w ten sposób zapewni poprawne skalkulowanie kosztów bez podnoszenia ceny. Wobec powyższego 

wnosimy o dodanie zapisu, który ograniczy całkowitą odpowiedzialność Wykonawcy w tym projekcie 

(zarówno z tytułu kar umownych jak i odpowiedzialności odszkodowawczej) do wysokości 100% 

całkowitej wartości zamówienia? 

 

Odp.: Klauzula umowna, o której mowa w par. 8 ust. 5 jest zgodna z zasadą swobody umów wyrażoną 

w art. 3531 KC, nie narusza nadto przepisów ustawy – prawo zamówień publicznych. Stąd Zamawiający 

nie wprowadzi klauzuli ograniczającej odpowiedzialności Wykonawcy.  

W związku ze zmianami SWZ nastąpi zmiana terminu składania ofert. Zamawiający przekaże te informacje 

odrębnym pismem.  

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego  
/-/ Krzysztof Rymuza  
S T A R O S T A  


