

Nr sprawy: ZP.312.3.2024

Szczecin, 18 grudnia 2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Modernizacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuje, że otrzymał zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 1

Dot. umowy par. 13 ust. 13; Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o przedłużenie okresu gwarancji tylko na element podlegający naprawie, a nie cały przedmiot Umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z literalną treścią tego postanowienia okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony - od dnia stwierdzenia Wad do dnia ich usunięcia – dla tych elementów lub zakresu (tj. Robót budowlanych, Materiałów, urządzeń, instalacji i wykonanych prac) co do których wystąpiły Wady, a także bezpośrednio związanych z nimi elementów lub zakresów, na których prawidłowe wykonanie lub funkcjonowanie oddziaływała dana Wada.

Zapytanie nr 2

Dot. umowy par. 15 ust. 2 pkt 4) Prosimy o zmianę wartości 0,01% na 0,001%, gdyż w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w tym postanowieniu przedmiot umowy de facto jest wykonany, a Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności końcowej, co jest wystarczającą formą penalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.

Zapytanie nr 3

Dot. umowy par. 15 ust. 2 pkt 5) Prosimy o zmianę wymiaru kary z 0,01% do 0,001%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.

Zapytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że kara nie zostanie nałożona w przypadku rozszerzenia kadry bez zmiany osób wskazanych w ofercie. Prawidłowe realizowanie robót może wiązać się z koniecznością zaangażowania szerszego personelu Wykonawcy, aniżeli personel minimalny wskazany w Ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje rozszerzenia kadry ponad osoby stanowiącej Personel Wykonawcy za naruszenie postanowień Umowy, jeśli osoby które zgodnie z Umową stanowią Personel Wykonawcy faktycznie realizować będą swoje obowiązki, a rozszerzenie kadry nie będzie faktycznie prowadzić do niezgodnego z Umową zastąpienia osób z Personelu Wykonawcy innymi osobami.

Zapytanie nr 5

Wykonawca wnosi o korektę par. 15 ust. 6 poprzez zmianę współczynnika 30% do 20% w przypadku kumulacji kar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.

Zapytanie nr 6

Dot. umowy par. 17 ust. 2 pkt 4) Prosimy o zmianę współczynnika 10% do 20% co będzie spójne z postanowieniami par. 16.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę.

Zapytanie nr 7

Dot. umowy par. 17 ust. 7 Wnosimy o uzupełnienie zapisu: "chyba, że odstąpienie nastąpiło z winy lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę. Postanowienie reguluje sytuację w której odstąpienie nastąpiło z winy Wykonawcy.

Zapytanie nr 8

Czy zakres prac związanych z okablowaniem iluminacji należy wykonać zgodnie z projektem "Część 1.7.1 Branża elektryczna-instalacje zewnętrzne rev.02".

Odpowiedź:

Zgodnie z PW, Część 1.7.1, Branża elektryczna-instalacje zewnętrzne, należy wykonać zakres prac związanych z okablowaniem iluminacji. Są to prace związane z robotami ziemnymi. Pozostałe okablowanie związane z iluminacją zawarte jest w PW, Część 1.7.2, Branża elektryczna-iluminacja.

Udzielona odpowiedź na pytanie nie skutkuje wydłużeniem terminu składania ofert oraz nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie

/- /

Barbara Igielska

Miejsce publikacji:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin
2. aa