

Bielsk Podlaski, dnia 13 października 2022 r.

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu do wywozu odpadów”

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ_1

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. jako Zamawiający, dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w następującym zakresie:

1. Załącznik Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia (części B, pkt. 7)

Zamawiający zmienia zapis:

„Opłata końcowa stanowiąca 1% wartości przedmiotu leasingu.”

nadając mu następujące brzmienie:

„Opłata końcowa stanowiąca 1% wartości przedmiotu leasingu, pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.”

2. Załącznik Nr 4 – Istotne postanowienia umowy (pkt 21)

Zamawiający zmienia zapis:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewydanie pojazdu w określonym terminie w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. Terminy dostawy pojazdu zostały określony w pkt 4.”

nadając mu następujące brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewydanie pojazdu w określonym terminie w wysokości 0,05% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. Terminy dostawy pojazdu zostały określony w pkt 4.”

3. Załącznik Nr 4 – Istotne postanowienia umowy (pkt 22)

Zamawiający zmienia zapis:

Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą stronę, zobowiązana będzie do zapłaty stronie odstępującej od umowy kary umownej w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.”

nadając mu następujące brzmienie:

„Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy przez drugą stronę, zobowiązana będzie do zapłaty stronie odstępującej od umowy kary umownej w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy brutto.”

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Z uwagi na ich zakres, charakter oraz termin wprowadzenia nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Daniel Trofimiuk

PREZES ZARZĄDU
mgr Piotr Selwesiuk