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Zalacznik nr 5 do SWZ — wzér umowy

Umowa o roboty budowlane LiID.272....... 2023

Wdniu .....ccccoeeeiiiniiiiinneei .. pomiedzy

Gming Pyrzyce z siedzibg w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP: 853-145-69-90,
reprezentowang przez:

Burmistrza - Marzene¢ Podzifiskg
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

Nr identyfikacyjny REGON: ...................... s NIP: oo i

reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
zwane tgcznie ,,Stronami”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi unijne realizowanym w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych zostala
zawarta umowa o nastepujace;j tresci:
§1
1. Zgodnie z wynikiem postgpowania w trybie podstawowym, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie p.n. ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Mielgcin, gmina Pyrzyce — etap 17, realizowanego w ramach zadania: ,, przebudowa drogi
gminnej od ul. Gléwnej 2 wraz z odwodnieniem i o§wietleniem na dziatkach nr 429/1, 58/3, 59/2,
430/8, 127/1, 430/9, 430/1 obreb Mielecin — etap I'.

Gléwny przedmiot:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

drég
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje przebudowe istniejgcej jezdni wraz z przebudowa skrzyzowania
z droga wojewddzkg nr 119 oraz przebudows istniejgcego chodnika, wjazdéw i wykonaniem
o$wietlenia:
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1) Etap 1 obejmuje:
a) przebudowe drogi gminnej
b) wykonanie ciagu pieszo-jezdnego
¢) przebudowa skrzyzowan z drogg wojewddzka
d) wykonanie zjazdéw, chodnikéw i dojsé do posesii
€) wykonanie o$wietlenia ulicznego

2) Droga zostala podzielona na 2 odcinki:

a) Odcinek A-B ~ o dl. 413,32m - wykona¢ z kostki brukowej betonowej typu eko-domino o
szerokosci 4,00m do 5,00 o pochyleniu poprzecznym jednostronnym rownym 2%. Wzdluz jezdni
obramowanie z opornikéw drogowych o wymiarach 12x25cm i kraweznikow najazdowych o
wymiarach 12x22cm na wjazdach, ktére nalezy ustawié¢ ze §wiatlem +3cm na lawie betonowej z
oporem C12/15. Skrzyzowania z droga wojew6dzka nr 119 wykonaé z betonu asfaltowego
wyokraglone lukami o promieniu R=8m.

b) Odcinek C-D - o dlL 30,04m - wykona¢ z kostki brukowej betonowej typu eko-domino o
szeroko$ci 5,00m o pochyleniu jednostronnym réwnym 2%. Obramowanie z opornikéw drogowych,
ktére nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z oporem C12/15. Na odcinku C-D od skrzyzowania z droga
wojewddzka nr 119 wykona¢ chodnik o szerokosci 2,00m, ktéry nalezy obramowaé kraweznikiem
drogowym o $wietle +12cm oraz obrzezem betonowym o wym. 8x30cm.

3) Przebudowa zjazdéw

W ciagu projektowanej inwestycji przewidziano przebudowe zjazdéw do posesii, ktéra obejmuje
wykonanie utwardzenia od istniejacej bramy lub granicy dziatki. Zjazdy o szerokosciach
dostosowanych do szerokosci istniejacych bram wjazdowych do posesji. Nawierzchnie zjazdu z
kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm koloru grafitowego. Obramowanie opornikami
drogowymi o wymiarach 12x25cm zostalo zaprojektowanie po za chodnikiem. Przy istniejacych
bramach wjazdowych, lub na granicy dziatki ulozyé opomiki betonowe o $wietle +3cm , w celu
niedopuszczenia do sptywu wody opadowej z powierzchni zjazdéw na tereny dzialek przyleglych.
Krawedzie zjazdu o pochyleniu 1:1 w stosunku do krawedzi jezdni na odcinku 1,50m.

4) ODWODNIENIE
Wody opadowo-roztopowe zostang odprowadzone powierzchniowo w granicach pasa
drogowego.
5) OSWIETLENIE DROGOWE

W celu wykonania oswictlenia ulicznego nalezy z istniejacej szafki ZK1-1P o nr 0015574 nalezy
wykona¢ przylagcze oswietleniowe oraz ustawi¢ szafke oswietleniowa, ktéra bedzie stanowid
wlasno$¢ Gminy Pyrzyce. Projektowany kabel prowadzi¢ przelotowo poprzez projektowane latarnie
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uliczne i zakoficzy¢ w ostatnim stupie. Stupy o$wietlenia typu parkowego z aluminium anodowanego
0 wysokosci Sm. Stupy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym.

6) Szczegélowy zakres przedmiotu zaméwienia, zalozenia programowe oraz standard
wykonania, zostaly okreslone w dokumentacji projektowej, stanowiacej zalacznik nr 6 do
SWZ, przedmiarze stanowiacym zalacznik nr 8 do SWZ. Pozostale warunki realizacji
zaméwienia zostaly okreslone we wzorze umowy, stanowigcym zalacznik Nr 5 do SWZ

3. Ponadto przedmiot umowy obejmuje:
1) poniesienia kosztu zabezpieczenia budowy, utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej,
2) ustanowienie kierownika budowy,
3) dokumentacj¢ powykonawcza,
4) poniesienie kosztow energii elektrycznej i wody oraz innych mediéw niezbednych do
realizacji zadania.,
5) poniesienie kosztow zajecia paséw drogowych,
6) wykonanie i uzgodnienie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na drogach, na czas
wykonywania robét budowlanych,
7) wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zapewniajacej staly dojazd do posesji
znajdujacych si¢ wzdtuz prowadzonych robét,
8) utrzymanie ciagéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw oraz zapewnié
ciagly dojazd do zabudowanych posesji,
9)informowanie ~w odpowiednim czasie uzytkownikéw drég o kolejnych utrudnieniach
komunikacyjnych zwigzanych z postgpem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i
oznakowania terenu robot,
10) poniesienie innych kosztéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, jezeli
Wykonawca, dzialajacy z najwyzsza starannoscia, wlasciwa profesjonaliscie powinien byl je
przewidziec.

§2
1. Jako datg rozpoczgcia robot Strony ustalajg dzien ... roku.
2. Strony ustalaja, iz zakonczenie catosci robot objetych niniejsza umows nastapi w terminie
8 miesi¢cy_od dnia podpisania umowy.
3. Przez termin ,,zakonczenie catosci robot>’ nalezy rozumieé:
1) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowe;,
2) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
3) zgloszenie ich do odbioru.
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§3
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu ...........c...........

§4
Ze strony Zamawiajacego uprawnionymi do kontroli i nadzoru robét beda osoby upowaznione przez
Zamawiajacego odrebnym upowaznieniem.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach realizacji umowy:

1) zapewni¢ na budowie warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,

2) utrzymacd na placu budowy porzadku,

3) zabezpieczy¢ plac budowy i przylegle mu tereny,

4) dostarczyé Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy oraz uwierzytelnionych kopii zaswiadczenia whasciwej izby
samorzadu zawodowego i kopii uprawniei budowlanych,

5) zorganizowa¢ zaplecze budowy i zaplecze socjalnego dla potrzeb wiasnych wraz z
zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i
pokrycie kosztéw dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

6) Przed rozpoczgciem robot powiadomienie wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i wiascicieli lokali i nieruchomosci, przez ktére przebiegaja sieci i na
ktérych prowadzone beds dzialania inwestycyjne oraz znajdujgcych sie w najblizszym
sasiedztwie placu budowy o terminie rozpoczgcia prac, co najmniej 7 dni roboczych przed
rozpoczeciem robodt .

7) Uwzgledni¢ koniecznodci prowadzenia robét takze w wydhuzonym czasie pracy (tj. w dni
wolne oraz w godzinach nocnych) w okresach zmniejszonej aktywnosci ruchu drogowego.
Powyzsze roboty wymagajg wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

8) Zabezpieczy¢ interes Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za
wszelkie skutki wynikajace z roszezen zarzadcow drog i wladcicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytutu powstatych
w trakcie realizacji niniejszej umowy szkéd z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w
tym sporzadzenie przed rozpoczgciem robot dokumentacji fotograficznej utrwalajacej
istniejacy (pierwotny) stan obiektow i elementéw zagospodarowania terenu, w tym takze
nawierzchni (jako materiat dowodowy).

9) Ubezpieczy¢ budowe od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace
ludzi, robdt, urzadzen i sprzgtu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz przedstawienie
dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, na sume nie mniejsza niz
1 000 000,00 zt.

10) Uzyska¢ na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem 10bdt W spos6b
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem

11) Utrzyma¢ drogi dojazdowe do terenu budowy wraz z ewentualng budows niezbednych ramp
dojazdowych.
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12) Realizacj¢ zadania w sposdb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach
inwestycji oraz z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do
terenu budowy oraz do obiektéw funkcjonujacych w obszarze inwestycji, przez caly okres
trwania rob6t na whasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej

13) Usunigciu drzew i krzewéw kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz z
zapewnieniem we wilasnym zakresie i na wlasny koszt opinii ornitologicznej oraz statego
nadzoru ornitologicznego, zabezpieczenie drzew i krzew6w nie przeznaczonych do wycinki
znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych robét budowlanych, zagospodarowanie zieleni.

14) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéw Wykonawey nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru
przez uprawnionego specjalist¢ archeologa w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos$¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wlasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajacego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania, w
szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badaf i uzyskania zgody od wlasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie robét budowlanych.

15) Biezace prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robot

16) Wykona¢ oznakowanie, zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu a w przypadku
koniecznosci wykonanie aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych uzgodniefi

17) Przygotowaé niezbgdne dokumenty do pozwolenia na uzytkowanie.

18) ustawi¢ tablice informacyjng budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Ustawie Prawo
Budowlane,

19) zapewni¢ ochrong mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczeg6lnosei pod
wzgledem przeciwpozarowym,

20) oznakowa¢ teren budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczeniem miejsc
prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie 2z obowiazujgcymi
przepisami,

21)uzyskaé zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezaco: certyfikatéw na znak
bezpieczefistwa, deklaracji zgodno$ci wyrobéw z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych dla tych materialéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzgdzen i
sprzetu,

22) przeprowadzi¢ proby, pomiary, sprawdzen i odbioréow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

23) zglosi¢ Zamawiajacemu roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace,

24) usungé poza teren budowy, po zakonczeniu robét, wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecza
itp.,

25) uporzadkowac teren po zakonczeniu rob6t oraz doprowadzié do stanu sprzed rozpoczecia
budowy,
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26) dostarczy¢ Zamawiajgcemu, po zakofczeniu robot (nie pozniej niz 3 dni robocze po
zgloszeniu rob6t do odbioru), 3 egz. dokumentacji odbiorowe;j t;.:

a) oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie
wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem projektanta,

c¢) protokoly odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokoly prob, badan i sprawdzen,

€) oryginatu dziennika budowy

f) dokumentacji powykonawczej

2. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uzasadnionych zastrzezen co do wystapienia
nieprawidiowosci w zakresie obowiazkéw wskazanych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie do
ich usunigcia w ciggu 24 godzin od powzigcia wiadomosei o tych zastrzezeniach.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach og6lnych za wszelkie szkody wynikle na terenie
budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez wad i usterek.

4. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1) Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2) Zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobg posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.

3) Odbioru przedmiotu ninigjszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

4) Terminowej zaplaty wynagrodzenia okre$lonego w § 8 umowy.

5) Wspolpracy z Wykonawca w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych zobowiazari
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére moglyby wplyna¢ na wykonanie
przedmiotu umowy.

§6
Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z materialéw whasnych (zakupionych
przez siebie).

§7
1. Strony zgodnie postanawiajg dokonywa¢ nastgpujacych odbioréw przedmiotu umowy tj.:
I) odbiory cz¢sci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czgsciowego;
2) odbiér koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru konicowego;
3) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych
w dzienniku budowy.

str. 6
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Wykonawca zglosi gotowos$é do odbioru czesci robdt, wysylajac Zamawiajacemu zawiadomienie
w formie pisemne;.

Zamawiajacy przystapi do odbioru czgsci rob6t w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru czgsci robét.

Odbiér czesci rob6t bez wad i usterek, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 umowy, zostanie
potwierdzony protokolem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca zglosi gotowos$¢ do odbioru koficowego robdt, wysylajgc Zamawiajacemu
zawiadomienie w formie pisemnej. Gotowo$¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy oraz skompletowal dokumentacje
powykonawczg, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 lit. z) umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robét w terminie 14 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o gotowosci do konicowego odbioru robét.

Odbidér robdt bez wad i usterek, o ktérych mowa w § 1 umowy, zostanie potwierdzony
protokolem odbioru korficowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca
traci jednak w tym przypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do
wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej
(a.starzynska@pyrzyce.um.gov.pl).

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez Wykonawce. Odbiory robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3

umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczeg6lnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji

przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, zapisami SWZ,
oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy usuniecia wad lub usuniecia

usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostang wykonane niezgodnie z wymogami
technicznymi, odebrang dokumentacja projektows lub przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostang wykonane z uzyciem materiatow,
ktore nie uzyskaly atestu lub §wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spelnia norm bezpieczenistwa wymaganych dla danego

— str. 7
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wyrobu;

4) Wykonawca nie dostarczyl kompletnej dokumentacji powykonawczej, a uwagi lub
zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru czesciowego lub
protokole odbioru konicowego

13. Jezeli wady lub usterki, beda usuwane po uplywie terminu wykonania przedmiotu umowy, a
dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wigcej niz 10 dni, Zamawiaj acy moze usungé
wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Strony zgodnie
postanawiajg, iz Wykonawca udziela Zamawiajagcemu nieodwotlalnej zgody na wykonanie
zastgpeze o jakim mowa w zdaniu poprzedzajacym.

§8
1. Strony ustalajg, ze za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przyshugiwaé
bedzie wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zlozong oferta w wysokosci: cena netto za

wykonanie calosci zadania bez podatku VAT ............... zl, powigkszona o podatek VAT
wynoszacy 23 %, tgcznie naleznosé ryczaltowa w wysokosci
................................... zh brutto (stownie: ............................... Zlotych 00/100 brutto).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, tj.: obejmuje wszelkie
koszty niezb¢dne do prawidlowej realizacji okreslonych cze¢sci przedmiotu zaméwienia, Zgodnie z
wymaganiami SWZ w tym ryzyko wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty szczegélnosci prace geodezyjne, roboty budowlane oraz prace
towarzyszace, koszt materialéw i urzadzen, koszty transportu, sktadowania, zagospodarowania
odpad6éw, ewentualne podatki i oplaty administracyjne, koszty statego pobytu na terenie budowy
Kierownika Budowy oraz kierownikow robot podczas prowadzenia danych etapow prac, koszt
zapewnienia i utrzymania w okresie realizacji robét zaplecza.

3. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 8 ust. 1.

4. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest mozliwe tylko
za pisemng zgoda Zamawiajacego.

5. W przypadku zmiany przepisow dotyczacych ustawy o podatku od towaréw i ustug, Strony
obowigzywaé bedzie wynagrodzenie z uwzglednieniem stawki VAT obowiazujacej na dzien
wystawienia faktury.

6. Rozliczenie za prawidlowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie si¢ fakturami

czgsclowymi na podstawie ,czesciowego protokotu odbioru robét, sporzadzonego przy udziale

Wykonawcy i Zamawiajacego — nie cz¢éciej niz raz na miesigc, w terminie 30 dni od otrzymania

przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury oraz faktura koficowa na podstawie

~koficowego bezusterkowego protokotu odbioru robét”, sporzadzonego przy udziale Wykonawcy i

Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej

faktury.

7. Zamawiajacy i Wykonawca zgodnie ustalajg, ze platno$é z tytulu wykonania przedmiotu umowy
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dokonana zostanie tylko i wylgcznie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na ,bialej liscie
podatnikéw VAT” w formie split payment. W przypadku, gdy rachunku bankowego Wykonawcy nie
bedzie na wskazanej powyzej liscie Zamawiajacy wstrzyma sic z dokonaniem platnosci do chwili
wskazania przez Wykonawceg rachunku bankowego znajdujacego sie na liscie. Wstrzymanie platnosci
w takim przypadku nie bedzie uwazane za op6znienie lub zwloke Zamawiajacego w wykonaniu
zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy. Za date platnosci przyjmuje sie dzief obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie zostanie uiszczone przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzien zaplaty Strony przyjmuja date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§9

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Zapisy uméw z Podwykonawcga, a dla robét budowlanych z dalszymi
Podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi postanowieniami
umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca. Umowa z Podwykonawca dla robét
budowlanych z dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢ klauzule o obowigzku uzyskania zgody
od Zamawiajacego przez Podwykonawcow na zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami.

2. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawieraé w szczeg6Inosci:

1) zakres robét powierzonych Podwykonawcy wraz z czeécig dokumentacji dotyczacg wykonania
robét objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze byé wyzsza, niz warto$é zakresu robot wynikajaca z
oferty Wykonawcy, wynagrodzenie powinno byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie
wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe).

3. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajagcy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

2) niezawierajgcej zapiséw okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

A str. 9
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ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, Z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000,00 zi.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

11. Przepisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowg¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
-przedlozong Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone;j za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14 Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 Zamawiajgcy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

/ _ str. 10
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Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na
sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego. Z
uprawnienia tego Zamawiajacy moze skorzysta¢ w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do
odstapienia od umowy.

19. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

20. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zatrzymania naleznosci Wykonawcy do kwot
okreslonych w umowach z Podwykonawcami do czasu uregulowania naleznosci przez
Wykonawce dla Podwykonawcéw lub do uregulowania naleznosci przez Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w tym paragrafie z konsekwencjami opisanymi w ust. 18.

21. Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do faktury oswiadczenie o wylgcznym wykonywaniu
robot sitami wlasnymi lub informacje o Podwykonawcach, ktérych roboty zostaly objete sktadana
faktura, wraz z wartoscig tych rob6t. Przy zlozeniu faktury Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé
oswiadczenia swoich Podwykonawcéw i ich dalszych Podwykonawcéw, o uregulowaniu
zobowigzan finansowych za wykonane roboty, objete niniejsza fakturg. Zamawiajacy ma prawo
zatrzyma¢ platnos¢ faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia powyzszych o$wiadczen
Podwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcéw. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania platnosci przez Zamawiajacego, z powodu nie dolaczenia do faktury w/w oswiadczef
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

22. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawié na pismie, nie poZniej niz
w terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wykaz swoich zobowiazan wraz z terminami
platnosci wzglgdem Podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z tytutu
realizacji prac objetych Umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé platnosé faktury Wykonawcey do czasu jego zlozenia.

23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

_—
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24. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez
swoich Podwykonawcow Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

25. Faktura koficowa zostanie uregulowana po dorgczeniu przez Wykonawce dowodéw zaplaty
potwierdzajacych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali calosé naleznego
im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze caly
zakres ich uméw zostat ostatecznie rozliczony i zaplacony.

§ 10

1. Strony uzgadniaja, ze formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzania bedga kary umowne na nizej opisanych zasadach.

2. Zamawiajacy moze naliczy¢ i obcigzy¢ Wykonaweg karami umownymi w tym z tytulu nie

wykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w szczeg6lnosci:

1) za zwlokg¢ w usuni¢ciu wad w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzieh
zwloki liczac od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

2) za zwlok¢ w oddaniu okre§lonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego -
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego netto liczone za kazdy dzien zwloki,

3) za zwlok¢ w usunieciu nieprawidtowosci zgloszonych przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru w zakresie obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki,

4) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni
roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie
kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie - Zamawiajacy ‘moze
naliczy¢ kar¢ w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki liczac
od dnia nast¢pujgcego po 10 dniu od przekazania placu budowy,

5) w przypadku gdy Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dhuzej
niz 5 dni - Zamawiajagcy moze naliczy¢ kare umowna w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien zwloki ponad 5 dzien,

6) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne z dokumentacja projektowa
oraz nie reaguje ha pouczenia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru dotyczace poprawek i zmian
sposobu wykonania rob6t w wyznaczonym przez Zamawiajacego w terminie - Zamawiajacy
moze naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dziefi zwloki w zastosowaniu si¢ do polecen Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru liczac od
wyznaczonego terminu przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru,

7) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto,

8) 10.000,00 zt za powierzenie wykonania robét objetych niniejsza umowa Podwykonawcy
z pomini¢ciem trybu okreslonego w § 9 umowy,

9) 5.000,00 zt z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

10)5.000,00 z z tytulu nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

11)5.000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
zgodnie z § 9 ust. 3,
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12) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0s6b, o ktérym mowa w § 14 ust. 3
lub 4 lub jego aktualizacji, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki,

13) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie o
ktérym mowa w § 14 ust. 3 lub 4 lub w jego aktualizacji, lub 0s6b, ktérych Wykonawca, pomimo
takiego obowigzku, nie ujal w ww. wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 000 zt za kazdy
taki stwierdzony przypadek,

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego nie moze przekroczyé lacznie
40% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzief zwioki,
staje si¢ wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki— w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzieft zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
5. Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek za opdznienie
w wysokos$ci ustawowe;.
6. Zastrzezone kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 podlegajg kumulacji.
7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§11
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towar6w i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zaméwienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é wzrostu calkowitego kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$é w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamdéwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o
ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
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kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany poniesé w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatlowych w odniesieniu do 0séb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

zmiany cen materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:
— minimalny poziom zmiany ceny materialéw lub kosztéw, uprawniajacy strony
umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub
kosztéow wskazanych w kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej;
— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materiatéw lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostal sporzadzony
kosztorys; '
— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to
tacznie 3 % w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowys;
2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku koniecznosci zmiany sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy ze wzgledu na bledy w dokumentacji projektowej, ktére ujawnily sie w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej — jezeli ta zmiana ma wplyw na wysoko$é kosztow
wykonania Przedmiotu Umowy,
3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczno$ci wykonania prac lub
zastosowania materialéw nieobjetych opisem przedmiotu zaméwienia ze wzgledu na bledy w
dokumentacji projektowej, ktore ujawnily si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej -
jezeli ta zmiana ma wplyw na wysoko$¢ kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy.
4) jezeli w trakcie realizacji prac zaistnicje koniecznoéé realizacji robét dodatkowych nie
objetych zamdwieniem podstawowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewédztwa
zachodniopomorskiego, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
5) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczegélnych etapéw mozliwa
jest w nastgpujacych przypadkach:

a) zlozenia przez Wykonawce wniosku o skrocenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy, jezeli skrocenie tego terminu nie wplynie negatywnie na nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy,

b) wystapienia dzialan i zaniechan organ6w wladzy publicznej, w tym zmiany przepiséw
i urzgdowych interpretacji ‘przepisow dot. realizacji i finansowania Przedmiotu
Umowy, przekroczenie terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
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uzgodnien,

¢) przediuzenia si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego
poprzez $rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne
podmioty,

d) wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamoOwienia,

e) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét, dziatania sity
wyzsze], za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po
zawarciu Umowy, a ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej
zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie Umowy zgodnie
z jej trescig, w szczeg6lnosci powddz, deszcz nawalny, pozar; Strona powolujaca sig
na stan sily wyzszej jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia
drugiej Strony, a nastgpnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,

f) wykrycie bledéw w dokumentacji projektowe;j,

6) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy mozliwa jest w nastepujacych

przypadkach:

a) wystapienia koniecznosci realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposéb niz zastosowany
ze wzgledu na zmian¢ obowigzujacego prawa,

b) ograniczenia zakresu zaméwienia przez zamawiajgcego, z tym zastrzeZzeniem, Ze minimalna
wartos¢ $wiadczenia stron nie moze by¢ nizsza od 30% wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust.] umowy.

¢) zastosowania nowych lub innych technologii, jezeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajacych
koszty ponoszone przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Przedmiotu Umowy badz zwigkszajgcych uzytecznosé Przedmiotu Umowy,

d) wykrycie bledéw w dokumentacji projektowe;.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1 pkt. 5 lit b-f termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie dtuzszy niz okres trwania tych

okolicznosci lub czas niezbedny do usunigcia zaistniatych przeszkéd.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie niedotyczacym istotnych postanowien

Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, a w szczegélnosci:

a) zmian redakcyjnych Umowy,

b) zmian bedacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa pelni
praw i obowiazkéw dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,

¢) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

4. Dopuszczalna jest zmiana 0s6b wskazanych w ofercie na wniosek Wykonawcy z uwagi na istotne
okolicznosci, uniemozliwiajace realizacj¢ zaméwienia przez te osoby. Warunkiem dokonania
powyzszej zmiany jest spelnienie warunkéw postawionych na etapie postgpowania o udzielenie
zaméwienia, a w przypadku Kierownika Budowy legitymowanie si¢ nie mniejszym
doswiadczeniem, niz wskazane w ofercie.

5. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane beda z poszanowaniem

obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegllnosci art. 455 PZP oraz zasad
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ogoblnych rzagdzacych tg ustawa.
6. Zmiany w umowie, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci mogag dotyczy¢
nast¢pujacych elementéw umowy:
a) termin wykonania zaméwienia:
1) wystgpienie r6znego rodzaju klesk zywiotowych, epidemii, operacji wojennych, strajku
generalnego,
2) zmiany kolejnosci wykonania czg$ci zaméwienia badZz rezygnacji z wykonania czesci
zamowienia,
3) ustalenie innych warunkow platnosci,
4) wystgpienia przeszkod i utrudnien formalno-prawnych,
5) konieczno$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych, niezbednych do wykonania zamoéwienia
podstawowego,
6) zmiana terminéw zakonczenia elementéw rob6t bez zmiany terminu zakofczenia umowy
— aktualizacja harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego i finansowania.

b) terminy platnosci:
1) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tre$ci umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) zmiana termindéw wystawiania faktur, jezeli nastapi zmiana terminu wykonania calego
zadania.
¢) przedmiot zamowienia:

1) aktualizacja rozwiazan ze wzgledu na post¢p technologiczny,

2) wykonanie robdt zamiennych,

3) rezygnacja z wykonania cz¢sci zamoOwienia,

4) zmiany nieistotne w rozwigzaniach dokumentacji projektowe;j,

5) zamiana materialow lub urzgdzen w zakresie ich réwnowaznosci, z rozliczeniem

wartosciowym,

6) wylaczenie zakresu umownego rob6t wraz z pomniejszeniem ustalonego wynagrodzenia w

kosztorysie ofertowym za te roboty

7) pomniejszenie zakresu umownego elementéw robdt wykazanych w tabeli cenowej oferty

do zakresu rzeczywiscie wykonanego z pomniejszeniem wynagrodzenia w oparciu o cene
jednostkows, wynikajacg z tabeli cenowej lub kosztorysu ofertowego i zakres robét nie
wykonany.

d) wynagrodzenie umowne:

1) zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania czesci zamoéwienia, rezygnacji lub
wylaczenia czgsci zamodwienia albo wykonania rob6t zamiennych,

2) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzedowa zmiana
stawki podatku VAT obowiazujacej na dziefi podpisania umowy,

¢) innych postanowien umowy:

1) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
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2) zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy,
7. Wymienione ust 6 lit. a, b, ¢, d i e postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych. Podstawa wykonania robét
zamiennych bedzie protokét koniecznosci robot zamiennych sporzadzony i podpisany przez:

a) Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawce lub reprezentujacego go Kierownika budowy, wraz z wyliczeniem wartosci
robdt zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robét. Protokot
koniecznosci dla swojej wazno$ci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Powyzsza zmiana nie moze powodowaé wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

§ 12
1. Wykonawca zgodnie z trescig oferty udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania
Przedmiotu Umowy na oKIes ...ccoeuveveennnne. miesi¢cy od dnia podpisania protokotu koficowego
odbioru robo6t.

2. W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego, albo innym
uzgodnionym terminie. Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy bedzie dokonywal pisemnie, lub
pocztg elektroniczng na adres e-mail Wykonawcey.............covuuevennennnnnnn, W przypadku, jezeli
usuni¢eie wad i usterek wymaga dhuzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajacy
wyznaczy dtuzszy termin usuwania wad i usterek.

3. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawniefi z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

4. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady na okres réwny udzielonej gwarancji
jakosci.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
gwarancji jakosci.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni po uptywie terminu, o ktérym
mowa W ust. 2 badZ po uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda Zamawiajgcy moze potracié
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas usuwania wad.

§13

1. Strony ustalaja, iz Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania rob6t oraz uprawnieni z tytutu rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy 5%

wartosci ceny oferowanej wykonania zadania, tj. KWOE .c..ceerererneennerenerenseenns zt
(stownie:..........c...ooinllll. 00/100), co stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
— W fOormie .oovvuvuiiiiiicriiiiinianeianann,
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawey w nastepujacych

terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od bezusterkowego odbioru koncowego lub

od stwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koncowym.
2) 30% wartosci zabezpieczenia - w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwarancji.

§14
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. Z 2022 r. poz. 1510 z p6ézn. zm.)
wszystkie osoby wykonujagce podczas realizacji zamdéwienia nastepujace czynnosci: roboty
rozbidrkowe, roboty ziemne, roboty budowlane w tym prace przy przebudowie nawierzchni jezdni.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej umowie o
podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich osob, ktdre wykonujg czynnosci
wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy, jest zobowigzany do
zlozenia Zamawiajacemu wykazu osob, ktére beda realizowaé zamowienie i wykonywaé czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 1, wraz z o$wiadczeniem, Ze s3a one zatrudnione na umowe o prace.
Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do realizacji zaméwienia do momentu otrzymania wykazu, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikle z tego tytulu opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy bedzie traktowane jako opdznienie z winy Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal zaméwienie przy udziale Podwykonawcow,
kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu, najpézniej na 3 dni przed
rozpoczgciem realizacji robdt przez Podwykonawce, wykazu osob, ktdre beda realizowad
zamoéwienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, wraz z
oswiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na umowe o prace.

5. W przypadku zmiany oséb wymienionych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu zaktualizowanych wykazéw os6b
wraz z oswiadczeniem, ze wskazane w nich osoby zatrudnione sa na podstawie umowy o prace, w
terminie 3 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazow os6b, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4 nie
wymaga aneksu do umowy

6. Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, jest zobowigzany w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wskazanych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4, w

szczegoOlnosci:

- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
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- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w
celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okre§lone w ust. 1 czynnosci sa osobami
wskazanymi w wykazach os6b, o ktérym mowa w ust. 3 oraz 4.

§15

Strony ustalajg, z¢ Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz obowigzujagcymi Polskimi Normami i Branzowymi Normami
Budowlanymi oraz dokumentacjg budowlang.

§ 16

1. Zmiana postanowiefi umowy moze nastapi¢ pisemnie wylacznie za zgoda obu Stron w zakresie
objetym zapisami § 11 niniejszej umowy.

2. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie
sad powszechny wlasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§17

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczefistwa paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w terminie 30 dni od zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
p.z.p.,

3) jezeli Wykonawca jest w zwloce z realizacja umowy o ponad 30 dni w stosunku do
terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zintensyfikowania prac i wyznaczeniu co najmniej 14-
dniowego terminu na nadrobienie opdZnien.

4) jezeli kary umowne naliczone wykonawcy przekrocza 10% wynagrodzenia o ktérym
mowa w §8 ust. 1.

5) jezeli Wykonawca nieprawidtowo wykonuje roboty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usunigcia nieprawidlowosci i wyznaczeniu co najmniej 14-dniowego terminu na ich
usuniecie.
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2. W przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454
p.z.p. iart. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zadaé¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

4. W razie odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét

inwentaryzacji robot w toku na dziefi odstgpienia oraz:

1)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
spowodowata odstapienie od Umowy;

2) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych i
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

5. W razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest obowigzany do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za wykonany zakres robét

do dnia odstapienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepisOw prawa.

§20

Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden - dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

..............................................................................................

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Pyrzyce:

Finansowanie zadania zaplanowano:
dz.600, rozdz:60017, § 6050 F—
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