

Lębork 26.05.2022 r.

dotyczy: treści Specyfikacji Przetargowej pn.: „Roboty Budowlane – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Czy w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia będących następstwem opóźnień Operatora sieci elektroenergetycznej, w zakresie obejmującym czynności przez niego wykonywane w ramach przedmiotowego projektu, termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia może ulec wydłużeniu bez winy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Przetargowej i Projektu umowy w zakresie podnoszonym w pytaniu.

Pytanie nr 2

Czy mogą Państwo przedstawić protokół sprawdzenia projektu przez Operatora sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Przetargowej polegającej na załączeniu nowego załącznika do Specyfikacji Przetargowej: „15 Protokół odbioru częściowego ze sprawdzenia projektu budowlano–wykonawczego.”



DYREKTOR ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Boniszczuk