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ZP/770/28/2021 Nowy Dwor, 05.01.2022 r.

MODYFIKACJA SWZ

Przetarg nieograniczony pod nazwa: ,Dostawa i montaz linii technologicznej
wraz z zaprojektowaniem i budowg hali sortowni, infrastruktury towarzyszacej, Sciezki
edukacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa istniejacego placu na odpady budowlane
z przeznaczeniem na plac na bioodpady i polepszacz glebowy, w ramach projektu
pn. "Rozbudowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw Nowy Dwor Sp. z 0.0.”

Dzialajgc na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwien
Publicznych, Zamawiajacy wprowadza nastgpujgce zmiany do tresci Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia i zalgcznikow do SWZ.

1. Zmiany w pkt V SWZ - ,Warunki udzialu w postepowaniu” w zakresie ppkt 1
otrzymuje nastepujace brzmienie:

1. O udzielenie zaméwienia mogq ubiega¢ sig Wykonawcy, kidrzy spetniajq warunki
udziatu w postgpowaniu dotyczgce:

1) zdolnosci do wystgpowania w obrocie gospodarczym — Zamawiajgcy nie wyznacza
szczegotowych warunkéw w tym zakresie.

2) uprawnieh do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej,
0 ile wynika to z odrebnych przepiséw — Zamawiajqcy nie wyznacza szczegoltowych
warunkéw w tym zakresie.

3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej — Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze,
ze:

a) posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg w wysokoSci nie mniejszej niz
20 000 000 ziotych,

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sumg gwarancyjng min.
20 000 000 ztotych.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej — Wykonawca spelni warunek, jesli wykaze,
Ze:

a) zrealizowal w okresie ostatnich siedmiu lat przed uplywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy, w tym okresie co
najmniej dwie dostawy, ktérych przedmiotem (dla kazdej z w/w dostaw) byto
wykonanie — dokumentacji techniczno-technologicznej,  dostawa,  montaz
i rozruch linii technologicznej, 1j. instalacji do sortowania odpadoéw
komunalnych, z wydzielaniem automatycznym (1j. za pomocq separatorow
optycznych, balistycznego, metali zelaznych i niezelaznych) do wydzielenia co
najmniej frakcji surowcowych takich jak tworzywa sztuczne, papier i metali
zelaznych i niezelaznych kierowanych do odzysku materiatowego (recyklingu)
oraz sortowaniem manualnym (doczyszczenie) oraz prasq belujgcq
umozliwiajgcq prasowanie frakcji materialowych, z ktérych co najmniej jedna
linia technologiczna miala wydajno$¢é co najmniej 15 000 Mg/rok odpadow
komunalnych oraz co najmniej 7 Mg/godz. odpaddw.

Dopuszcza sie wykazanie zrealizowanej instalacji do sortowania odpadow
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zaréwno w ramach wykonania nowej linii sortowniczej, jak i w ramach
modernizacji i rozbudowy istniejqcej instalacji do sortowania odpadow.

b) zrealizowal w okresie ostatnich siedmiu lat przed uplywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy, w tym okresie co
najmniej dwie dostawy, ktérych przedmiotem byla dostawa, montaz, dobor
i optymalizacja parametréw pracy separatorow optycznych, wiqgczajgc
tworzenie  Zrédiowego  oprogramowania  separatorow optycznych
dostosowanego do potrzeb wynikajgcych ze specyfiki instalacji, oraz
przeprowadzenie  rozruchéw — urzqdzen  z potwierdzeniem  zakladanej
efektywnosci (skutecznos$é wydzielania i czystosci) sortowania danej frakcji
materiatowej wynoszqcej min. 80%, zakorczone uruchomieniem, stanowigcych
wyposazenie instalacji do sortowania odpadow komunalnych, przeznaczonych
do sortowania frakcji surowcowych za pomocq minimum 4 separatorow
optycznych.

Uwaga:

Poprzez instalacje sortowania odpadow komunalnych rozumie si¢ zespdl
stacjonarnych urzqdzen technicznych powigzanych technologicznie, do ktorych
tytulem prawnym dysponuje ten sam podmiot i polozonych na terenie jednego
zakladu (zgodnie z art. 3 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony $rodowiska; t.j. Dz.U. 2021, poz. 1973).

¢) zrealizowal w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy, w tym okresie, co
najmniej jednq inwestycje dotyczqcq obiektu przemystowego w formule
zaprojektuj i wybuduj lub niezaleznie zaprojektowat i zbudowal w ramach
dwéch odrebnych uméw w/w obiekt (obiekty) przemystowe, o wartosci
inwestycji lub lqcznej wartosci dla obu uméw nie mniejszej niz 7 000 000
ztotych brutto,

d) dysponuje co najmniej nizej wymienionymi osobami, ktére bedg realizowac
przedmiot zamowienia:

d.1.) osobq przewidziang do petnienia funkcji Projektanta Technologii instalacji
do sortownia odpadow, posiadajgcq:

- co najmniej 10-letnie doswiadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letnie
doswiadczenie przy projektowaniu  technologii sortowania  odpadéw
komunalnych w tym jednej linii technologicznej o wydajnosci minimum 15.000
Mg/rok odpadéw komunalnych

- do$wiadczenie w projektowaniu technologii procesow sortowania, 0 ktorych
mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 lit. a

d.2.) osobgq przewidziang do pelnienia funkcji Projektanta — konstruktora
budowy maszyn i wurzqdzen, posiadajgcq nastepujgce doswiadczenie i
kwalifikacje:

- co najmniej 10 lat doswiadczenia zawodowego przy projektowaniu maszyn i
urzqdzen

- brala udzial w wykonaniu co najmniej dwéch dokumentacji projektowych
urzqdzen takich jak: przenosSniki sortownicze i przyspieszajqce, konstrukcje
stalowe, przesypy, wchodzgcych w  skiad dwéch réznych instalacji  do
sortowania odpadéw komunalnych

d.3.) osobg przewidziang do pelnienia funkcji  Projektanta —  branzy
konstrukcyjnej, posiadajgcq nastepujgce doswiadczenie i kwalifikacje:
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- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

- co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego (od czasu uzyskania uprawnien)
przy projektowaniu konstrukcji stalowych instalacji przemystowych

- brala udzial w wykonaniu co najmniej dwdch dokumentacji projektowych
konstrukcji stalowych instalacji technologicznych wchodzqcych w sktad dwoch
réoznych instalacyi
do sortowania odpaddéw komunalnych

d.4.) osobg przewidziang do pelnienia funkcji Projektanta — branzy sanitarnej,
posiadajqgcq nastgpujqce doswiadczenie i kwalifikacje:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzqgdzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego (od czasu uzyskania uprawnien)
przy projektowaniu w/w instalacji

d.5.) osobq przewidziang do pelnienia funkcji Projektanta — branzy elektrycznej,
posiadajgcq nastgpujqce doswiadczenie i kwalifikacje:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

- co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego (od czasu uzyskania uprawnier)
przy projektowaniu instalacji elektrycznych i AKPiA

d.6.) osobg przewidziang do petnienia funkcji Projektanta — branzy drogowej,
posiadajqcq nastgpujqce doswiadczenie i kwalifikacje:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh W
specjalnosci inzynieryjnej drogowej

- co najmniej 5 lat doSwiadczenia zawodowego przy projektowaniu inwestycji z
branzy drogowej

d.7.) osobq przewidziang do pelnienia funkcji  Kierownika montazu linii
technologicznej sortowni posiadajqcq:

- co najmniej 10 lat doswiadczenia zawodowego

- do$wiadczenie w  kierowaniu montazem co najmniej dwoch  linii
technologicznych sortowni o wydajnosci minimum 15 000 Mg/r kazda

d.8.) osobq przewidziang do pelnienia funkcji Specjalisty ds. rozruchéw
technologicznych dla sortowni posiadajgcg:

- co najmniej 10-letnie doswiadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie
doswiadczenie przy nadzorowaniu uruchamiania linii technologicznych do
sortowania odpadéw komunalnych

- doswiadczenie w  kierowaniu rozruchem co najmniej dwdch linii
technologicznych sortowni o wydajnosci minimum 15 000 Mg/r kazda

d9.) dwie osoby przewidziane do pelnienia funkcji Specjalisty ds. montazu,
uruchomienia,  optymalizacji oraz — serwisu separatoréw  optycznych,
posiadajqce nastepujgce doswiadczenie i kwalifikacje:

- doswiadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych przez okres min. 5
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lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku serwisania separatorow
optycznych wykorzystywanych w obszarze sortowania frakcji materiatowych
oraz recyklingu

- doswiadczenie w wykonaniu co najmniej montazu instalacji, uruchomien,
przeprowadzenia rozruchéw oraz optymalizacji prac min. 5 (pigciu)
separatoréw optycznych przeznaczonych do wydzielania frakcji surowcowych
przeznaczonych do recyklingu w okresie ostatnich 5 lat

d.10.) dwie osoby przewidziane do petnienia funkcji Specjalisty ds. serwisu linii
technologicznej, posiadajgce nastgpujqce doswiadczenie i kwalifikacje:

- doswiadczenie zawodowe w prowadzeniu prac serwisowych min. 2 linii
sortowniczych o ktérych mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 4 lit. a)

d.11.) osobg przewidziang do pelnienia funkcji Kierownika budowy, posiadajgcq
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej, oraz  co najmniej 5 lat
doswiadczenia zawodowego w pracy na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robét w powyziszym zakresie (liczonego od dnia uzyskania
uprawnier), w tym przy realizacji co najmniej 1 zakoniczonej inwestycji
budowlanej polegajgcej na budowie hali o wartosci minimum 5 min z{ brutto

d.12.) osobg przewidziang do petnienia funkcji Kierownika robdt branzowych w
zakresie branzy sanitarnej, posiadajgcq uprawnienia budowlane bez
ograniczeh do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzeh  cieplnych, wentylacyjnych, — gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz min. 3 letnie doswiadczenie w pracy na
stanowisku kierownika robt w powyziszym zakresie (liczonego od dnia
uzyskania uprawnier), w tym przy realizacji co najmniej 1 zakonczonej
inwestycji budowlanej o wartosci minimum 1 min zi brutto polegajgcej na
budowie instalacji sanitarnych wewnetrznych lub zewnetrznych

d.13.) osobq przewidziang do petnienia funkcji Kierownika robdt branzowych w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
posiadajgcq uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
w  specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz min. 3 letnie doSwiadczenie w
pracy na stanowisku kierownika robot w powyzszym zakresie (liczonego od
dnia uzyskania uprawnier), w tym przy realizacji co najmniej 1 zakonczonej
inwestycji budowlanej o wartosci minimum 2 min zi brutto polegajgcej na
budowie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych lub elektroenergetycznych

d.14.) osobq przewidziang do pelnienia funkcji Kierownika robot branzowych w
zakresie branzy drogowej, posiadajqcq uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, oraz min. 3
letnie doswiadczenie w pracy na stanowisku kierownika robot w powyzszym
zakresie (liczonego od dnia uzyskania uprawnier), w tym przy realizacji co
najmniej 1 zakoviczonej inwestycji budowlanej o wartosci minimum 1 min zt
brutto polegajqgcej na budowie drog, placéw lub parkingow.
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d.15) osobq przewidziang do pelnienia funkcji Kierownika Projektu,
odpowiedzialng za koordynacje catosci obowigzkéw Wykonawcy, posiadajgcg
wymagane doSwiadczenie jako zarzgdzajgcy — koordynujgcy dzialania
wykonawcy (Kierownik Projektu, Dyrektor Projektu lub funkcja réwnowazna)
w co najmniej 2 projektach infrastrukturalnych lub wdrozeniowych, o wartosci
min. 10 min zt brutto kazdy, w tym jednego obejmujqgcego zaprojektowanie,
dostawe i montaz linii technologicznych sortowni odpadow komunalnych.

Projektanci, Kierownik budowy oraz kierownicy robdt winni posiadaé
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2020, poz.1333 ze zm., dalej jako ustawa Prawo
budowlane) oraz rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowiqgzujgcych przepisow. Zgodnie z art. 12a ustawy
Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone
w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogg réwniez wykonywac osoby,
ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowiq przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz.U. 2021, poz. 1646).

2. Zmiany w pkt II SWZ - Opis przedmiotu zaméwienia otrzymuje nastepujgce
brzmienie:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwq:

Dostawa i montaz linii technologicznej wraz z zaprojektowaniem i budowq hali sortowni,
infrastruktury towarzyszqcej, Sciezki edukacyjnej oraz przebudowq i rozbudowq istniejgcego
placu na odpady budowlane z przeznaczeniem na plac na bioodpady i polepszacz glebowy, w
ramach projektu pn. ”Rozbudowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw Nowy Dwér Sp. z

0.0.”

1. Przedmiot zamowienia w szczegolnosci obejmuje:

a) zaprojektowanie i wykonanie linii technologicznej sortowani odpadow
komunalnych pochodzgcych z selektywnej zbiorki wraz z montazem i dostawq
technologii, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (dalej jako OPZ),

b) zaprojektowanie i budowe hali z budynkiem socjalnym oraz Sciezki
edukacyjnej i placu do bioodpadow wraz z infrastrukturg towarzyszqcq
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zgodnie z wytycznymi Programu Funkcjonalno-Uzytkowego  (dalej jako
PFU),

Uwaga! Projekt budowlany hali sortowni musi uwzgledniaé rozwigzania z projektu
technologicznego dla linii technologicznej sortowania odpadow.

Ogdlny zakres przedmiotu zamdwienia:

1) Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje projektowanie, roboty budowlane, dostawy,
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub brak sprzeciwu na zawiadomieniu
wilasciwego organu budowlanego o zakoviczeniu budowy dla zada¥ a) i b) wymienionych
powyzej, opracowanie dokumentacji powykonawczej, niezbednych instrukcji eksploatacji oraz
udzielenie gwarancji, zgodnie z dokumentami zaméwienia;

2) W ramach realizacji Wykonawca w szczegdlnosci winien:
a) zapozna¢ sig z SWZ,
b) stosowaé procedurg obiegu dokumentow opracowanq przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Wzér ogolnej Procedury Obiegu
Dokumentéw (POD) stanowi zalgcznik nr 10 do SWZ. Po zakoviczeniu procedury
przetargowej POD zostanie spersonalizowana oraz dostosowana do zakresu objetego
niniejszym zamowieniem.

c) zaprojektowaé i wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zalqczong dokumentacjq,

d) uzyska¢ wszelkie niezbgdne decyzje/uzgodnienia pozwalajqce na uzytkowanie obiektu
po zakoriczeniu robot,

e) zaprojektowaé, dostarczy¢ i uruchomic linie technologiczng wraz z wymaganymi
urzgdzeniami i infrastrukturq towarzyszqcg,

3) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi protokolarnie, po uzyskaniu

pozwolenia na budowg / dokonaniu zgloszenia rozpoczecia robét oraz opracowaniu i
przekazaniu Zamawigjgcemu kompletnego projektu budowlanego oraz technicznego, w
terminie 7 dniu od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci przejecia terenu budowy, w
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca po przejgciu terenu budowy ponosi pelng odpowiedzialnosc za teren i znajdujqgce
sie na nim maszyny, urzqdzenia i obiekty. Po przekazaniu terenu budowy Zamawiajqcy i
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego majq prawo do wstepu na teren budowy o kazdej porze.
Rozpoczecie robdt poszczegélnych branz przez Wykonawcg mozliwe jest po przekazaniu
kompletnych projektéw wykonawczych branzowych;,

4) Zamawiajgcy informuje o mozliwosci przeprowadzenia przez Wykonawcow wizji
lokalnej na miejscu wykonywania zaméwienia. Wizji lokalnej mozna dokonac w dni robocze,
w godzinach od 9:00 do 13:00. W celu udziatu w wizji lokalnej Wykonawcy zobowigzani sq
do zgloszenia (mailowo) osobie uprawnionej do kontaktowania si¢ z Wykonawcami,
wskazanej w rozdziale VIII SWZ, nazwisk 0sob, kiére wezmg udzial w wizji lokalnej
(Wykonawca zobowigzany bedzie do wypelnienia w stosunku do tych 0sob obowiqgzku
informacyjnego RODO, o ktorym mowa w rozdziale XX SWZ). Wizja lokalna zostanie
przeprowadzona po wczeshiejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu dokladnego terminu i godziny
z Zamawiajgcym. Osoby, ktére przybedg na wizje lokalng (budynek administracyjny —
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sekretariat) zobowigzane sq posiadaé przy sobie dokument tozsamosci oraz srodki ochrony
osobistej (maseczka, rekawiczki) wynikajqce z wymagan sanitarnych zwigzanych z epidemiq
COVID-19. Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje zebrania Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych tresci SWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie bedzie udzielat
odpowiedzi na pytania zwigzane z SWZ.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce

wizji lokalnej Iub sprawdzenia przez niego dokumentow niezbednych do realizacji

zaméwienia, o ktérych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

5) Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia stanowiq zatgczniki:
1) Zatgcznik nr 8 do SWZ — PFU,
2) Zalgcznik nr 9 do SWZ — OPZ

A. Wymagania dot. dostawy i montazu linii technologicznej zgodnie z OPZ:

1)

2)
3)
4)
3)
6)

7)
8

9)

10)

Wykonanie projektu technologicznego dla linii technologicznej sortowania
odpadéw komunalnych pochodzqcych z selektywnej zbiorki w hali
sortowni 0 wymiarach ok 90 x 40 m (tolerancja + 10 %), jednak nie mniej
niz 3 500m’ i nie wiecej niz 4 500 m’.

Dostawa fabrycznie nowego wyposazenia technologicznego i jego montaz
zgodnie z OPZ.

Wykonanie instalacji zasilania urzqdzen technologicznych sortowni
odpadow ze stacji transformatorowej ST2.

Wykonanie systemdéw sterowania i kontroli oraz wizualizacji dla linii
technologicznej sortowania odpadow.

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej w  jezyku
polskim.

Uruchomienie i rozruch kompletnej linii technologicznej sortowania
odpadow.

Opracowanie instrukcji eksploatacji dla linii technologicznej sortowania.
Przeprowadzenie rozruchéw oraz szkolen w zakresie obstugi, konserwacji,
serwisowania, BHP.

Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym Dokumentacji
Techniczno-Rozruchowej (zawnej dalej DTR), deklaracji wlasciwosci
uzytkowych na wbudowane elementy, certyfikatéw zgodnosci maszyn i
urzqdzetr z normami WE (lub normami réwnowaznymi) lgcznie z
dokumentacjq powykonawczq rysunkowgq i opisowg w Jezyku polskim.
Zapewnienie serwisu wykonanych linii technologicznych przez okres
gwarancji na dostarczone maszyny i urzqdzenia, zgodnie z DTR oraz
wykonanie przeglgdéw technicznych wybudowanych obiektow minimum 1
raz w roku na koszt Wykonawcy przez okres gwarancji na dostarczone
maszyny i urzqdzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie
przeglgdu technicznego i powiadomienia Zamawiajgcego 0 terminie
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przeprowadzenia  przegladu, w  przeglgdzie uczestniczy¢  bedzie

przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiajqcego.

11) Zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, o ktérym mowa
w pkt 10, na koszt Wykonawcy (za wyjqtkiem kosztéw materiatéw
eksploatacyjnych), z czasem reakcji, przybycia i przystgpienia do
usuniecia usterek przedstawiciela serwisu Wykonawcy (o ile usterka nie
zostanie usunieta zdalnie) w czasie maksymalnie do 2 dni roboczych od
otrzymania  zgloszenia od  przedstawiciela  Zamawiajqcego,  z
zapewnieniem obstugi polskojezycznej na wszystkich etapach procedury
serwisowej, zaréwno serwisu Wykonawcy, jak i réwniez serwisu
podwykonawcéw i dostawcow poszczegolnych urzqdzen czy instalacyji.

12) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednych danych
odnoszgcych si¢ do realizowanego zakresu zamowienia, pozwalajgcych
Zamawiajgcemu uzyskaé pozwolenie zintegrowane.

13) Szkolenie  stanowiskowe — personelu  Zamawiajgcego  Z zakresu
zainstalowanej technologii oraz przeprowadzenie szkolenia na instalacji w
oparciu o zapisy OPZ.

14) Obowigzkiem Wykonawcy jest dostawa i montaz urzqdzen oraz
wyposazenia, w  tym  technologicznego, wykonanie  rozruchu
mechanicznego i technologicznego instalacji oraz wykazanie wymaganej
przez Zamawiajqcego wydajnosci instalacji, fj. min. 16 500 Mg na rok.

15) Dla sprawnego i prawidlowego przeprowadzenia rozruchéw wykonanej
instalacji, Wykonawca ma opracowac i przedlozy¢ Zamawiajgcemu
program rozruchéw, obejmujqcy zakres i sposéb prowadzenia rozruchow
oraz instrukcje stanowiskowq dla personelu uczestniczgcego w rozruchu
technologicznym. Program rozruchéw nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim,
w ilosci min. 3 egzemplarzy w terminie min. 14 dni przed planowanym
rozruchem.

16) W trakcie rozruchu mechanicznego Wykonawca ma  sprawdzi¢
wspéldziatanie wszystkich elementéw instalacji i poprawnos¢ ich pracy.
Wykonawca ma wykazaé, ze instalacja technologiczna  pracuje
prawidfowo.

17) Rozruch mechaniczny obejmuje kontrole urzqdzeri i elementow
mechanicznych, elektrycznych oraz systemow sterowania poszczegolnych
urzqdzen.

18) Realizacja rozruchu mechanicznego odbywaé sig¢ bedzie wg nastepujgcych
wytycznych:

a. Powiadomienie Zamawiajgcego o planowanym terminie wykonania
rozruchu mechanicznego z wyprzedzeniem min. siedmiu dni roboczych
przed planowanym terminem prowadzenia rozruchu (powiadomienie na
pismie);
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b. Zamawiajgcy uzna, ze rozruch mechaniczny zakonczyl si¢ wynikiem
pozytywnym, jezeli wszystkie urzqdzenia i elementy instalacji pracowac
bedq bezawaryjnie w sposob ciggly przez okres nie mniej niz 24
godziny,

c. Po tym terminie zostanie sporzgdzony przez Wykonawce Protokol
Konhcowy Rozruchu Mechanicznego i podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

19) Realizacja rozruchu technologicznego odbywa¢ si¢ bedzie wg
nastepujgcych wytycznych:

a. Rozpoczecie rozruchu technologicznego nasigpi po uprawomocnieniu
pozwolenia na uzytkowanie obiektu hali sortowni oraz po podpisaniu
Protokotu Koncowego Rozruchu Mechanicznego;

b. Powiadomienie Zamawiajgcego o planowanym terminie wykonania
rozruchu technologicznego z wyprzedzeniem min. siedmiu dni
roboczych przed planowanym terminem prowadzenia rozruchu
(powiadomienie na pismie);

c. Zamawiajgcy uzna, ze rozruch technologiczny zakonczyl si¢ wynikiem
pozytywnym jezeli wszystkie urzqdzenia i elementy instalacji pracowac
bedg bezawaryjnie w sposdb ciqgly pod obcigzeniem przez okres nie
krétszy niz 5 dni roboczych. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dwie préby wydajnosciowe. W przypadku wystgpienia awarii
podczas préby wydajnosciowej trzeba przeprowadzic jq od poczqtku po
usunigciu awarii,

d. Po tym terminie zostanie sporzqdzony przez Wykonawce Protokol
Koncowy Rozruchu Technologicznego podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcey i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

20) Odbiér koricowy zakoriczony Protokolem Odbioru Koricowego Technologii
podpisanym przez Wykonawce, Zamawiajqcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbedzie si¢ po podpisaniu  Protokolu Koncowego
Rozruchu Technologicznego,

B. Wymagania dot. budowy dla zadan objetych PFU 1j..:
1) Wykonanie wszelkich niezbednych projektow w szczegolnosci:
a) dla robét budowlanych — projekt budowlany, projekt techniczne,
wykonawcze, montazowe, przedmiary robdt, kosztorys szczegotowy,
STWiORB, w tym m.in. opracowania towarzyszqce takie jak mapa do
celéw projektowych, dokumentacja geologiczno-inzynierska, ifp.
b) dla dostaw i montazéw: projekty technologiczne, projekty montazowe,
projekty zasilania, itp.
uzyskanie niezbgdnych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych dla opisanych powyzej
zadan umozliwiajgcych realizacje robdt objetych przedmiotem zamowienia.
2) Budowa w/w obiektéw zgodnie z wykonanymi projektami.
3) Dokonanie odbiér koricowego dla catosci zadania.
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Zakonczenie realizacji inwestycji rozumiane jest jako wykonanie wszystkich zadan objetych
OPZiPFU, ..

a) zakonczenie wszelkich prac montazowych;

b) pozytywne przeprowadzenie  rozruchu mechanicznego,  zakonczone
protokotem;

¢) pozytywne przeprowadzenie rozruchu technologicznego,  zakonczone
protokotem;

d) wykonanie wymaganej dokumentacji projektowey,

e) odebranie wykonanych robét budowlanych,

/) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Ilub dokonanie, bez sprzeciwu,
zgloszenia wykonania robot,

g odbidr koricowy zakoriczony protokolem.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania urzqdzen prototypowych.

Przez urzqdzenia prototypowe rozumie si¢ takie urzqdzenia (oznaczone co do producenta,
modelu i typu), ktére nie zostaly dotychczas co najmniej dwukrotnie zastosowane w liniach
technologicznych do przetwarzania odpadéw komunalnych.

Z uwagi na budowanq trafostacje o mocy 800 kW, ktéra obstugiwaé bedzie nowo
wybudowane instalacje wraz z infrastrukturq towarzyszqcg, maksymalna moc obliczeniowa
wszystkich zainstalowanych urzqdzen elektrycznych nie moze przekroczy¢ 700 kW.

2.
3.

Zamawiajqcy nie przewiduje wymagan, o kidrych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
Zamawiajqcy, zgodnie z art. 95 wustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, na podstawie umowy o
prace (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (1.
Dz.U. z 2020, poz. 1320 ze zm.), 0s0b wykonujgcych nastgpujqce rodzaje
czynnosSci  zwiqzane z realizacjq zamdwienia: prace ziemne, murarskie,
zbrojarskie, zwigzane z montazem konstrukcji stalowej.

Szczegdtowy sposéb weryfikacji zatrudnienia o0s6b, o ktérych mowa w pkt 3,
uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan zwiqgzanych z zatrudnianiem tych o0séb oraz sankcje z tytulu
niespelnienia tych wymagan, zawarte sqw projekcie umowy, stanowigcym
Zalgcznik nr 7 do SWZ.

Zamawiajgcy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2
ustawy Pzp.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zawarte Jjest odniesienie do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow  referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. I pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne, czyli takie, ktore zagwarantujq
realizacje przedmiotu zamdwienia w zgodzie z zapisami zawartymi w pkt 1 i
zapewniq uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych. W
takiej sytuacji Wykonawca, w przypadku zamiaru zastosowania rozwigzan
réwnowaznych, zobowigzany jest wskazaé te rozwiqzania i wykazac, za pomocq
dowolnych srodkéw dowodowych, ze proponowane rozwigzania W Fownowaznym
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stopniu spelniajq wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia. Cigezar
udowodnienia réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy. W takiej sytuacji w/w
dokumenty bedg stanowily przedmiotowe srodki dowodowe i Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ je wraz z ofertq.
7. Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwiern CPV:
42000000-6 Maszyny przemystowe
45000000-7 Roboty budowlane
71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45351000-2 Mechaniczne instalacje inZynieryjne
51500000-7 Ustugi instalowania maszyn i urzqdzen
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zakladéw uzdatniania odpadow
42900000-5 Rézne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia
71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjqtkiem mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociggow do
odprowadzania Sciekéw
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowej
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45233140-2 Roboty drogowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
71221000-3  Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6  Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
79421200-3  Ustugi projektowe inne niz w zakresie robot budowlanych

8. Przedmiotowe srodki dowodowe:

1) w sytuacji opisanej w rozdziale III pkt 6 — Zamawiajgcy zgda zlozenia wraz z
ofertq  dokumentéw  potwierdzajgcych réwnowaznos$é  oferowanych
rozwiqgzan,

2) zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jezeli Wykonawca nie zlozy
przedmiotowych Srodkéw dowodowych lub zlozone przedmiotowe Srodki
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dowodowe sq niekompletne, Zamawiajqcy wezwie do ich zlozenia,
uzupelnienia lub wyjasnienia w wyznaczonym terminie.

9. Oferty czesciowe, wariantowe, umowa_ramowa, aukcja_elektroniczna oraz
zamowienia, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, informacje
dodatkowe:

1)  Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
Uzasadnienie: Zamawiajgcy udziela zaméwienia na poszczegélne zadania w
ramach Projektu prowadzqc odrebne postgpowania i zgodnie z art. 30 ust. 1
ustawy Pzp szacujgc  wartos¢ zamdwienia jako lgczng wartosé
poszczegdlnych zamdéwienr w ramach Projektu, zatem dokonanie dalszego
podziatu na cz¢sci w ramach niniejszego postgpowania nie jest uzasadnione.
Ponadto brak podzialu zaméwienia na czesci wynika z koniecznosci
zapewnienia kompatybilnosci pomiedzy projektowang i instalowang linig
technologiczng, a niezbednymi dla jej prawidlowego dzialania rozwigzaniami
zastosowanymi podczas budowy hali, w ktdrej zostanie ona uruchomiona.

Powyzisze  zwiqzane  jest réwniez z  konmiecznoSciq  zapewnienia
Zamawiajgcemu, Ze odpowiedzialnosé¢ za catos¢ wykonanych prac spoczywaé
bedzie na jednym podmiocie, co jest istotne z punktu widzenia pézniejszej
eksploatacji oraz serwisu instalacji.

2) Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiajqcy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej ani zawarcia
Uumowy ramowej.

4) Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwosci zlozenia ofert w postaci katalogow
elektronicznych, ani dotgczenia do oferty katalogow elektronicznych.

5) Zamawiajgcy zastosuje procedure odwrocong, o ktorej mowa w art. 139
ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastgpnie dokona
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktorego oferta zostala najwyzej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu.

6) Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art.
214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp,

7) Zamawiajgcy, zgodnie z art. 121 pkt 2 ustawy Pzp, zastrzega obowigzek
osobistego wykonania przez Wykonawce ubiegajgcego si¢ o udzielenie
zamowienia kluczowych zadan tj.:

a) przeprowadzenie montazu zasadniczych czesci  skladowych  linii
technologicznej sortowni odpadow, tj. rozrywarki, przenosnikow, sita
bebnowego, separatora balistycznego, separatorow  optycznych,
separatorow metali zelaznych i nie zelaznych, konstrukcji wsporczych,
prasy, podestow oraz powigzanie technologiczne wszystkich urzqdzeh
wchodzgcych w zakres linii sortowniczej pod kierunkiem kierownika
montazu wskazanego w wykazie o0sob jako kluczowy personel
dedykowany do realizacji przedmiotu zaméwienia,
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b) przeprowadzenie  rozruchéw  (zaréwno  mechanicznego, jak i
technologicznego) linii technologicznej pod kierunkiem specjalisty ds.
rozruchéw wskazanego w wykazie o0séb jako kluczowy personel
dedykowany do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz przy udziale
wyznaczonych pracownikéw Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Zmiany w SWZ — pkt IV SWZ — ,Termin wykonania zaméwienia” otrzymuje
nastepujace brzmienie:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamdwienia — nie pézniej niz 470 dni od dnia
podpisania umowy w tym:

1) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie: nie pozniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu koncepcji linii technologicznej,
zawierajqcej opis i rysunki zgodnie z zapisami OPZ w terminie: nie pézniej niz 45 dni
od dnia podpisania umowy,

3) opracowanie projektu technologicznego i przekazanie Zamawiajgcemu w celu
akceptacji w terminie: nie pozniej niz 45 dni od dnia akceptacji koncepcji, o ktorej
mowa w pkt 2 powyZej,

4) opracowanie projektéw celem uzyskania pozwolehr lub zgloszehr na budowe dla
ponizszych zadan:

e Przebudowa i rozbudowa istniejgcego placu na odpady budowlane na plac o
powierzchni do 3600 m’ na bioodpady i polepszacz glebowy na dzialce o nr
217/6

e Budowa Sciezki dydaktycznej

e Budowa hali sortowni wraz z budynkiem socjalnym oraz infrastrukturg
towarzyszqcq

i przekazanie ich do Starostwa Powiatowego celem uzyskania niezbednych decyzji: nie
pozniej niz w terminie 60 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu
technologicznego.

4. Zmiany w SWZ - pkt VI SWZ — ,,Podmiotowe $rodki dowodowe i jednolity europejski
dokument zaméwienia” w zakresie ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. Zgodnie z art. 126 ust. 1 oraz art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy przed wyborem

najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do

zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, JEDZ oraz aktualnych na dzien

zlozenia podmiotowych $rodkow dowodowych, o ktérych mowa ponizej:

1) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3) SWZ:

a) informacji banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej

potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub
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zdolnos¢ kredytowa Wykonawcy, w okresie nie wezesniejszym niz 3
miesigce przed jej ztozeniem;

b) dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej
tego ubezpieczenia.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozyé wymaganych przez
Zamawiajacego podmiotowych $rodkéw dowodowych, o ktérych mowa w pkt 5
ppkt 1 powyzej, Wykonawca sklada inne podmiotowe $rodki dowodowe, ktére w
wystarczajacy sposéb potwierdzajg spelnianie opisanego przez Zamawiajacego
warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego sytuacji ekonomicznej lub
finansowe;j.

2) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 4) SWZ:

a) wykazu dostaw wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich siedmiu
lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw na rzecz ktérych dostawy zostaty
wykonane, wg wzoru stanowiacego zalgcznik nr 3 do SWZ, z zalaczeniem
dowodéw okreslajacych czy dostawy te zostaly wykonane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy zostaly wykonane, a
Jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw — oswiadczenie Wykonawcy;

b) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat (przed terminem skladania ofert), a jezeli okres
prowadzenia dziafalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaly wykonane, wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr
4 do SWZ, oraz zalaczeniem dowodéw okreslajacych, czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badZ inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli Wykonawca z
przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty;

Jezeli Wykonawca powotuje si¢ na doswiadczenie w realizacji robét
budowlanych, ustlug oraz dostaw wykonywanych wspélnie z innymi
Wykonawcami, wykaz, o ktérym mowa powyzej, dotyczy robot
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budowlanych, ustug oraz dostaw, w ktorych wykonaniu Wykonawca ten

bezposrednio uczestniczyl.

c) wykaz 0s6b (kluczowego personelu) skierowanych przez Wykonawcg do
realizacji zaméwienia publicznego, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za
éwiadczenie ustug lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 5 do SWZ;

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w rozdziale V pkt 2 SWZ:

a) dokumentu JEDZ zgodnie z pkt 1 powyzej, wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 2 do SWZ,

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym art. 108
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczacej
orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamowienie publiczne tytulem srodka
karnego (podmioty zbiorowe), sporzadzonej nie wezesniej niz 6 miesiecy
przed jej ztozeniem,

¢) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporzadzonych nie wezesniej niz 3 miesiace przed
jej zlozeniem, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji,

d) o$wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (t.j. Dz. U.
7 2021r. poz. 275), z innym Wykonawca, ktory ztozyt odrebnag oferte, albo
o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty
niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy
kapitalowej, wg wzoru stanowigcego zatagcznik nr 6 do SWZ.

5. Zmiany w SWZ pkt X ppkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca pozostaje zwigzany oferta do dnia 13.04.2022 r.

6. Zmiany w SWZ pkt XII ppkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1. Oferte nalezy umiesci¢ na Platformie, pod adresem postepowania do dnia 19.01.2022,
do godz. 9:00
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7. Zmiany w PFU w zalaczniku nr 8 do SWZ

Zamawiajacy dokonal zmiany tresci PFU stanowiacego zatacznik nr 8 do SWZ zalaczajac
ujednolicony tekst przedmiotowego dokumentu. Zamawiajacy dokonat korekty zapisu na
stronie 37 pkt. 2.5.2.9

8. Zmiany w OPZ w zalaczniku nr 9 do SWZ

Zamawiajacy dokonat zmiany tresci OPZ stanowigcego zatacznik nr 9 do SWZ zalaczajac
ujednolicony tekst —przedmiotowego dokumentu. Zamawiajacy dokonat  korekty
przedmiotowego dokumentu poprzez usunigcie nieaktualnych zapisoéw oraz naniesienie zmian
zielonym kolorem czcionki.

9. Zmiany we wzorze umowy w zalaczniku nr 7 do SWZ
a) § 5 ust. 2 pkt 29 otrzymuje nastepujace brzmienie ,,Wykonawca ponosi pelng

odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim przez siebie, swdj personel lub
swoich podwykonawcoéw czy zleceniobiorcow w zwiazku lub w wyniku wykonywanych
robot i realizacji innych prac objetych Przedmiotem Umowy”,
b) § 5 ust. 2 pkt 32 otrzymuje nastepujace brzmienie ,,Wykonawca, poczawszy od dnia
przejecia terenu budowy, az do zakoficzenia realizacji Przedmiotu Umowy potwierdzonego
odbiorem koficowym, ponosi peing odpowiedzialnos¢ za bezpieczefistwo wszystkich
zatrudnionych przez siebie pracownikow i 0s6b wspolpracujacych, oséb trzecich, jak 1
znajdujacego si¢ mienia na terenie budowy oraz za wszelkie skutki dzialan jak i zaniechan, z
wyjatkiem odpowiedzialnosci za dziatanie Zamawiajacego, jego personelu czy podmiotow
wprowadzonych przez niego na teren budowy”
¢) § 6 ust. 5 otrzymuje nastgpujace brzmienie ,, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
catos¢ dostaw do czasu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, z Wwyjatkiem
odpowiedzialnosci za dziatanie Zamawiajacego, jego personelu czy podmiotow
wprowadzonych przez niego na teren budowy”
d) § 5 ust. 2 pkt 35 otrzymuje nastepujace brzmienie: ,,Wykonawca zobowiazany jest do
wspolpracy z Zamawiajacym, jak i innymi wykonawcami innych prac nieobjetych
Przedmiotem Umowy. Wykonawcy poszczegélnych zamowien zobowiazani sa do dotozenia
staran celem zapewnienia mozliwie najlepszej realizacji poszczegdlnych zadan.”
e) § 9 ust. 6 pkt 2 otrzymuje nastgpujace brzmienie:
Zamawiajacy uzna, ze rozruch mechaniczny zakonczyl si¢ wynikiem pozytywnym jezeli
wszystkie urzadzenia i elementy instalacji pracowa¢ beda bezawaryjnie w sposéb ciagly przez
okres nie mniej niz 24 godziny;
f) § 9 ust. 16 otrzymuje nastgpujace brzmienie:
Koszty proby rozruchowej, rozruchu mechanicznego oraz rozruchu technologicznego, badan i
analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich niezbgdnych
mediéw i materiatéw eksploatacyjnych wykorzystywanych w  trakcie rozruchow
(mechanicznego 1 technologicznego) poza kosztami zwiazanymi z rozruchem
technologicznym:

1) zapewnieniem strumienia odpadéw na wejsciu,

2) zagospodarowaniem i skladowaniem strumieni powstatych w wyniku rozruchu

instalacji,
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3) sprzetem mobilnym: samochody, tadowarki, wozki, niezb¢dne do przeprowadzenia
rozruchu wraz z operatorami i kierowcami.

4) personelem obstugujacym instalacje technologiczne,

ktére to koszty bedzie ponosi¢ Zamawiajacy przez okres planowanych rozruchéw
technologicznych.

g) §13 ust. 9 pkt 4 otrzymuje nastepujace brzmienie ,,termin zaptaty wynagrodzenia, ktory
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac”

h) § 16 ust. 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie: za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie
kovicowym okreslonym w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie: za zwloke w dotrzymaniu ktéregokolwiek z terminéw
czastkowych okreslonych w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 za kazdy dzien zwloki,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie: za zwlok¢ w usunigciu wad/usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreSlonego w § 12 wust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
Wwyznaczonego na usunig¢cie wad,

— pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy,
ktory nie zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 13 — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy
przypadek,

i) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie nie diuzszym
niz 470 dni od dnia podpisania Umowy, przy zastrzezeniu nastgpujacych terminow

szczegdtowych:

1) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie: nie p6zniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu koncepcji linii technologicznej,

zawierajacej opis i rysunki zgodnie z zapisami OPZ w terminie: nie pézniej niz 45 dni od dnia
podpisania umowy,

o) opracowanie projektu technologicznego i przekazanie Zamawiajagcemu w celu
akceptacji w terminie: nie p6zniej niz 45 dni od dnia akceptacji koncepcji, o ktérej mowa w
pkt 2 powyzej,

4) opracowanie projektéw celem uzyskania pozwolen lub zgloszen na budowg dla
ponizszych zadan:

. Przebudowa i rozbudowa istniejagcego placu na odpady budowlane na plac o
powierzchni do 3600 m2 na bioodpady i polepszacz glebowy na dziatce o nr 217/6

. Budowa $ciezki dydaktycznej

. Budowa hali sortowni wraz z budynkiem socjalnym oraz infrastrukturg towarzyszaca

i przekazanie ich do Starostwa Powiatowego celem uzyskania niezbgdnych decyzji: nie
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pozniej niz w terminie 60 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu
technologicznego.

1) § 9 ust. 18 otrzymuje brzmienie:

18. Do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
nastepujgce dokumenty:

1) pozwolenie na budowe, Projekt budowlany z uwzglgdnieniem zmian, zgodnie z art.
36b Prawa Budowlanego i inne projekty, Decyzje o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu i warunki techniczne,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja robét,

3) oryginal Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wlaczone w trakcie
realizacji budowy,

4) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

5) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,

6) geotechniczng dokumentacje powykonawczg badanh podioza gruntowego i
ewentualnego obnizenia wéd gruntowych,

7) geodezyjng dokumentacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9) Dokumentacj¢ Projektowa powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Kontraktu,
Kierownika Budowy Inspektora Nadzoru, wykonang w 3 (trzech) egz. plus w wersji
elektronicznej,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét tymczasowych,

11) stanowisko Panstwowej Inspekcji sanitarnej oraz Panstwowej Strazy Pozarnej w
zakresie zamiaru uzytkowania wykonanych obiektéw, po wczesniejszym
zawiadomieniu tych jednostek o zakoriczeniu robét,

12) o$wiadczenie Kierownika budowy (oryginat i 1 kopia) dotyczace:

a) zgodnosci rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektows i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami prawa,

b) dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ i pochodzenie (certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci) wbudowanych urzadzen i materiatéw,

¢) uporzadkowaniu i doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy i jego
okolic — w tym ulic, sgsiednich posesji, budynkéw, etc. jesli byly one
wykorzystywane lub w inny sposéb dotkniete w trakcie wykonywania Robét;

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci i oswiadczenia) oraz certyfikaty dla
materiatdw i urzadzen, potwierdzenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
odbioru wykonanych przytaczy, karty gwarancyjne maszyn i urzadzen technicznych,

14) zestawienie pomiaré6w z natury powierzchni uzytkowych netto pomieszczen
wchodzacych w sktad poszezegélnych budynkéw / obiektow,

15) instrukcje BHP,

16) wypetniony i podpisany wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.

Pozostale zapisy SWZ nie ulegaja zmianom.

Z powazaniem:
PREZBS U
Lu icka Krzysztof Teclaf
7al tad Zagospodarowania Odpadéw
Nowy Dwa6r Spotha z 0.0.
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