



**PORT
GDAŃSK**



Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
tel.: +48 58 737 91 00
fax: +48 58 737 94 85
e-mail: info@portgdansk.pl www.portgdansk.pl

OPC/777/2024

Gdańsk, 13 grudnia 2024 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – seria 2

Dot. postępowania nr OPC/INR/2024/051 - Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy nawierzchni na konstrukcji i zapleczu Nabrzeża Szczecińskiego Przeladunkowego w Porcie Gdańskim oraz uregulowanie wszelkich formalności urzędowych niezbędnych z punktu widzenia możliwości przystąpienia do realizacji robót budowlanych

Zamawiający, działając na podstawie § 16 ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy”, zwanego dalej *Regulaminem* przekazuje treść pytań Wykonawców (zachowano oryginalną pisownię) i treść odpowiedzi do przedmiotowego zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” oraz załączników do niej.

Pytanie nr 2:

Odpowiedz na wyjaśnienie Zamawiającego na pytanie nr 1 – Zamawiający jest w błędzie. Zgodnie z prawem przedmiot zamówienia musi być dokładnie opisany. Aktualizacja PT nie jest czynnością wynikającą z umowy o dzieło na wykonanie dokumentacji projektowej. Nie jest wynikiem błędów projektowych. To jest rodzaj dokumentacji powykonawczej. Aby to wycenić Projektant musi wiedzieć ile ma założyć takich aktualizacji bo jak jedna to np. 50 000 zł a jak będzie 10 to 500 000 zł !!!! To nie może być ryzykiem Projektanta bo dostaniecie państwo nieporównywalne oferty. Tak samo zgodnie z wykładnią prawą wartość nadzoru autorskiego nie może być „ZERO” Nadzór Autorski nie jest umową o dzieło ale czynnością cywilno -prawną i nie może być łączone. Do tej pory nie robili tego Państwo w poprzednich przetargach . Jeżeli Projektant np. branży drogowej odejdzie z biura projektowego albo biuro przestanie istnieć to będziecie Państwo musieli z nim podpisać umowę cywilno prawną na nadzór. Te prawa są NIEZBYWALNE zgodnie z wyrokiem NSA. No chyba że zatrudnicie Państwo tylko nadzór prac o czym też ten wyrok mówi.

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zamawiający nie dokonuje zmiany i podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na pytanie nr 1.

NIP: 583-24-61-866
Konto: Bank PKO BP S.A.
Nr: 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857
KRS: 0000040398
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy / wpłacony: 2 109 250,00 PLN

Zarząd Spółki:
Dorota Pyć – Prezes Zarządu
Alan Aleksandrowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Krzysztof Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury



Pytanie nr 3:

W nawiązaniu do zapisów pkt. 5 SWZ dotyczącego warunków udziału w postępowaniu prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów pkt. 5.3.2. tj. zmniejszenie wartości usług z 150 000,00 PLN netto na 140 000,00 PLN netto, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.3.2. SWZ. W związku z powyższym, na podstawie § 16 ust. 5 Regulaminu, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt. 5.3.2. SWZ w następujący sposób:

Dotychczasowy zapis pkt 5.3.2. SWZ:

„Wykaz wykonanych usług:

co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy bądź przebudowy placów, dróg lub nawierzchni wraz z pełnym uzbrojeniem podziemnym terenu każda o wartości nie mniejszej niż 150.000 PLN netto (bez VAT).

*Usługi uwzględnione w wykazie muszą być wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dla każdej pozycji wykazu należy podać: rodzaj/opis zakresu, wartość, datę i miejsce wykonania, oraz załączyć dowody wskazujące, że zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Za datę wykonania uważana będzie data odbioru. Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem zamieszczonym w **Załączniku nr 3A do SWZ**.*

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub polegający na zdolnościach innych podmiotów ww. warunek mogą spełniać łącznie.”

otrzymuje brzmienie:

„Wykaz wykonanych usług:

*co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy bądź przebudowy placów, dróg lub nawierzchni wraz z pełnym uzbrojeniem podziemnym terenu każda o wartości nie mniejszej niż **140.000 PLN netto (bez VAT)**.*

*Usługi uwzględnione w wykazie muszą być wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dla każdej pozycji wykazu należy podać: rodzaj/opis zakresu, wartość, datę i miejsce wykonania, oraz załączyć dowody wskazujące, że zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Za datę wykonania uważana będzie data odbioru. Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem zamieszczonym w **Załączniku nr 3A do SWZ**.*

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub polegający na zdolnościach innych podmiotów ww. warunek mogą spełniać łącznie.”



W związku z powyższą modyfikacją zmianie ulega również treść załącznika nr 3A do SWZ (Wykaz wykonanych usług). Zmieniona treść SWZ oraz załącznika nr 3A do SWZ stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4:

Prosimy Zamawiającego o dodanie w Projekcie umowy zapisu umożliwiającego wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, na co Wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji § 2 Projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o następującej treści:

„Strony przewidują możliwość zmiany terminów z ust. 1 powyżej w sytuacji, w której Wykonawca - przed ich upływem - złoży Zamawiającemu pisemny wniosek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w szczególności w sytuacji, gdy dochowanie terminów z ust. 1 powyżej nie jest możliwe lub jest zagrożone wskutek okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Przekroczenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powoduje wygaśnięcie prawa Wykonawcy do żądania zmiany terminów z ust. 1 powyżej.”

Zmieniona treść załącznika nr 4 do SWZ (Projekt umowy) stanowi załączniki do niniejszego pisma.

W związku z powyższymi modyfikacjami SWZ i załączników do niej Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: **do 02.01.2025 r. godz. 10:00.**

Nowy termin otwarcia ofert: **02.01.2025 r. godz. 10:30.**

Miejsce składani i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 11.1.1. oraz 11.2.1. SWZ w następujący sposób:

dotychczasowy zapis pkt 11.1.1. SWZ:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2024, godz. 10:00”

otrzymuje brzmienie:

*„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **02.01.2025, godz. 10:00**”*

dotychczasowy zapis pkt 11.2.1. SWZ:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2024 o godzinie 10:30. Otwarcie ofert nastąpi poprzez Platformę zakupową. Otwarcie ofert nie jest jawne.”



otrzymuje brzmienie:

„*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.01.2025 o godzinie 10:30**. Otwarcie ofert nastąpi poprzez Platformę zakupową. Otwarcie ofert nie jest jawne.*”

W stosownym zakresie zmianie ulega także ogłoszenie o zamówieniu, które stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem
w/z Przewodniczącej Komisji Przetargowej
Sekretarz Komisji Przetargowej

Załączniki:

1. SWZ – aktualizacja z dnia 13.12.2024 r.;
2. Załącznik nr 3A do SWZ – Wykaz wykonanych usług – aktualizacja z dnia 13.12.2024 r.;
3. Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy – aktualizacja z dnia 13.12.2024 r.;
4. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.12.2024 r.

sporządziła: Ewa Sieradzka

