

Legnica, 18.05.2021r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2) uPzp na Wybór Wykonawcy zadania „**Rozbudowa Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielańskim - budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx (LBO) w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

Na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami) oraz pkt XII. „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz, Zamawiający poniżej **modyfikuje zapisy swz:**

- w „**Formularzu oferty**” – **Rozdział 1 swz Zamawiający zmienia zapis pkt 2:**

z:

„...2. Termin realizacji: **176 dni, w tym:**

- a) wykonanie koncepcji - **32 dni,**
- b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę – **115 dni,**
- c) wykonanie robót budowlanych – **61 dni ...”**

na:

„...2. Termin realizacji: **176 dni, w tym:**

- a) wykonanie koncepcji - **32 dni,**
- b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę – **83 dni,**
- c) wykonanie robót budowlanych – **61 dni ...”**

W załączeniu zmieniony - zmodyfikowany „Formularz oferty” – Rozdział 1 swz.

- w § 2 ust. 2 w „**Projekcie umowy**” – **Rozdział 3 swz Zamawiający zmienia zapis:**

z: „...§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

2. Termin realizacji: **176 dni, w tym:**

- a) wykonanie koncepcji - **32 dni,**
- b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę – **115 dni,**
- c) wykonanie robót budowlanych – **61 dni ...”**

na: „...§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

2. Termin realizacji: **176 dni, w tym:**

- a) wykonanie koncepcji - **32 dni,**
- b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę – **83 dni,**
- c) wykonanie robót budowlanych – **61 dni ...”**

W załączeniu zmieniony - zmodyfikowany „Projekt umowy” – Rozdział 3 swz.

Wprowadzone niniejszym pismem nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Marek Białowski
(Sekretarz Miasta)