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Zamawiajacy

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
05-400 Otwock-Swierk
ul. Andrzeja Sottana 7

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt
1 uPzp) na ,Ustuga nadzoru inwestorskiego dla inwestycji PolFEL”

Wyijasnienia i modyfikacja tresci SWZ

Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 oraz w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy
zdnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2 2024 r. poz. 1320) ponizej przedstawia
tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o przedtuzenie terminu sktadania ofert na dzien 19.11.2024r. w celu
rzetelnego skonstruowania oferty. Dodatkowy czas przyczyni sie z catg pewnoscig do lepszego
zapoznania sie z przedmiotem zamodwienia oraz umozliwi ztozenie korzystnie cenowo oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 19.11.2024 r.
Jednoczesnie Zamawiajgcy dokona stosownych zmian w dokumentacji w tym zakresie.

Pytanie nr 2

W zwigzku z faktem, iz inwestycja jest prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj,
a w zakres nadzoru inwestorskiego wchodzi zaopiniowanie do realizacji projektu
wykonawczego oraz nadzér nad realizacjg robot budowlanych, prosimy o wskazanie okresu
przeznaczonego na zaopiniowanie projektu i tym samym wskazanie daty od kiedy majg by¢
prowadzone roboty budowlane, skoro ich zakoriczenie jest przewidziane do 31.12.2025.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Umowa z Wykonawcg Robét Budowlanych zostata zawarta w dniu
26.09.2024r.

Zgodnie z przywotang umowag §8 pkt. 3 lit. a — wykonanie projektéw wykonawczych nastgpi
do 5 miesiecy od daty zawarcia umowy. Zamawiajgcy wskazany termin traktuje jako termin
koricowy etapu projektowania, tj. po uzyskaniu walidacji.

Procedura odbioréow projektow zostata opisana w TOM-ie || SWZ (PPU) przedmiotowego
postepowania (EZP.270.52.2024) w §8 pkt. 1, ppkt 1) - podtrzymujemy niniejsze zapisy.

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dokonuje zmiany tresci SWZ w TOM | SWZ
EZP.270.52.2024 w nastepujgcym zakresie:



" ' ' ‘! Fundusze P Unia Europejska N . . adaf s
““rﬂﬂ i Europejskie - ggfggospollta Europafsid Punduz Qd) Narodowe Centrum Badad Jadrowych

inteligentny Rozwdj Rozwoju Regionalnego National Centre for Muclear Research
SWIERK

1) w Rozdziat |, pkt 19.1, pkt 19.4 i pkt 20.1., ktdre otrzymujg brzmienie o tresci:

a) ,19.1. Oferty powinny by¢ ztozone za posrednictwem Platformy w terminie do dnia
19.11.2024 r. do godz. 10:00.

b) ,19.4. Otwarcie ofert nastagpi w dniu 19.11.2024 r. o godz. 11:00, za posrednictwem
Platformy. W przypadku awarii Platformy, ktdra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert
w powyzszym terminie, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.”

c) ,20.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia terminu sktadania ofert do dnia
18.12.2024r.”

Zamawiajgcy majgc na uwadze udzielone wyjasnienia i zmiany tresci SWZ z dnia 07.11.2024 r. w celu
ujednolicenia zmian zamieszcza nowe zatgczniki po zmianie z dnia 07.11.2024 r.:

-TOM | SWZ_EZP.270.52.2024_po zm. 07.11.2024;

- Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.

Powyzsze zmiany stanowig integralng czes¢ dokumentacji postepowania (SWZ) oraz powodujg zmiane
ogtoszenia o zamdwieniu oraz stanowig integralng cze$¢ dokumentacji postepowania (SWZ) i nalezy je
uwzgledni¢ podczas przygotowywania ofert.
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