
 
 

 

 
 

 Wg rozdzielnika 
Szanowni Państwo  
Dokumentacja budowlana na zadaniu jw. została uzupełniona o projekt zmian związany z dostosowaniem 
obiektu do potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego oraz aktualnych przepisów prawa i potrzeb użytkowych. 
W ramach zadania jw. została wykonana dokumentacja zamienna do projektu w następujących branżach: 
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 wykonanie poszerzenia łuków przy drodze przeciwpożarowej; 
 zmiana nawierzchni schodów i pochylni  
 zmiana wykończenia cokołu  
 zmiana grubości izolacji termicznej ścian cokołu  

2. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 
 przebudowa pomieszczeń w celu dostosowania do funkcji (USC)  
 przebudowa łazienek; 
 zmiana grubości izolacji termicznej ścian zewnętrznych  
 zmiana tynków zewnętrznych elewacji  
 zmiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
 wykonanie schodów strychowych; 
 zmiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych  
 zmiany w zakresie wykończenia ścian i sufitów  
 zmiana wykończenia podłóg 
 zmiana wykończenia schodów wewnętrznych  
 zmiana wyposażenia budynku  
 zmiana wyposażenia sanitariatów; 
 odtworzenie detalu połączenia połaci dachowych na wieżyczce oraz zwiększenie wysunięcia okapów 

o grubość docieplenia; 
 wykonanie impregnacji ogniochronnej dodatkowych elementów drewnianych; 
 wykonanie wymiany podłogi na gruncie  
 wykonanie wymiany istniejącego dźwigu osobowego wraz z demontażem istniejącego; 
 wykonanie uzupełnienia stropu po zlikwidowanym wyłazie stropowym; 
 wykonanie wzmocnienia stropu wieży przy wyłazie strychowym i otworach pod przewody 

wentylacyjne; 
 wykonanie konstrukcji wsporczej podłogi na stropie wieży; 
 wykonanie konstrukcji wsporczej pod klimatyzatory; 

3. INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
 Demontaż istniejącej oraz wykonanie nowej instalacji wod.-kan. , wentylacji i klimatyzacji  
 wymiana instalacji c.o.; 

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 wykonanie nowej instalacji elektrycznej  

 
Dodatkowo Zamawiający niniejszym pismem uzupełnia odpowiedzi na zapytania, które dotychczas wpłynęły 
w odniesieniu do dokumentacji pierwotnej. Udzielone odpowiedzi uwzględniają rozwiązania zawarte  
w projekcie zmian. Treść zapytań (z zachowaną oryginalną pisownią) wraz z odpowiedziami poniżej: 

Odpowiedzi na zapytania  
Data pisma: 03 października 2022 roku 

Sprawa: 

„Przebudowa wraz 
termomodernizacją budynku 
Galerii Historii Miasta przy ul. 
Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” 

Znak sprawy: BZP.271.67.2021 
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ZESTAW NR 6: 
Pytanie nr 1: 
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania 
umowy. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach, 
gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie ww. terminu nie będzie możliwe (np. z powodu 
zmian w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji 
warunków terenowych, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie robót zgodnie z technologią, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, 
zamiennych, w przypadku ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa, itp.). 

Odpowiedź: 
Okoliczności zmiany terminu  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zostały określone w § 19 ust. 3 
projektowanych  postanowień umowy.  

Pytanie nr 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom 
innych zakresów robót niż wskazane jw. oraz że dopuszcza powierzenie robót innym podwykonawcom niż 
wskazani jw. 

Odpowiedź: 
Zamawiający  nie ogranicza  możliwości powierzenia  realizacji  innych zakresów  podwykonawcom  na 
żadnym  etapie  realizacji  umowy.  Warunkiem koniecznym jednak  jest spełnienie  wymogów zawartych 
zarówno  w ustawie Prawo  zamówień publicznych,  specyfikacji  warunków  zamówienia  jak  i 
projektowanych  postanowieniach umowy obowiązujących w zakresie  podwykonawstwa.   

Pytanie nr 3: 
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga przedłożenia m.in.: 

a) projektów umów z podwykonawcami wskazanymi w ofercie, których zakres robót do wykonania 
przypada na początek realizacji zamówienia, 

b) projektów umów z podwykonawcami wskazanymi w ofercie, będącymi jednocześnie podmiotami, które 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków zamówienia udostępniają Wykonawcy swoje zasoby (bez 
względu, kiedy ww. podmiotu mają zrealizować swój zakres robót). 

Prosimy o usunięcie ww. zapisu – projekty umów z podwykonawcami Wykonawca deklaruje przekazywać 
Zamawiającemu do akceptacji sukcesywnie na etapie realizacji robót, w czasie umożliwiającym terminową 
realizację robót. 

Odpowiedź: 
Zapisy Rozdziału 28 pkt 1 ppkt 14) i 15) pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 4: 
Wykonawca podpisując ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią SWZ, projektem umowy i nie wnosi do 
nich zastrzeżeń, oraz że uzyskał wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia. Prosimy o ograniczenie ww. oświadczenia do zakresu, w jakim z ww. mógł się zapoznać 
Wykonawca działający z należytą starannością. 

Odpowiedź: 
Treść oświadczenia  pozostaje bez zmian. 



 

 

 
Email: bzp@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 133|  

al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska 
- 

www.jastrzebie.pl 
 

St
ro

na
3 

Pytanie nr 5: 
Prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości: 

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania   
zwiększonego zakresu robót, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia 
oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu 
na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej, 
d) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych. 

Odpowiedź:  
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 6: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w okresach miesięcznych. 

Odpowiedź: 
Zapisy dotyczące fakturowania zawarte są w §12 ust. 1 projektowanych postanowień  umowy. Jednocześnie 
Zamawiający podkreśla, że nie narzuca częstotliwości składania faktur częściowych. 

Pytanie nr 7: 
Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie poszczególnych 
odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. 

Odpowiedź:  
Czynności odbiorowe zostaną zakończone w czasie niezbędnym do osiągnięcia celu tj. spisania 
bezusterkowego protokołu odbiorowego. Zamawiający podkreśla, że to od jakości i terminowości robót 
zależy długość procedur odbiorowych. 

Pytanie nr 8: 
Prosimy o obniżenie zastrzeżonych kar umownych: 
      a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 
      b) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych podczas odbioru i w okresie gwarancji - 0,2 %      

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, do 0,02 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.. 

Odpowiedź:  
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 9: 
Zamawiający zastrzegł karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca – 50 % wynagrodzenia brutto. Prosimy o wprowadzenie analogicznej kary, jaką mógłby naliczyć 
Wykonawca Zamawiającemu w przypadku, gdy do odstąpienia od umowy dojdzie wskutek okoliczności, za 
które odpowiada Zamawiający. Jednocześnie prosimy o ustalenie wysokości ww. kary na poziomie 10 % 
wynagrodzenia brutto. 

Odpowiedź:  
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 10: 
Prosimy o obniżenie zastrzeżonych kar umownych: 
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a) za zwłokę w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą 
trwającą dłużej niż 7 dni od daty odebrania wezwania Zamawiającego – 0,1 % wynagrodzenia za każdy 
dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w przedłożeniu poprawionej umowy z podwykonawcą trwającą dłużej niż 7 dni od daty 
odebrania wezwania Zamawiającego – 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

do wysokości pozostałych kar przewidzianych za ewentualne uchybienia Wykonawcy względem 
podwykonawców, tj. 1 000,00 zł. 

Odpowiedź:  
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 11: 

Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi na 
zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar 
umownych z tytułu opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, z tytułu opóźnienia w akceptacji przedłożonych 
przez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, w przypadku opóźnienia w dokonywaniu odbiorów, (w takiej samej 
wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający).  

Odpowiedź:  
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 12: 
Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed 
obciążeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego wezwania 
Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem 
obciążenia karami jw.). 

Odpowiedź:  
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 13: 
Prosimy o obniżenie limitu naliczania kar umownych z 50 % wartości wynagrodzenia do np. do wysokości  
10 % wartości wynagrodzenia. 

Odpowiedź:  
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 14: 
Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed 
odstąpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ 
dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem odstąpienia od jw.). 

 

Odpowiedź:  
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 15: 
Prosimy o określenie, czyim obowiązkiem będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
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Odpowiedź:  
Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie o zakończeniu budowy. Brak jest konieczności pozyskania 
decyzji pozwolenia na użytkowanie.  

Pytanie nr 16: 
W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w 
stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako 
równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry 
rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne 
dla zasadniczej ich funkcji. 

Odpowiedź:  
Tabele parametrów równoważnych stanowią integralną część nowej dokumentacji projektowej 
wykonawczej, będącej załącznikiem do SWZ.  

Pytanie nr 17: 
W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w 
stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę 
producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu 
wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże 
materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad 
uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie 
materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń 
opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej 
dla danego materiału lub urządzenia.  
Odpowiedź:  
Tabele parametrów równoważnych stanowią integralną część nowej dokumentacji projektowej 
wykonawczej, będącej załącznikiem do SWZ. Nie dopuszcza się samowolnej oceny równoważności przez 
Wykonawcę z pominięciem zapisów tejże tabeli.  

 
ZESTAW NR 7: 

Pytanie nr 1: 
Proszę o wyjaśnienie po czyjej stronie leży rozebranie, wyniesienie i zabezpieczenie eksponatów, mebli  
i wyposażenia.  

Odpowiedź:  
Wyniesienie i zabezpieczenie eksponatów jest po stronie Zamawiającego. Wykonawca powinien natomiast 
przewidzieć w wycenie: 

 zabezpieczenie zabytkowej okładziny ściennej z płytek w holu głównym (Kosztorys nr 1B poz. 1); 
 zabezpieczenie zabytkowych poidełek w holu głównym (Kosztorys nr 1B poz. 2;; 
 zabezpieczenie, wyniesienie z budynku, załadunek i przewóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

akcesoriów łazienkowych lub wywóz materiałów odpadowych na składowisko Wykonawcy i utylizacja 
(Kosztorys nr 1B poz. 3); 

 zabezpieczenie, wyniesienie z budynku, załadunek i przewóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
uchwytów i poręczy z wc dla osób niepełnosprawnych lub wywóz materiałów odpadowych na 
składowisko Wykonawcy i utylizacja (Kosztorys nr 1B poz. 4); 
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 zabezpieczenie, wyniesienie z budynku, załadunek i przewóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
wyposażenia ruchomego budynku lub wywóz materiałów odpadowych na składowisko Wykonawcy i 
utylizacja (Kosztorys nr 1B poz. 5); 

 zabezpieczenie, wyniesienie z budynku, załadunek i przewóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
dźwigu osobowego lub wywóz materiałów odpadowych na składowisko Wykonawcy i utylizacja 
(Kosztorys nr 1B poz. 6). 

 
Pytanie nr 2: 
Czy Inwestor posiada aktualne pozwolenie na wycinkę drzew?  

Odpowiedź:  
W dokumentacji nie przewidziano wycinki drzew. 

Pytanie nr 3: 
Czy Inwestor posiada  aktualne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych?  

Odpowiedź:  
Inwestor posiada pozwolenie na budowę. 

Pytanie nr 4:  
Prosimy o potwierdzenie, że droga pożarowa do budynku nie jest przedmiotem postępowania. 

Odpowiedź:  
Droga pożarowa jest przedmiotem postępowania. W dokumentacji przewidziano poszerzenia łuków przy 
zjazdach. W związku z tym, że spełnienie wymagań dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu 
budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania, w dokumentacji zastosowano 
rozwiązania zamienne zapewniające niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, które 
uzgodniono z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. 

 
Pytanie nr 5: 
Prosimy o potwierdzenie, że winda nie jest przedmiotem postępowania. 

Odpowiedź:  
Wymiana windy jest przedmiotem zamówienia. W dokumentacji przewidziano zakup, dostarczenie i montaż 
kompletnego dźwigu osobowego wraz z dostosowaniem szybu - dźwig osobowy, elektryczny, z kabiną o 
wymiarach 1400 x1100 x 2100 mm i drzwiami o wym. 900 x 2000, udźwig - min. 630 kg (8 osób), prędkość - 
min. 1,0 m/s, wysokość podnoszenia - min. 6,1 m (Kosztorys nr 1B poz. 447). 

Pytanie nr 6: 
poz. 151 i 165 – podbitka w tych pozycjach jest w mb, a czy powinna być w m2. Proszę o korektę.   

Odpowiedź:  
Dokonano korekty jednostki przedmiarowej w pozycji dotyczącej wykonania podbitki (Kosztorys nr 1B poz. 
127) – przedmiar w załączeniu 

Pytanie nr 7: 
Brak w przedmiarach pozycji zdarcia farb ze ścian i sufitów.  

Odpowiedź:  
W dokumentacji przewidziano jedynie opalanie farby lamperyjnej (Kosztorys nr 1B  poz. 12), odbicie tynków 
ze wszystkich ścian (Kosztorys nr 1B poz. 17) jak również odbicie wszystkich tynków z sufitów z miejsc, w 
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których nie założono sufitów podwieszanych oraz w miejscach, w których zaprojektowano wzmocnienie 
taśmami węglowymi (Kosztorys nr 1B poz. 9). W związku z powyższym nie ma potrzeby dodawania 
dodatkowych pozycji na „zdarcie farb”.  

Pytanie nr 8: 
W piwnicy na całych ścianach wg opisu należy wykonać szpachlę wapienno – trachitową – brak w 
przedmiarach. 

Odpowiedź:  
W przedmiarze uwzględniono wykonanie szpachli wapienno-trasowej o gr. 3 mm w systemie tynku 
renowacyjnego (Kosztorys nr 1B poz. 339 + poz. 346). 

Pytanie nr 9: 
Poz 185 – w celu wykonanie prawidłowego kosztorysu powykonawczego proszę o rozbicie pozycji na trzy 
różne pozycje: 1 – skucie tynków, 2 – skucie płytek ceramicznych, 3 – demontaż płyt GK.  

Odpowiedź:  
W przedmiarze uwzględniono osobne pozycje na: skucie płytek ceramicznych, demontaż płyt g-k, rusztu i 
skucie tynków (Kosztorys nr 1B poz. 16,  poz. 13 i 14 oraz poz. 17). 

Pytanie nr 10: 
Brak w przedmiarach uzupełnienia tynków na zamurowaniach. Proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  
W dokumentacji przewidziano nowe tynki na wszystkich ścianach. Nie ma potrzeby dokładania dodatkowej 
pozycji na uzupełnienia tynków na zamurowanych. 

Pytanie nr 11: 
Brak w przedmiarach gładzi. Proszę o uzupełnienie.  

Odpowiedź:  
W projekcie zmian przewidziano kompletny system tynków renowacyjnych, w tym również wykonanie 
szpachli wapienno-trachitowej. W dokumentacji nie założono wykonania dodatkowej warstwy gładzi 
gipsowej. 
 
Pytanie nr 12: 
Proszę o potwierdzenie, że ścianka z drzwiami oddzielająca  klatkę schodową ma w całości mieć odporność 
ogniową EI60, a nie części stałe EI120 plus drzwi EI60? 

Odpowiedź:  
Ścianka wydzielająca klatkę schodową na poddaszu powinna mieć odporność ogniową min. EI60 z drzwiami 
min. EIS30 

 
Pytanie nr 13: 
Brak w przedmiarze pozycji na drzwi EIS 60 ( np. drzwi D6W, D3W na rzucie piwnic jako EIS60). Prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru.  

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją (Kosztorys nr 1B poz. od 232 do 307). 
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Pytanie nr 14: 
Prosimy o potwierdzenie  że ścianki  szklane z drzwiami  należy wykonać w systemie profili aluminiowych.    

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją (Kosztorys nr 1B poz. od 232 do 307). 

Pytanie nr 15: 
Proszę o potwierdzenie, że rolety zaciemniające nie są przedmiotem postępowania. Brak ich w przedmiarze. 

Odpowiedź:  
W projekcie zmian zrezygnowano z wykonania rolet zaciemniających. 

Pytanie nr 16: 
W związku z rozbieżnością pomiędzy opisem gdzie wymagany jest współczynnik okien 1,1, a rysunkiem nr SP-
17A gdzie pokazane są przekroje poszczególnych profili drewnianych wskazujących na inne wymogi prosimy 
o podanie dokładnych parametrów okien jakie należy spełnić.  

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
z zmienioną dokumentacją (Kosztorys nr 1B poz. od 232 do 307). 

Pytanie nr 17: 
Prosimy o podanie wymagań do wyceny totemu.  

Odpowiedź:  
W projekcie zmian zrezygnowano z wykonania totemu. 

Pytanie nr 18: 
Brak w przedmiarach skucia tynków na sufitach. Praca ta jest niezbędna przy montażu taśm węglowych. 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź:  
W przedmiarze uwzględniono skucie tynków na sufitach, w tym pod wzmocnienie stropu taśmami 
węglowymi ((Kosztorys nr 1B poz. 9). 

Pytanie nr 19: 
Proszę o potwierdzenie, że wzmocnienie stropu taśmami węglowymi nie wymaga zabezpieczenia 
pożarowego? Jeśli tak to do jakiej odporności? 

Odpowiedź:  
Wzmocnienie stropu taśmami węglowymi nie wymaga zabezpieczenia pożarowego. 

Pytanie nr 20: 
Proszę o wyjaśnienie z czego należy wykonać ścianki działowe w pom. 207 sala wystawowa oraz wskazanie 
pozycji w której te ścianki są zawarte ? 

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie ścianek działowych. Należy wycenić 
ścianki zgodnie ze zmienioną dokumentacją (Kosztorys nr 1B poz. od 347 do 353). 

Pytanie nr 21: 
Pozycja 331 – proszę o uzupełnienie pozycji o wymiary ścianek przeszklonych.  
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Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki, w tym również ścianek 
przeszklonych (Kosztorys nr 1B poz. od 232 do 307). 

Pytanie nr 22: 
Pozycja 331 proszę o potwierdzenie, że stałe elementy ściany mają być wykonane bez odporności ogniowej. 

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie klasyfikacji pożarowej budynku. 
Minimalne wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej elementów budynku – jak dla budynku o klasie 
odporności ogniowej „C”. 

Pytanie nr 23: 
Prosimy o przesłanie zestawienia ślusarki aluminiowej (szklanej) – ścianki.   
Odpowiedź:  

W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją (Kosztorys nr 1B poz. od 232 do 307). 

Pytanie nr 24: 
Poz. 330 – proszę o potwierdzenie że stale elementy szklane  mają być w odporności ogniowej EI30 a nie 
EI60? 

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją (Kosztorys nr 1B poz. od 232 do 307). 

Pytanie nr 25: 
Poz. 329 - proszę o potwierdzenie że stale elementy mają być w odporności ogniowej EI60 a nie EI120?  

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie klasyfikacji pożarowej budynku. 
Minimalne wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej elementów budynku – jak dla budynku o klasie 
odporności ogniowej „C”. 

Pytanie nr 26: 
W związku z informacją producenta - W stolarce p.poż drewnianej szkło nie jest elementem konstrukcyjnym 
i zgodnie z aprobatą wymaga otoczenia go drewnianą ramką szerokości min 20 cm. W praktyce oznacza to 
brak możliwości wykonania nawet podobnych drzwi i naświetli wskazanych w zestawieniu D1SW, D2SW, 
D3SW. Aby uzyskać sensowną powierzchnię szkła trzeba by zmienić podziały dostawek, aby elementy były 
możliwie najszersze. Dla skrzydła 90 cm, szerokość przeszklenia nie przekroczy 50 cm, to samo dotyczy 
skrzydeł biernych i dostawek. Przeszklenie w naświetlach nie jest niestety możliwe. Prosimy  
o ustosunkowanie się do problemu. 

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją (Kosztorys nr 1B poz. od 232 do 307).  

Pytanie nr 27: 
Proszę o wyjaśnienie jakie uziarnienie tynku mineralnego należy przyjąć do oferty 1mm jak w przedmiarze 
czy 1,5mm jak w opisie? 
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Odpowiedź:  
W dokumentacji sprecyzowano uziarnienie tynku mineralnego. Przewidziano tynk cienkowarstwowy, 
mineralny zacierany, drobnoziarnisty o gr. ziaren maks. 1 mm (Kosztorys nr 1B poz. 309-311). 

Pytanie nr 28: 
Na rzucie piwnicy na wejściu do pomieszczenia 016 widoczna jest bramka. Jeśli jest ona przedmiotem 
postępowania proszę o podanie wymaganego rozwiązania bramki oraz uzupełnienie przedmiaru.   

Odpowiedź:  
W przedmiarze dodano poz. na bramkę antypaniczną (Kosztorys nr 1B  poz. 391). 

Pytanie nr 29: 
Brak w przedmiarach skucie oraz wykonania nowych  wylewek cementowych.  

Odpowiedź:  
W przedmiarze dodano poz. na wykonanie wylewki samopoziomującej z mineralnej zaprawy cementowej 
(Kosztorys nr 1B poz. 200 – 202). 

Pytanie nr 30: 
Poz. 309 – Przygotowanie, skucie nierówności oraz oczyszczenie podłoża. W związku z rozliczeniem 
powykonawczym proszę o wyjaśnienie jakie prace należy wycenić w tej pozycji.  

Odpowiedź:  
W projekcie zmian dokonano korekt w zakresie nazw i numeracji pozycji przedmiarowych. W wycenie 
poszczególnych pozycji dot. przygotowania i oczyszczenia podłoża Wykonawca powinien wycenić prace 
zgodne z opisem wg katalogu KNR (poz. 151, 163, 164, 165 KOSZTORYS NR 1B - ROBOTY 
OGÓLNOBUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKU) 
 
Pytanie nr 31: 
Proszę o wyjaśnienie z czego należy wykonać pionowe wykończenie elewacji (przód pod oknem i boki) 
wykuszy okiennych (w mansardach), i w której pozycji zostało to zawarte.  

Odpowiedź:  
Wykończenie bocznych ścian lukarn i czoła lukarn przewidziano z desek o gr. 2,5 cm malowanych w kolorze 
widocznych istniejących elementów lukarn. 

Pytanie nr 32: 
W jakiej technologii należy wykonać ścianki i drzwi w WC. Brak ich w przedmiarach.  

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie ścianek działowych. Należy wycenić ścianki 
zgodnie ze zmienioną dokumentacją (Kosztorys nr 1B poz. od 347 do 353). 

Pytanie nr 33: 
Poz. nr 287 – do jakiej odporności ogniowej należy zabudować szacht instalacyjny? 

Odpowiedź:  
Zgodnie z projektem zamiennym i ekspertyzą p-poż nie ma konieczności obudowy szachtów instalacyjnych 
do odporności p-poż. Natomiast należy zabezpieczyć przejścia instalacyjne przez przegrody pomieszczeń 
zamkniętych oraz ściany wewnętrzne klatki schodowej poprzez zastosowanie klap odcinających – szczegóły 
zgodnie z opisem w ekspertyzie p-poż. 
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Pytanie nr 34: 
Proszę o informację na jakiej zasadzie ma działać system migracji eksponatów. System opisany jest bardzo 
ogólnikowo i nie do końca wiadomo jakiej funkcjonalności oczekuje zamawiający. 

Odpowiedź:  
Zrezygnowano z systemu migracji eksponatów. 

Pytanie nr 35: 
Proszę o sprecyzowanie funkcjonalności systemów audio video dla sal konferencyjnych 101, 202 i 301. 
Systemy są opisane bardzo ogólnikowo i nie do końca wiadomo jakiej funkcjonalności oczekuje zamawiający. 

Odpowiedź:  
W projekcie zmian rezygnuje się z wykonania sal konferencyjnych. 

Pytanie nr 36: 
Poz. 174 – do jakiej odporności należy obudować mansardy? 

Odpowiedź:  
Mansardy należy zabezpieczyć do odporności ogniowej EI30 (Kosztorys nr 1B poz. 347 - 350). W obrębie 
obudowy głównej konstrukcji do EI60 (Kosztorys nr 1B poz. 353). 

ZESTAW NR 8: 
 

Pytanie nr 1: 
Wykonawca zakłada, iż zamawiający lojalnie współdziałając z wykonawcą będzie niezwłocznie udzielał 
odpowiedzi na wszelkie zapytania kierowane do niego w związku z realizacją umowy w trybie przepisu art. 
651 k.c., jak również zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 9 projektu umowy. W jakim maksymalnym terminie 
zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na kierowane zapytania i czy brak odpowiedzi w podanym terminie 
można traktować jako akceptację stanowiska wykonawcy? Wykonawca sygnalizuje możliwość wstrzymania 
robót w oczekiwaniu na stanowisko i odpowiednie przedłużenie terminu realizacji.  

Odpowiedź:  
Zamawiający odpowie na wszelkie zadane pytania w możliwie najkrótszym terminie, tj. niezwłocznie po 
przygotowaniu stosownej odpowiedzi. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego nie daje podstaw do 
uznania stanowiska Wykonawcy. 

Pytanie nr 2: 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja jest wykonana 
rzetelnie, prawidłowo, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, odpowiada oczekiwaniom 
Zamawiającego i umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy?  

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja jest wykonana rzetelnie, 
prawidłowo, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego 
i umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy 

Pytanie nr 3: 
Wykonawca wnosi o wskazanie hierarchii ważności dokumentów będących podstawą realizacji zamówienia 
na wypadek sprzeczności w ich treści. 
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Odpowiedź:  

W przypadku sprzeczności ujawnionych: 

a) przed otwarciem ofert - wyjaśnienia będą dokonywane przez Zamawiającego niezwłocznie, w drodze 
odpowiedzi na zapytania, 

b) w trakcie realizacji zadania - odpowiedź zawarto w zmodyfikowanym § 7 ust. 9 nowych 
projektowanych postanowień umownych (w załączeniu) 

Pytanie nr 4: 
W związku z informacją o prowadzeniu aktualnie robót budowlanych na działkach sąsiednich do 
nieruchomości gdzie ma być realizowane zamówienie, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że roboty 
budowlane będące przedmiotem zamówienia będą mogły być prowadzone przez okres realizacji umowy w 
sposób niezakłócony innymi robotami, a dostęp do frontu robót będzie zapewniony.  

Odpowiedź:  
Do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wszystkie prowadzone roboty budowlane na 
działkach sąsiednich do nieruchomości gdzie ma być realizowane zadanie zostaną zakończone. 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje  zapisy SWZ w § 2 ust. 1 projektowanych postanowień umownych. 

Pytanie nr 5: 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaki maksymalny zakres, czas i częstotliwość konsultacji przewidzianych 
puntem 4 załącznika nr 5 przewiduje Zamawiający. Wykonawca podnosi, że aktualna treść postanowienia 
pozostaje nieostra i nie pozwala na sformułowanie oferty gdyż w praktyce pełnej swobody po stronie 
Zamawiającego w tym zakresie uprawnienie przewidziane w ww. postanowieniu może oznaczać konieczność 
zatrudnienia dodatkowego pracownika specjalizującego się  w rozliczaniu projektów unijnych. 

Odpowiedź:  
Ewentualne konsultacje, dotyczyć mogą wyjaśnienia zakresu robot budowlanych. Nie jest wymagane od 
Wykonawcy zatrudnienie specjalisty w rozliczaniu projektów unijnych. Rozliczenie projektów unijnych i 
zatrudnienie specjalistów w tym zakresie, leży po stronie Zamawiającego. Nie zmienia to faktu, że Instytucja 
Zarządzająca środkami unijnymi niejednokrotnie życzy sobie szczegółowych wyjaśnień dotyczących robót 
budowlanych, czy pozycji kosztorysowych, szczególnie w przypadku robót zamiennych,  dodatkowych czy 
zmian terminu realizacji. Jest to jednak zawsze wiedza, którą dysponuje kierownik budowy, czy kierownicy 
robót. Ponadto jest zakres wyjaśnień, które leżą w kompetencji kierownika budowy czy robót, więc takie 
wyjaśnienia Wykonawca winien przedłożyć. 

Trudno określić częstotliwość ewentualnych konsultacji, gdyż wynikać one mogą tylko z ewentualnych 
dociekań Instytucji Zarządzającej, co do przedłożonej dokumentacji rozliczeniowej (protokoły częściowego 
odbioru robót i protokoły konieczności). Na pewno nie będą one zaburzać pracy Wykonawcy. Do tej pory 
zamawiający nie musiał korzystać z mocy zapisu punktu nr 4 załącznika nr 5 do umowy. 

Ewentualne pytania, wyjaśnienia, czy nieścisłości  dotyczące protokołów częściowych odbiorów robót czy 
protokołów konieczności, załatwiane były na bieżąco w formie mailowej czy telefonicznej. 

Pytanie nr 6: 
Wykonawca wnosi o wykreślenie pojęcia „bezusterkowości” odbioru zarówno z SWZ, jak i projektu umowy. 
W ocenie Wykonawcy uzależnianie rozpoczęcia biegu okresu gwarancji oraz wypłaty wynagrodzenia od 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jest sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem. 
Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą, odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie 
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 umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy 
za nieważne jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. (zob. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16). Sądy wielokrotnie wskazywały, że 
konieczność odbioru „bezusterkowego” jest przesłanką nieprzewidzianą     w k.c., a art.  647 k.c. definiujący 
umowę o roboty budowlane odwołuje się do „odbioru robót” a nie „bezusterkowego odbioru robót” (zob. 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r., sygn. V ACa 1302/17). Podkreślenia 
dodatkowo wymaga, że zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane jest 
podstawowym obowiązkiem Inwestora, w związku z tym uzależnianie wypłaty tego wynagrodzenia od 
spełnienia warunków sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, uznać należy jako nieuzasadnione 
i nieprawidłowe. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę wskazanych powyżej postanowień w 
taki sposób, aby bieg gwarancji i wymagalność wynagrodzenia rozpoczynały się od dnia odbioru robót nie zaś 
bezusterkowego odbioru robót. 

Odpowiedź:  
Zapisy projektowanych postanowień umownych pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 7: 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie i modyfikację treści umowy o postanowienia dopuszczające dokonanie 
odbioru w przypadku wystąpienia wad nieistotnych, które mogą i powinny być usuwane w trybie rękojmi i 
gwarancji, a tym samym eliminację z umowy pojęcia bezusterkowości. Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie 
z jednolitym poglądem judykatury i doktryny prawa niedopuszczalne jest uzależnienie wypłaty 
wynagrodzenia wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 
czerwca 2007 r. V CSK 99/07). Na gruncie umowy o roboty budowlane można przyjąć, iż niewykonanie 
zobowiązania wchodzi w grę, gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z 
przedmiotu robót, wyłącza normalne ich wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy 
istotne zmniejszając ich wartość (tzw. wady istotne). Pozostałe wady świadczyć mogą wyłącznie o 
nienależytym wykonaniu umowy i w ocenie wykonawcy sprzeczne z przepisami jest warunkowanie odbioru 
końcowego ich brakiem. 

Odpowiedź:  
Zapisy projektowanych postanowień umownych pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 8: 

Wykonawca wnosi o rozważenie przez Zamawiającego zmiany zasad ustalania okresu gwarancji poprzez przyjęcie 
odrębnego okresu gwarancji dla zabudowanych sprzętów i urządzeń, co do których obowiązywałaby gwarancja 
producenta urządzenia jednak nie krótsza niż 3 lata. W przypadku szeregu urządzeń wykonawca nie może zapewnić 
gwarancji powyżej określonego poziomu, gdyż z uwagi na zużycie eksploatacyjne sprzęt konieczny jest do wymiany 
– wymiana zgodnie z warunkami SWZ, powoduje wznowienie gwarancji, co w praktyce mogłoby oznaczać 
wymuszenie na wykonawcy wznawiania gwarancji w sposób uniemożliwiający jej całkowite wygaśnięcie, co byłoby 
uregulowaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami i zasadami wynikającymi z Pzp. 

Odpowiedź:  
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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ZESTAW NR 9: 
 

Pytanie nr 1: 
W przedmiarze sanitarnym pozycja 48 jest bateria umywalkowa „biała matowa”.  W projekcie brak takiej 
informacji. Prosimy o potwierdzenie, czy należy przewidzieć baterie standardowe chromowane, czy białe- 
zgodnie z przedmiarem. 

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie baterii. Należy wycenić baterie zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją. (Kosztorys nr 2 poz. 162-164). 

Pytanie nr 2: 
Czy przyciski do misek ustępowych mają być tworzywowe białe lub chromowane, czy nierdzewne? 

Odpowiedź:  
Przedmiotowe elementy mają odpowiadać wymogom zawartym w tabeli równoważności (w załączeniu)  

Pytanie nr 3: 
W przedmiarze instalacji sanitarnych brak pochwytów dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o uzupełnienie 
i informację, czy mają być stalowe malowane na biało, czy nierdzewne. 

Odpowiedź:  
W przedmiarze uwzględniono następujące pozycje: 

 Zakup, dostarczenie i montaż uchwytu umywalkowego stałego dla osób niepełnosprawnych, dł. 60 
cm ze stali nierdzewnej (Kosztorys nr 1B poz. 411) 

 Zakup, dostarczenie i montaż uchwytu przy WC uchylnego dla osób niepełnosprawnych, dł. 70 cm 
ze stali nierdzewnej (Kosztorys nr 1B  poz. 412) 

Pytanie nr 4: 
W przedmiarze instalacji sanitarnych brak zabetonowania bruzd i zamurowania otworów- rozdział 1.6. 
Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  
W przedmiarach uwzględniono roboty ogólnobudowlane przy wykonywaniu instalacji (Kosztorys nr 2 dział 
2.1.1.) 

 
ZESTAW NR 10: 

Pytanie nr 1: 
Na rysunku SP-17 „zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej” są inne wymiary okien niż na rysunku SP-17a 
„projektowana stolarka okienna”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz wskazanie poprawnych wymiarów 
dla okien. 

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją. (Kosztorys nr 1B poz. od 232 do 307). 

Pytanie nr 2: 
W przedmiarze budowlanym pozycja nr 124, która dotyczy stolarki okiennej, pozycja ta posiada obmiar 
w sztukach. Ze względu na różne wymiary okien prosimy o zmianę tej pozycji i podanie obmiaru w 
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jednostce m2, co ułatwi wycenę i rozliczenie przy fakturowaniu. 

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją. (Kosztorys nr 1B poz. od 232 do 307). 

Pytanie nr 3: 
W przedmiarze budowlanym pozycja nr 58, która dotyczy podkładu betonowego dla pochylni dla 
niepełnosprawnych jest podany obmiar 19,45 m3. Prosimy o weryfikację obmiaru. Wg Wykonawcy podana 
wartość jest za duża. 

Odpowiedź:  
Dokonano korekty błędnego obmiaru. (Kosztorys nr 1A poz. 70). 

Pytanie nr 4: 
Prosimy o wyszczególnienie co należy wycenić w pozycji 129 w przedmiarze budowlanym – „Demontaż 
elementów kolidujących z pracami dociepleniowymi-1kpl” 

Odpowiedź:  
W projekcie zmian dokonano korekty numeracji, nazwy i pozycji na: 

„Rozebranie, zabezpieczenie, załadunek i przewóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego elementów 
przymocowanych do elewacji lub wywóz materiałów odpadowych na składowisko Wykonawcy i utylizacja 
(poz. 40, KOSZTORYS NR 1B - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKU)” 

Pytanie nr 5: 
Prosimy o opisanie jakie prace budowlane należy wykonać w pomieszczeniu nr 008 – Ekspozycja wyrobisko 
górnicze? 

Odpowiedź:  
Przed podpisaniem umowy Zamawiający wyniesie i zabezpieczy wszelkie eksponaty. Nie ma potrzeby 
wyszczególnienia prac budowlanych w zakresie ekspozycji wyrobisko górnicze. 

Pytanie nr 6: 
Prosimy o udostepnienie dokumentacji fotograficznej pomieszczenia nr 008 – Ekspozycja wyrobisko górnicze. 

Odpowiedź:  
Wyniesienie i zabezpieczenie eksponatów nie jest w zakresie przedmiotem zamówienia  

Pytanie nr 7: 
W przedmiarze budowlanym pozycja nr 248A – „załadunek, wywóz i utylizacja wełny mineralnej, jest podany 
obmiar 92,00 m3. Wg projektu wełny jest około 40cm, a powierzchnia stropu wynosi około 60m2. Prosimy o 
weryfikację obmiaru. Wg Wykonawcy podana wartość 92,00 m3 jest za duża. 

Odpowiedź:  
Skorygowano obmiar dotyczący wywozu i utylizacji wełny mineralnej (Kosztorys nr 1B poz. 78). 

ZESTAW NR 12: 
Pytanie nr 1: 
W dokumentacji występują rolety wewnętrzne sterowane elektrycznie (Sala wystaw czasowych 101),  
w przedmiarze brak tych rolet. Prosimy dodanie ich do przedmiaru jeżeli są w zakresie wyceny. 
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Odpowiedź:  
W dokumentacji zrezygnowano z wykonania rolet zaciemniających. 

Pytanie nr 2: 
Prosimy i podanie faktycznej grubości ścian w piwnicy, w której należy wykonać izolacje poziomą 
przeciwwilgociowa za pomocą iniekcji. Wg rys. SPD-02 grubość ściany wynosi 38cm, wg przedmiaru 
budowlanego poz. 190 i 190A mur ma grubość 4 cegieł co daje wymiar 100cm. 

Odpowiedź:  
Skorygowano grubości ścian piwnicznych w pozycjach dot. wykonania iniekcji na gr. 38 cm. 

ZESTAW NR 13: 

 
Pytanie nr 1: 
Wykonawca prosi o wskazanie jaką grubość płytek heksagonalnych ma wycenić? W dokumentacji jest podany 
tylko format płytek. 

Odpowiedź:  
Wykonawca powinien wycenić płytki gresowe, sześciokątne, matowe o wym. 21x18 cm, R9, wzór imitujący 
szary kamień z jasnymi żyłkami, gr. min. 8 mm 

Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza inny format płytek heksagonalnych np. 28x14cm ? 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów płytek na zaproponowane 28x14 cm. Dopuszcza się zmianę 
wymiarów podanych w odpowiedzi na pytanie 1 z zestawu 13 o +/-0,5 cm. 

Zamawiający wymaga by płytka miała kształt sześciokąta foremnego (długość przekątnej jest równa dwóm 
długościom jego boku). 

ZESTAW NR 14: 
Pytanie nr 1: 
Zapytanie do wzoru umowy § 12 1. Rozliczenie odbywać się będzie fakturami częściowymi : 
- do 90% wartości umownej w momencie zakończenia robót budowlanych i usług objętych zamówieniem, 
dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz oświadczenia i dokumentów 
wymaganych przy zgłoszeniu do PINB i WUOZ zakończenia robót  
- 10% wartości umownej po uzyskaniu akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podczas 
kontroli przeprowadzonej po zgłoszeniu zakończenia robót oraz zgody na użytkowanie obiektu wydanej przez 



 

 

 
Email: bzp@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 133|  

al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska 
- 

www.jastrzebie.pl 
 

St
ro

na
17

 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Proszę o uściślenie czy Zamawiający przewiduje płatności 
częściowe do wysokości 90 % np. co miesiąc, kwartał ? 10 % - zapis nie do końca zrozumiały aby złożyć 
wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o użytkowanie należy już posiadać wszystkie 
pozytywne opinie od WKZ, WUOZ Straży Pożarnej i Sanepidu - czyli te zgodny i opinie winny być 
przedstawione w ostatniej fakturze do 90 %, a 10 % zapłacone po uzyskaniu zgody na użytkowanie obiektu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umownych ( w załączeniu) 
 

ZESTAW NR 15: 
Pytanie nr 1: 
Czy zamawiający rozważy obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 3% oferowanej 
kwoty brutto za wykonanie zadania? 

Odpowiedź:  
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 2: 
Czy zamawiający dopuści, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, udokumentował, że w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 1 zadanie polegające na 
wykonywaniu robót budowlanych w kubaturowym budynku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, 
którego wartość wynosiła min. 2.500 000,00 zł brutto oraz min. 2 zadania których wartość wynosiła min. 
1.500 000,00 zł brutto każde. 

Odpowiedź:  
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 1 z zestawu nr 11 z dnia 15.09.2022 r.  dokonał  modyfikacji  
warunku  udziału  w postępowaniu. Zmiana ta, z dnia 21.10.2022 r. uwzględnia również wymagane wartości 
zadań. 

Pytanie nr 3: 
W przedmiarze w pozycji 107 ilość dachówki karpiówki na m2 wynosi 15,68 szt. w rzeczywistości potrzebna 
ilość dachówki karpiówki na m2 wynosi 36 szt. 

Odpowiedź:  
Nakład jednostkowy (15,68 szt. / m2) jest przypisany w pozycji KNR. W wycenie należy uwzględnić 
rzeczywistą liczbę szt. dachówki potrzebną do wykonania 1 m2 pokrycia. 

ZESTAW NR 17: 
Pytanie nr 1: 
UMOWA paragraf 12 1. Rozliczenie odbywać się będzie fakturami częściowymi : do 90% wartości umownej 
w momencie zakończenia robót budowlanych i usług objętych zamówieniem, dostarczeniu Zamawiającemu 
kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz oświadczenia i dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu do 
PINB i WUOZ zakończenia robót Proszę uściślenie czy płatności do 90 % Zamawiający przewiduje w częściach 
np. co miesiąc lub kwartał, czy tyko jedną płatność po wykonaniu 90% - nie wynika to jednoznacznie z zapisów 
umowy. 

Odpowiedź:  
Odpowiedzi udzielono  na pytanie  nr 6 w zestawie  nr 6  
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ZESTAW NR 18: 

Pytanie nr 1: 
Prosimy o potwierdzenie, ile osuszaczy ściennych OP1 należy wycenić, ponieważ w PW Inst. sanitarne mamy 
3 szt. a w przedmiarze mamy tylko 2 szt. 

Odpowiedź:  
Wykonawca powinien wycenić 2 szt. osuszaczy – zgodnie z projektem zmian (poz. 45 – 46, KOSZTORYS NR 3 
-  INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI) 

 
ZESTAW NR 19: 

Pytanie nr 1: 
Czy można otrzymać zestawienie stolarki okiennej wraz z ilością okien 
Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją (Kosztorys nr 1B od poz. 232 do poz. 307) 

 
ZESTAW NR 20: 

Pytanie nr 1: 
Jak należy rozumieć w zestawieniu stolarki uwagę: "bez zmian" 

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją (Kosztorys nr 1B od poz. 232 do poz. 307). 

ZESTAW NR 21: 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający podtrzyma zapis w formularzu ofertowym w rozdziale II punkt 10 oraz w umowie w §3 punkt 
2 dot. ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110) w sytuacji gdy 
powyższy obowiązek dysponowania przez Wykonawcę pojazdami elektrycznymi lub napędzanymi gazem 
ziemnym zostanie przez Ustawodawcę odroczony w czasie ? 
Nadmieniam, że obowiązywanie zapisów w/w ustawy już było odraczane i jest duże prawdopodobieństwo 
kolejnego przesunięcia terminu obowiązywania tej ustawy. 

Odpowiedź:  
Zgodnie  z art. 68  ustawy  o  elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 110 z 
późn. zm.) od 1 stycznia  2022r.  Zamawiający   zleca  wykonywanie  zadań publicznych podmiotom, których  
łączny  udział  pojazdów  elektrycznych  lub  pojazdów napędzanych  gazem ziemnym, we flocie pojazdów   
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy  z dnia  10 czerwca 1997 – Prawo  o  ruchu  drogowym, 
używanych  przy  wykonywaniu  tego zadania  wynosi  co najmniej  10%. Przepis ma charakter obligatoryjny, 
zatem brak  jest możliwości  rezygnacji z w/w obowiązku wobec wykonawcy.   
Odroczona natomiast była kwestia terminu wygasania umów z mocy prawa w okolicznościach, gdy 
Wykonawca z w/w obowiązku się nie wywiązywał. 
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ZESTAW NR 22: 
Pytanie nr 1: 
Proszę o informację czy drzwi wewnętrzne o oznaczeniach D1.W – D7.W o i D10.W mają być drewniane ? 

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją (Kosztorys nr 1B od poz. 232 do poz. 307). 

Pytanie nr 2: 
Proszę o informację w jaki sposób w kosztorysie uproszczonym pokazać zapis z SWZ pkt. 3 ppkt. 6) c. „Koszty 
pośrednie oraz zysk nie mogą być częścią składową uwzględnionej w kosztorysie roboczogodziny 

Odpowiedź:  
Na etapie składania oferty nie ma potrzeby pokazywania w kosztorysie uproszczonym zapisów pkt.3 ppkt.6)c 
SWZ. 

ZESTAW NR 23: 
Pytanie nr 1:          
Naniesione głośniki są różne od tych na schemacie blokowym. W Sali 101 widnieje na rysunku 6 sufitowych 
głośników, a na schemacie są 4 naścienne i 2 sufitowe. Sala 301 to prawdopodobnie 4 głośniki naścienne.  

Odpowiedź:  
Wykonawca powinien wycenić nagłośnienie na podstawie zmienionej dokumentacji (Kosztorys nr 4 dział 
2.6). 

Pytanie nr 2: 
Czy dwudrożny zestaw głośnikowy jest zestawem sufitowym? 

Odpowiedź:  
Wykonawca powinien wycenić nagłośnienie na podstawie zmienionej dokumentacji (Kosztorys nr 4 dział 
2.6). 

Pytanie nr 3: 
Proszę o podanie mocy wzmacniaczy, na jakich odczepach mają pracować? 

Odpowiedź:  
W projekcie zamiennym określono nowe parametry systemu nagłośnienia zaprojektowanego pod nową 
funkcję pomieszczeń (nagłośnienie w sali ślubów). Parametry należy przyjmować zgodnie z proj. zamiennym 
(Kosztorys nr 4 dział 2.6). 
 
Pytanie nr 4: 

System temperatury i wilgotności: Czy rejestracja i prezentacja danych T i RH może być oparta na systemie 
bezprzewodowym z przechowywaniem danych  w chmurze dostawcy systemu? Jeżeli tak, to: - czy w budynku 
jest sygnał GSM - jaki są warunki temp. i wilgotność w pomieszczeniach w których będzie pomiar.  

Odpowiedź:  
W projekcie zamiennym zaprojektowano nowe instalacje niskoprądowe dostosowane do nowej funkcji. 
Parametry należy przyjmować zgodnie z proj. zamiennym (Kosztorys nr 4 dział 2). 
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ZESTAW NR 24: 
Pytanie nr 1: 
Proszę o informację czy rozdzielnica główna TG1 oraz rozdzielnice obiektowe T1 i T2 wchodzą w zakres 
wyceny? W opisie PWZ jest napisane: - Rozdzielnica główna budynku jest istniejąca i znajduje się poza 
zakresem opracowania, - Rozdzielnice obiektowe są istniejące. Znajdują się poza zakresem opracowania. 
Natomiast w zakresie opracowania projektowego oraz zestawieniu materiałów ujęte są do wyceny. 

Odpowiedź:  
Wykonanie rozdzielnic jest przedmiotem zamówienia – zgodnie ze zmienioną dokumentacją. Należy je 
uwzględnić w wycenie (Kosztorys nr 4 dział 1.3). 

ZESTAW NR 25: 
Pytanie nr 1: 
Ile ma być gablot na kufle a ile gablot na monety ? W przedmiarze 9 szt. ale bez podziału. 

Odpowiedź:  
Zrezygnowano z wykonania gablot na kufle i monety. 

Pytanie nr 2: 
Ile ma być regałów B1, B2 i B3 ? 

Odpowiedź:  
W projekcie zmian zrezygnowano z wykonania regałów B1, B2 i B3. Elementy wyposażenia należy wycenić 
zgodnie ze zmienioną dokumentacją (poz. 391 – 450 KOSZTORYS NR 1B - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W 
ZAKRESIE BUDYNKU) 

Pytanie nr 3: 
Proszę o charakterystykę biurka do pracowni wraz z krzesłem do pracowni i stolikiem na skaner. 

Odpowiedź:  
W projekcie zmian zrezygnowano z wykonania biurka do pracowni, krzesła do pracowni stolika na skaner. 
Elementy wyposażenia należy wycenić zgodnie ze zmienioną dokumentacją (poz. 391 – 450 KOSZTORYS NR 
1B - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKU) 

Pytanie nr 4: 
Czy przy wszystkich drzwiach wewnętrznych mają się znaleźć oznaczenia w stylu wayfinding ? Proszę o 
podanie dokładnej ilości oznaczeń na klatkach schodowych (w przedmiarze – 1 kpl.) 

Odpowiedź:  
Na tym etapie zrezygnowano z wykonania oznaczeń w stylu wayfinding. 

Pytanie nr 5: 
Czy w wycenie należy ująć tabliczki przy wejściu głównym zgodnie z rysunkiem PW-SPK-01 ? Brak w 
przedmiarze. 

Odpowiedź:  
W wycenie należy uwzględnić wykonanie tabliczek: 
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 Zakup, dostarczenie i montaż tablicy informującej o funkcji obiektu, mocowanej na elewacji 
budynku (Kosztorys nr 1B poz. 449) 

 Zakup, dostarczenie i montaż tablicy na elewacji budynku "zabytek chroniony prawem" (Kosztorys nr 
1B poz. 450) 

Pytanie nr 6: 
Wyłaz dachowy 01 znajduje się i w pozycji 178 i w pozycji 109. Proszę o informację, czy należy któreś 
wykreślić. 

Odpowiedź:  
W wycenie należy uwzględnić 2 szt. wyłazów: 

Zakup i dostarczenie okna wyłazowego O17 termoizolacyjnego o wymiarze 94x98 cm (min. wymiar w świetle 
80x80 cm); współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Umax = 1,1W/(m2*K); stolarka w kolorze 
naturalnej czerwieni (Kosztorys nr 1B  poz. 257) 

Pytanie nr 7: 
Brak w przedmiarze drzwi szklanych D8.W, D9.W i D 11.W. Proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją (Kosztorys nr 1B od poz. 232 do poz. 307). 

Pytanie nr 8: 
Proszę o potwierdzenie, że drzwi D 7.W, D1.D i D2.D i D3.D nie wchodzą w zakres postępowania – brak w 
przedmiarze. 

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją  (Kosztorys nr 1B od poz. 232 do poz. 307). 

Pytanie nr 9: 
Proszę o rozpisanie pozycji nr 263 kosztorysu budowlanego według numerów z rysunku SP-17. Według 
zestawienia stolarki drzwiowej powinno być 24 drzwi, a nie jak w przedmiarze 23. 

Dostawa i montaż – drzwi wewnętrzne fabryczne, pełne – DRZWI 
BEZPRZYLEGOWE WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ 

szt 1 1,00000 23,0000 

Drzwi bezprzylegowe 900x2000 mm EI 60 z samozamykaczem szt 0,0435 0,04350 1,0005 
Drzwi bezprzylegowe 900x2000 mm EI 30 szt 0,087 0,08700 2,0010 
Drzwi bezprzylegowe 900x2000 mm EIS 30 szt 0,087 0,08700 2,0010 
Drzwi bezprzylegowe 900x2000 mm  szt 0,5218 0,52180 12,0014 
Drzwi bezprzylegowe 800x2000 mm EI 30 szt 0,0435 0,04350 1,0005 
Drzwi bezprzylegowe 800x2000 mm szt 0,0435 0,04350 1,0005 
Drzwi bezprzylegowe 1000x2000 mm EI 60 szt 0,0435 0,04350 1,0005 
Drzwi bezprzylegowe 1000x2000 szt 0,0435 0,04350 1,0005 
Drzwi bezprzylegowe 650x1650 mm EI 60 szt 0,087 0,08700 2,0010 

Odpowiedź:  
W dokumentacji (projekt i przedmiar) dokonano zmian w zakresie stolarki. Należy wycenić stolarkę zgodnie 
ze zmienioną dokumentacją  (Kosztorys nr 1B od poz. 232 do poz. 307). 
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ZESTAW NR 26: 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość akceptacji zmiany profilu okiennego z 92 na 78? Dla okna o profilu 
78, które chcielibyśmy zaproponować współczynnik U<0,9 W/(m2K). 

Odpowiedź:  
Stolarkę okienną należy wycenić zgodnie ze zmienioną dokumentacją  (Kosztorys nr 1B od poz. 232 do poz. 
307). 

Pytanie nr 2: 
Jaki pakiet dwuszybowy czy trzyszybowy należy przyjąć do zastosowania w stolarce okiennej? 

Odpowiedź:  
Należy zachować wymagany w dokumentacji współczynnik przenikania ciepła. Zamawiający nie wymaga 
pakietu trójszybowego. 

Pytanie nr 3: 
W dokumentacji w projekcie wykonawczym dołączone są dwa zestawienia stolarki rys. PWZ-SP-17 i rys. PWZ-
SP-17A, w których różnią się wymiary stolarki okiennej. Prosimy o wyjaśnienie, czy jest to błąd, czy zmiana 
wymiarów. 

Odpowiedź:  
Stolarkę należy wycenić zgodnie z projektem zmian (poz. 232 – 307 KOSZTORYS NR 1B - ROBOTY 
OGÓLNOBUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKU) 

 ZESTAW NR 27: 
Pytanie nr 1: 
Proszę o wyjaśnienie czy stolarka okienna wchodzi w zakres postępowania. W kosztorysie inwestorskim 
znajduje się pozycja nr 124 – montaż pasywny historycznej stolarki okiennej – 82 szt., jednak w opisie 
technicznym jest zapis, iż „Przewiduje się pozostawienie istniejącej stolarki okiennej w kolorze białym z 
uzupełnieniem brakujących szprosów”. 

Odpowiedź:  
Wymiana stolarki okiennej jest przedmiotem zamówienia i należy je wycenić zgodnie z dokumentacją.  
(Kosztorys nr 1B od poz. 232 do poz. 307). 

ZESTAW NR 29: 
Pytanie nr 1: 

Prosimy o informację czy faktury częściowe będą mogły być wystawiane raz w miesiącu? 

Odpowiedź:  
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi na pytanie 6 w zestawie nr 6. 

ZESTAW NR 30: 
Pytanie nr 1: 
Śledząc przedmiotowe postępowanie Wykonawca zauważył, że zostały udzielone tylko odpowiedzi w roku 
2021 zestaw pytań 1-5, 16 oraz w 2022 zestaw 11. W udzielonych odpowiedzi brakuje chronologii. Nasza 
firma zadawała pytania w roku 2021 i nadal nie ma na nie odpowiedzi. Kiedy zostaną udzielone odp. na nasze 
pytania?  

Odpowiedź:  
Na pozostałe zapytania Wykonawców Zamawiający udzielił odpowiedzi niniejszym pismem.   
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ZESTAW NR 31: 

Pytanie nr 1: 

Jakie formaty i gr. mają mieć poszczególne elementy kamienia: 1) Kształtka cokołowa z piaskowca "Mucharz" 
wym. 30x10 cm - 180 mb 2) Parapet z piaskowca, z impregnacją - 137 mb 3) Płyty granitowe "Crema Julia" gr. 
2 cm - 15,4 m2 4) Płyty granitowe "Crema Julia" gr. 2 cm - 56 m2 (pochylnia dla niepełnosprawnych) 5) Płyty 
granitowe na cokoliki Crema Julia gr. 1 cm - 6,75 m2 ( cokoliki pochylni dla niepełnosprawnych) 6) Płyty 
kamienne piaskowiec "Mucharz" - 160 m2 (okładziny cokołów, murków oporowych, murków pochylni dla 
niepełnosprawnych 7) Płyty kamienne z granitu płomieniowanego, strzegomskiego gr. 10 cm - 5,8 m2 8) Płyty 
kamienne z piaskowca płomieniowanego gr. 10 cm - 78,20 m2 - piaskowiec płomieniowany nie występuje 

Odpowiedź:  
Materiały wykończeniowe (w tym kształtka cokołowa, parapety, płyty granitowe "Crema Julia", płyty z 
piaskowca "Mucharz" oraz płyty kamienne z granitu płomieniowanego, strzegomskiego) zostały zmienione 
lub/i doprecyzowane w nowej dokumentacji  
 
Ponadto informuję, że modyfikuje się treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób: 

1) Rozdział 2 specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: 
„1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, 

zastosowanie mają przepisy ustawy z 11 września  2019 r. Prawo  zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą PZP. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 
275 pkt 1 ustawy Pzp.    

3. Wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego.” 
 
2) Rozdział 6 specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: 
„Termin wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej, oświadczeń i dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu do PINB i WUOZ 
zakończenia robót: 9 m-cy od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że: 

a) terminem zakończenia robót budowlanych związanych z efektywnością energetyczną budynku  (kosztów 
kwalifikowanych dotacji) będzie: 30.06.2023 r., 

b)  terminem zakończenia wszystkich, pozostałych robót budowlanych (kosztów niekwalifikowanych 
dotacji) objętych przedmiotem zamówienia będzie: 8 m-cy od daty podpisania umowy” 

 
3)  dodanie pkt 7 w Rozdziale 3 SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
      „ 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy 

z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 110 
z późn. zm.).” 

 
4) Rozdział 14 pkt 2 specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: 
„2. w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  Barbara Chodakowska” 
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5) Rozdział 25 pkt 3 ppkt 4) specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: 
„4) Podstawy wyceny, wskazane przez Zamawiającego w kosztorysie ślepym (np. przytoczenie numeru tabeli 

KNR itp.), mają charakter jedynie pomocniczy. Stanowią propozycję wyceny zakresu robót opisanego w 
danej pozycji kosztorysowej. Wykonawca ma tym samym możliwość wprowadzenia zmian zarówno w 
przyjętej podstawie wyceny (np. poprzez wpisanie innej podstawy lub jako „kalkulacja własna”) jak i 
ingerencji w nakłady robocizny, materiału i sprzętu danej pozycji w sposób najbardziej wyczerpujący 
zakres robót koniecznych do wykonania dla realizacji opisu danej pozycji wskazanego w kosztorysie 
ślepym.  

Nie dopuszcza się pominięcia jak i dopisania którejkolwiek pozycji kosztorysowej przedmiaru robót. 
Brak wpisania podstawy wyceny skutkować będzie obowiązkiem przedstawienia przez Wykonawcę przed 
podpisaniem umowy kosztorysów szczegółowych wraz z wpisanymi podstawami wyceny.” 
 
6) Rozdział 25 pkt 3 ppkt 6) lit a. specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: 
„6)  cena 1 rg netto (przyjęta w kosztorysach ofertowych) powinna zawierać niżej wymienione składniki: 
a. stawkę wyjściową wyliczoną zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.09.2021 r. w sprawie 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 
roku (Dz. U. z dnia 15.09.2021 r. poz. 1690), która w roku 2022 wynosi 18,02  zł z uwzględnieniem 
przyszłych  zmian w tym zakresie (UWAGA: do wskazanej stawki należy obowiązkowo dodać obciążenia 
ponoszone przez pracodawcę, w związku z zatrudnieniem pracownika)” 

 
7) zmienia się numeracja z c) na 7) w Rozdziale 25 pkt 3 ppkt 6) specyfikacji warunków zamówienia, który 

otrzymuje brzmienie: 
„7) Koszty pośrednie oraz zysk nie mogą być częścią składową uwzględnionej w kosztorysie      

roboczogodziny” 
 

8) dodanie ppkt 16) w pkt 1 w Rozdziale 28 SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
„ 16) oświadczenie o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań 
ustawy o elektromobilności lub oświadczenie, z którego wynika, iż używana do realizacji zamówienia liczba 
pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 
stanowiący załącznik nr 5b do do SWZ /nr 6 do umowy” 
 

    9) w Załączniku nr 1 do SWZ, tj. formularzu ofertowym : 

          - w pkt II ppkt 1 usunięto zapisy dot. ceny netto, kwoty podatku VAT oraz dopisano obowiązującą w 
postępowaniu stawkę podatku VAT, tj. 23%,  

          -  pkt. II ppkt 2 otrzymał brzmienie: „2. Zamówienie wykonam zgodnie z zapisami Rozdziału 6 do SWZ.” 

          - nagłówek pkt II ppkt 7 otrzymał brzmienie: „7 Następujące czynności powierzymy Podwykonawcom”  

          - wykreślono zapisy w pkt. II ppkt 10  

       (zmodyfikowany wzór Załącznika nr 1 do SWZ w załączeniu)  
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      10) w Załączniku nr 2 oraz 2a, tj. oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA/ Oświadczeniu Podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca dotyczące  
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA dodano pkt c), który otrzymuje brzmienie:  

„c) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835)” (zmodyfikowany wzór 
Załącznika nr 2/2a do SWZ w załączeniu) 

11) dodanie załącznika nr 5b do SWZ/nr 6 do umowy 

11) w związku z licznymi modyfikacjami zmienia się brzmienie załącznika nr 9 do SWZ, tj.  
projektowanych   postanowień umownych (zmodyfikowany wzór Załącznika nr 9 do SWZ w 
załączeniu) Jednocześnie informuję, że poprzednie projektowane postanowienia umowne są 
nieaktualne. 

Informuję, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, termin wniesienia wadium oraz termin 
związania ofertą: 
 
- termin składania ofert: 27.10.2022 r. do godz. 9:00, 
- termin otwarcia ofert: 27.10.2022  r. godz. 9:15. 
- termin związania ofertą: do dnia 25.11.2022 r. 

 
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy: 
 
1. Rozdziału 17 pkt 1 „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie 
później niż do dnia 27.10.2022 do godz. 9:00”. 
 
2. Rozdziału 18 pkt. 1 „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.10.2022 r. o godz. 9:15”. 
 
3. Rozdziału 19 pkt. 1 „Termin związania ofertą”, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.11.2022 r.”. 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 
Podstawa prawna: 

 art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

 art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 

 art. 286 ust. 3 w związku z art. 271 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710 z późn. zm.)    

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
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Załączniki: 
zmodyfikowany wzór Załącznika nr 1 do SWZ 
zmodyfikowany wzór Załącznika nr 2/2a do SWZ 
wzór załącznika nr 5b do SWZ/6 do umowy 
zmodyfikowane projektowane postanowienia umowne, tj. załącznik nr 9 do SWZ 
 
Rozdzielnik:                                                                                                                                  
Strona postępowania na  Platformie zakupowej 
 
Kopia: 
BZP a/a                                                                                                                                                                                                           
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Załącznik nr 1 do SWZ  

FORMULARZ OFERTOWY  
  

Oferta na wykonanie  zadania  pn.:  

Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta 

przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju 
I.Dane wykonawcy/wykonawców 

 

1. Nazwa/firma …………………………………………………............….…………………………… 
 

2. Adres ….………………...............................................................................................................……. 
 

3. Województwo …………………………………………………………………………………….…..  
 

4. NIP  …………………………………….…………...…..………………………………………….… 
 

5. REGON ….…………………………………………………..……………………………….…….… 
 

6. W przypadku niedziałania Platformy zakupowej proszę o kierowanie korespondencji na adres e-mail: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji zamówienia  
(umowy) jest ………………..……………..…………………...……………. 
 e-mail służbowy  ………………….………………………………… 
 tel./fax służbowy …………………………….……………………… 
 

8. Wykonawca: 
□ mikroprzedsiębiorstwem          

□ małym przedsiębiorstwem        

□ średnim przedsiębiorstwem      

□ prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą                               

□ jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej           

□ inny rodzaj (jeżeli tak, proszę wpisać rodzaj: ………..……..…)                                      

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 
 

II.Niniejszym oświadczam, iż: 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym SWZ: 
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- za cenę brutto całości zadania ................................................................................................................. 

zł  

(słownie: ..........................................................................................................................................................)  

w tym 23% podatku VAT 

W cenie  naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

 

2. Zamówienie wykonam w terminie zgodnie z zapisami Rozdziału 6 SWZ. 
3. Oświadczam, iż obowiązki kierownika robót budowlanych przy zabytku nieruchomym obejmuje 

osoba, która spełnia wymogi określone w Rozdziale 21 pkt 1 ppkt 2).2.3) SWZ, na potwierdzenie czego 
przedstawiamy poniższe informacje:  
 

………………………………………………………………………………………………………... 
/Imię i nazwisko/ 

4. Wykaz doświadczenia osoby przyjmującej obowiązki kierownika robót budowlanych przy 
zabytku nieruchomym wg  wytycznych zawartych w Rozdziale 21 pkt 1 ppkt 2).2.3) wykazany dla 
potrzeb oceny ofert w ramach kryterium „Doświadczenie kierownika robót budowlanych przy 
zabytku nieruchomym” zgodnie z Rozdziałem 27 pkt 1 ppkt 2) 

Lp
. 

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Kierownika 
budowy lub Kierownika Robót w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej na zadaniach 
polegających na wykonaniu robót budowlanych 
dotyczących kubaturowego zabytku nieruchomym 
wpisanym do rejestru zabytków, z których każde 
spełnia warunki: 

 jego wartość całkowita wynosiła min. 
1.000.000,00 zł brutto, 

 realizację zakończono protokołem odbioru 
końcowego. 

Czasokres 
wykonywania 

zadania od … do 
… 

Nr rejestru 
zabytków 

Nazwa i adres 
podmiotu, na 
rzecz którego 

zostały 
wykonane 

zadania 

 

1 a) Nazwa zadania: 
……………………………………………………………  

b) pełniona funkcja: 

 kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej  

 kierownik robót w specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej  

c) roboty budowlane polegające na wykonaniu robót 
budowlanych dotyczących kubaturowego zabytku 
nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, 

  tak       nie 

d) wartość całkowita zadania  wynosiła  
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…………………………………………………………… 

e) realizację zakończono protokołem odbioru 
końcowego 

  tak       nie 

2  a) Nazwa zadania: 
……………………………………………………………  

b) pełniona funkcja: 

 kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej  

 kierownik robót w specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej  

c) roboty budowlane polegające na wykonaniu robót 
budowlanych dotyczących kubaturowego zabytku 
nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, 

  tak       nie 

d) wartość całkowita zadania  wynosiła  

…………………………………………………………… 

e) realizację zakończono protokołem odbioru 
końcowego 

  tak       nie 

   

3 a) Nazwa zadania: 
……………………………………………………………  

b) pełniona funkcja: 

 kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej  

 kierownik robót w specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej  

c) roboty budowlane polegające na wykonaniu robót 
budowlanych dotyczących kubaturowego zabytku 
nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, 

  tak       nie 

d) wartość całkowita zadania  wynosiła  

…………………………………………………………… 

e) realizację zakończono protokołem odbioru 
końcowego 

  tak       nie 
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4 a) Nazwa zadania: 
……………………………………………………………  

b) pełniona funkcja: 

 kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej  

 kierownik robót w specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej  

c) roboty budowlane polegające na wykonaniu robót 
budowlanych dotyczących kubaturowego zabytku 
nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, 

  tak       nie 

d) wartość całkowita zadania  wynosiła  

…………………………………………………………… 

e) realizację zakończono protokołem odbioru 
końcowego 

  tak       nie 

   

Pod sformułowaniem „pełnił funkcję Kierownika budowy lub Kierownika Robót” Zamawiający rozumieć 
będzie doświadczenie polegające na wykonywaniu nadzoru nad robotami w w/w funkcji przez cały okres 
realizacji danego zadania tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia, potwierdzony np. wpisami do dziennika 
budowy. 

 

5. Czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3 SWZ 
wykonywane będą przez osoby zatrudnione na podstawie umowę o pracę. Jednocześnie  zobowiązuję się 
na każde wezwanie zamawiającego do udokumentowania zatrudnienia ww. osób, na warunkach 
określonych w projekcie umowy.  

6. Oferuję udzielenie gwarancji zgodnie z zapisami Rozdziału 4 SWZ.  

7. Następujące czynności powierzymy Podwykonawcom: 

 (wypełnić tylko jeżeli dotyczy) 
Lp. Nazwa  podwykonawcy Nazwa części zamówienia 

   

   

 

 

8. Uważamy się związani naszą ofertą w ciągu okresu jej ważności i zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zapoznałem się z treścią specyfikacji warunków zamówienia (w tym z projektowanym postanowieniami  
umowy) i nie wnoszę do ich treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do 
przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 
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10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez 
jego wykreślenie). 

 

11. Spis  treści: 
Integralną część oferty stanowią następujące  dokumenty  

1)……… 
2) ……… 
3) ……… 
4) ……… 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

…………………………………………………………………………… 

                (pełna nazwa/firma, adres) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

 

dotyczące  

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta 

przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju 

prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108  ust. 1 ustawy  PZP.* 
b) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 
ust. 1 pkt. 1,2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110  ust. 2 
ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: * 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

(należy szczegółowo opisać przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2  ustawy PZP 

c)  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835)   

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga: 

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie  -  zgodnie z dyspozycją art. 125 ust. 4 ustawy PZP 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców  
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Załącznik nr 2a do SWZ 

…………………………………………………………………………… 

                 (pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

Oświadczenie Podmiotu,  

na zasoby którego powołuje się Wykonawca  

 

dotyczące  

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta 

przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju 

prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108  ust. 1 ustawy  PZP.* 
b) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 
ust. 1 pkt. 1,2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110  ust. 2 
ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: * 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

(należy szczegółowo opisać przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2  ustawy PZP 

c) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835)   

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5b do SWZ/ nr 6 do umowy 

 

................................................................. 

……………………………………………………………….. 
                             (pełna nazwa/firma, adres) 
 

 

 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym,  

składane na potrzeby wykonywania zamówienia publicznego pn.: 

„Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta  

przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” 

prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój 
 

 

Należy wstawić znak X przy jednej z poniższych opcji: 

 Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji 
zamówienia publicznego wskazanego powyżej dysponujemy odpowiednią liczbą pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym postanowienia art. 68 
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

 Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji 
zamówienia publicznego wskazanego powyżej nie zachodzi konieczność używania pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.  

 

Jednocześnie oświadczam, że niniejsze oświadczenie jest aktualne i zgodne z prawdą oraz zostało 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 

 

         …………………………………………….. 

          podpis Wykonawcy 

 

 

 



 

 

 
Email: bzp@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 133|  

al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska 
- 

www.jastrzebie.pl 
 

St
ro

na
35

 

Załącznik nr 9 do SWZ 

UMOWA 

IKI.272.       .2022 

 

W dniu ………………… w Jastrzębiu-Zdroju, pomiędzy Miastem Jastrzębie – Zdrój, w imieniu którego występują: 

1.   ………………………………………  – …………………………….. 

2. ………………………………………  – ………………………….….  

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, 

a firmą: 

………………………………. mającą swą siedzibę w: ……………………….., ………………………; NIP ………,  
REGON:………………..;  

 w imieniu której działają: 

1.   ………………………………………  – …………………………….. 

3. ………………………………………  – ………………………….….  
 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym z dnia ……………………………. 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  pn.: 

„Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta  

przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020 

§ 2 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju prac 

termomodernizacyjnych i przebudowy budynku Galerii Historii Miasta (dawnego, historycznego budynku „Łazienki II”). Celem 
inwestycji, poza przywróceniem historycznego wyglądu budynku, polepszenie efektywności energetycznej i dostosowanie do 
aktualnych przepisów. W ramach inwestycji przewiduje się wymianę pokrycia dachu i więźby dachowej wraz z wzmocnieniem 
stropów, wymianę materiałów wykończeniowych posadzek, malowania ścian, sufitów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej 
na drewnianą, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposażenie budynku w mechaniczną instalację wentylacyjną 
nawiewno-wywiewną oraz klimatyzację a także dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej budynku, remont schodów zewnętrznych i ścieżek, oświetlenia zewnętrznego, 
doświetlaczy piwnicznych oraz zawilgoconych stropów i dobudowę pochylni dla niepełnosprawnych. 
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Przedmiotowy budynek znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Witczaka 4. Działki objęte opracowaniem: 793/36, 970/14, 832/36 
oraz 968/14. 

Dla działki 793/36 przewiduje się wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych projektem. 
Dla działki 970/14 przewiduje się wyłącznie remont schodów budynku Galerii Historii Miasta. 
Dla działek 832/36 oraz 968/14 przewiduje się wyłącznie remont ścieżek w ograniczonym zakresie. 

Obszar Parku Zdrojowego jest objęty ochroną konserwatorską. Został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/1524/93 w dniu 
30.04.1993 r. W związku z powyższym inwestycja musi być prowadzona  zgodnie z wymaganiami, pozwoleniami na prowadzenie 
prac przy zabytku wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.   W zakresie niniejszego zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami i 
dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozytywnego protokołu odbiorowego przed Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Katowicach  oraz zgłoszenia zakończenia robót w PINB.  

Ponadto, z uwagi na fakt, że droga dojazdowa do przedmiotu zamówienia jest jednocześnie jedyną drogą dojazdową do obiektów 
kubaturowych w Parku Zdrojowym Wykonawca  zobowiązany będzie wydzielić bezpieczny dojazd do obiektów i prowadzić roboty 
w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników w/w obiektów i innych użytkowników. Ponadto koniecznym będzie zabezpieczyć 
drogę dojazdowa w taki sposób, by nie została ona uszkodzona przez ciężki sprzęt dojeżdżający do terenu budowy, w przypadku 
jej uszkodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody lub pokrycia kosztów naprawy. 

Zaplecze palcu budowy wraz ze składowiskiem materiałów budowlanych znajdować się będzie na działce nr 1028/41. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 
technicznej,  obowiązującymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w uzgodnionym 
poniżej terminie wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą. 

3. W przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi wielobranżowego opracowania 
projektowego i kosztorysowego decyzję o priorytecie  zapisów podejmuje Zamawiający w porozumieniu z Projektantem 
i Konserwatorem Zabytków. Wykonawca nie jest upoważniony do podejmowania decyzji we własnym zakresie - jest 
natomiast zobowiązany zgłosić bez zbędnej zwłoki napotkane w trakcie realizacji rozbieżności. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia rozwiązań zastępczych i naprawczych do opracowanego projektu 
jeśli wystąpi taka konieczność. 

5. Wymogi wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. 
Dz. U z 2020 poz. 1062 z późn. zm.) są zawarte w dokumentacji zamówienia 

 
§ 3 

1. Oprócz robót zasadniczych wyszczególnionych w kosztorysie ślepym (przedmiarze robót) Wykonawca zabezpieczy zgodnie z 
zapisami załącznika nr 6 do SWZ wykonanie na własny koszt następujących prac: 
 Koszt ogrodzenia placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu objętego robotami a szczególnie istniejącego drzewostanu, który 

nie został przewidziany do wycinki (niezbędnych osłon krzewów i drzew), wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier 
ochronnych, itp. przed uszkodzeniem mechanicznym przez sprzęt budowlany zgodnie z wytycznymi projektanta i zaleceniami 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 Koszt wykonania i montażu na ogrodzeniu placu budowy baneru o powierzchni minimalnej 5 m2 przedstawiającego docelową 
wizualizacją zaprojektowanego obiektu. 

 Koszt wydzielenia i zabezpieczenia bezpiecznego dojazdu i dojścia do obiektów w Parku Zdrojowym. 

 Koszt projektów organizacji ruchu, technologii i organizacji robót.  

 Koszt organizacji zaplecza budowy, w tym zaplecza kontenerowego wyposażonego w salkę do narad, sprawny sprzęt 
komputerowy (lub laptop) z dostępem do sieci internetowej oraz sanitariaty dla pracowników i nadzoru. 

 Koszt środków ochrony osobistej jak kaski, pasy bezpieczeństwa itp. niezbędne pracownikom nadzoru inwestorskiego podczas 
kontroli budowy.  

 Koszt zabezpieczenia istniejących obiektów w trakcie wykonywania robót przed uszkodzeniami mechanicznymi a także 
zabezpieczenia wykopu przed wodą opadową w związku z obecnością w rejonie przedmiotowej inwestycji gruntów podatnych 
na pęcznienie i uplastycznienie pod wpływem wody (mogącymi spowodować degradację podłoża i spowodować konieczność 
wykonania prac dodatkowych). W razie jakichkolwiek zaniedbań i usterek, ich skutki ponosi Wykonawca robót i usuwa je na 
własny koszt. 



 

 

 
Email: bzp@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 133|  

al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska 
- 

www.jastrzebie.pl 
 

St
ro

na
37

 

 Koszt wszelkich robót tymczasowych takich jak: rusztowania, osłony, umocnienia, pomosty  i kładki, oraz prace porządkowe i 
inne nie wymienione wyżej roboty o charakterze tymczasowym  związane z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót, a 
także limitujące wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej. 

 Koszty wytyczeń, pomiarów, obsługi geodezyjnej (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i naniesienia zmian w 
zasobach ośrodka geodezyjnego Miasta), badań (w tym stopnia zagęszczenia podbudów, opracowań powykonawczych i 
wszystkich innych wymaganych do odbioru robót budowlanych i instalacyjnych, wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, 
normami i pozwoleniami (w tym konserwatorskimi). 

 Koszty nadzorów branżowych, przełączeń i odbiorów branżowych, odbiorów technicznych instalacji i urządzeń przez 
uprawnione organy (w tym UDT) oraz rozruchów technologicznych. 

 Koszt konserwacji i serwisowania zabudowanych urządzeń i elementów wyposażenia wymagających podjęcia takich 
działań zgodnie z kartą techniczną, instrukcją użytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji wraz z kosztem 
materiałów eksploatacyjnych w całym okresie gwarancyjnym. 

 Koszty sporządzenia instrukcji p.pożarowej oraz instrukcji użytkowania obiektu. 

 Koszt wykonania i montażu tablic, o których mowa w pkt.3 załącznika nr 5 do umowy. 

 Koszty prac wynikających z integralnego Załącznika nr 5 do umowy, w którym zostały wyszczególnione obowiązki i czynności 
niezbędne do wykonania przez Wykonawcę   wobec Zamawiającego, w celu prawidłowego rozliczenia przedmiotowej 
inwestycji pod względem współfinansowania i rozliczania jej ze środków unijnych. 

UWAGA: 

a) Uzyskane w drodze rozbiórek i demontaży materiały złomowe należy, po akceptacji ich przez Inspektora nadzoru, oddać 
w składnicy złomu. Potwierdzenie zdania złomu do skupu (druk PZ) powinien zostać niezwłocznie przekazany do 
Zamawiającego. Wykonawca oddaje złom we własnym imieniu, przedstawia Zamawiającemu potwierdzenie oddania 
złomu, a Zamawiający obciąża go wystawiając na Wykonawcę fakturę w celu przekazania środków ze sprzedaży. 

b) Wykonawca robót winien przed zabudową materiałów dostarczyć Zamawiającemu wymagane atesty, świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne dotyczące wszystkich zastosowanych materiałów.  

c) Ponadto należy zwrócić uwagę, że wszystkie elementy stalowe, występujące w elementach objętych przedmiotem 
zamówienia, poddane działaniu czynników atmosferycznych (zewnętrzne) oraz agresywnych muszą być wykonane z 
materiałów odpornych na korozję lub zabezpieczonych przed korozją poprzez minimum ocynkowanie ogniowe lub 
galwaniczne. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zabezpieczonych jedynie poprzez malowanie proszkowe lub 
uprzednio zabezpieczanych antykorozyjnymi podkładami lub ocynkiem nanoszonym techniką malarską.  

d) Nie dopuszcza się stosowania do zasypek wykopów oraz podbudów a także wykonywania dróg technologicznych, 
materiałów pochodzenia pogórniczego jak: łupka przepalonego i nieprzepalonego (tzw. „hałd”) oraz wszystkich 
innych materiałów kamiennych pozyskanych w trakcie prac wydobywczych węgla kamiennego. Dopuszcza się 
stosowanie wyłącznie niezwiązanych z górnictwem węgla kamiennego, naturalnych i łamanych materiałów 
kamiennych jak piasek, pospółka, tłuczeń, kliniec, miał kamienny itp. 

e) Wszystkie rozwiązania systemowe, materiały, technologie i urządzenia wymienione w przedmiotowym opracowaniu 
można zastąpić rozwiązaniami dowolnych producentów, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że te zamienne rozwiązania 
muszą spełniać wymagania techniczne i formalnoprawne rozwiązań podanych w przedmiotowym opracowaniu oraz 
posiadać równoważne (nie gorsze) właściwości. Kryteria równoważności zostały zawarte w dokumentacji postępowania.  

§ 4 

TERMIN REALIZACJI 
1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: dzień zawarcia umowy. 
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

oświadczeń i dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu do PINB i WUOZ zakończenia robót: 9 m-cy od daty podpisania umowy 
tj. …. z zastrzeżeniem, że: 

a) terminem zakończenia robót budowlanych związanych z efektywnością energetyczną budynku  (kosztów kwalifikowanych 
dotacji) będzie: 30.06.2023 r., 

b)  terminem zakończenia wszystkich, pozostałych robót budowlanych (kosztów niekwalifikowanych dotacji) objętych przedmiotem 
zamówienia będzie: 8 m-cy od daty podpisania umowy tj.: ….., 
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§ 5 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 roboczych dni licząc od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem  
ust. 2 

2. Warunkiem koniecznym przekazania  placu budowy  jest   przedłożenie  Zamawiającemu:  
a) umów  z podwykonawcami wskazanymi  w ofercie, będącymi  jednocześnie podmiotami, które w celu  

potwierdzenia  spełniania warunków udziału  w postępowaniu,  udostępniają Wykonawcy   swoje zasoby; 
b) co  najmniej projektów  umów  z podwykonawcami wskazanymi  w ofercie, których zakres  do  wykonania  przypada  

na  początek realizacji  zadania.  
3. Przekazanie placu  budowy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, z uwagi na niewypełnienie  przez Wykonawcą warunku, 

którym mowa w ust. 2 nie może stanowić podstawy  do  wydłużenia   terminu  realizacji  zadania.    
4. Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy, wskaże jego lokalizację, określi w formie pisemnej niezbędne 

dane do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę robót oraz określi stan znajdujących się na terenie budowy obiektów i 
urządzeń. 

§ 6 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Funkcję inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  i jednocześnie  osób  odpowiedzialnych  za rozliczenia  rzeczowo  - finansowe 
pełnić będą:  

1. ………………………. – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

2. ……………………….. – w specjalności instalacji i sieci sanitarnych, 

3. ………………………  – w specjalności instalacji i sieci elektrycznych.  

2. Konsultantem w zakresie architektury i osobą weryfikującą prowadzone roboty w zakresie zgodności z projektem i warunkami   
określonymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z ramienia Zamawiającego będzie: ……………….. 

3. Konsultantem w zakresie rozliczeń finansowych z udziałem środków unijnych z ramienia Zamawiającego będzie: 
……………….. 

4. Kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie: …………... 

5. Kierownikiem robót budowlanych przy zabytku nieruchomym ze strony Wykonawcy będzie: …………. 

6. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci i instalacji wod.-kan., grzewczych i wentylacji ze strony 
Wykonawcy będzie: …………….  

7. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci i instalacji elektrycznych ze strony Wykonawcy będzie: ……... 

8. Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ przed rozpoczęciem robót, zgodnie z prawem budowlanym i 
przechowywanie go na placu budowy. 

9. Zobowiązuje się kierowników robót do każdorazowego uczestnictwa na organizowanych przez kierownika budowy, 
cotygodniowych naradach koordynacyjnych na placu budowy i osobistego w nich uczestnictwa. Za nieuzasadnione 
nieobecności będą naliczane kary umowne, o których mowa w § 17 niniejszej umowy. 

 
§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Nie przewiduje się stosowania materiałów Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót a także zapewnić warunki 
bezpieczeństwa i ochrony p.poż. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt teren budowy zgodnie z wymogami bhp. 

3. Ze względu na bliskie sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo poruszających 
się w sąsiedztwie dzieci i młodzieży. 

4. Odzież robocza, którą Wykonawca zapewnia dla swoich pracowników, winna posiadać widoczne logo firmy. Logo firmy posiadać 
również mają pojazdy użyte do realizacji zamówienia. Przedmiotowe wymogi dotyczą również podwykonawcy.  

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz będzie usuwał na swój koszt i ryzyko wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. Wykonawca sporządzi protokół potwierdzający utylizację wszystkich materiałów odpadowych i przekaże go 
najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót  Zamawiającemu. 

6. Przewiduje się przeprowadzenie dwóch etapów odbiorów: 

1. odbiór techniczny – rozpoczęty najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia zakończenia wykonywania robót, 
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2. odbiór końcowy – przeprowadzony po niewniesieniu sprzeciwu i uwag do zrealizowanego zakresu robót przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (otrzymaniu pozytywnego protokołu odbiorowego) oraz po nie wniesieniu sprzeciwu 
do zgłoszenia zakończenia robót przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt uporządkować teren prowadzonych robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie 
ustalonym do odbioru technicznego robót. 

8. Wykonawca wykona na własny koszt geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z naniesieniem w zasobach 
geodezyjnych i jest zobowiązany dołączyć ją do dokumentacji powykonawczej. Kompletną dokumentację 
powykonawczą  Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu i uzyskać pisemne potwierdzenie jej 
kompletności najpóźniej do dnia wyznaczonego do odbioru technicznego robót, natomiast potwierdzenie naniesienia w 
zasobach zmian wynikających z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej najpóźniej do dnia odbioru końcowego 
zdania.  W przeciwnym wypadku czynności odbiorowe zostaną przerwane.  

9. Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności decyduje Zamawiający w porozumieniu z Projektantem.  

10. Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a 
po zakończeniu zadania podlegają zwrotowi do Zamawiającego. 

11. Jeżeli w trakcie wykonywania robót, na wskutek podjętych przez Wykonawcę działań okaże się konieczne uzupełnienie lub 
sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację wraz z uzgodnieniami na 
własny koszt w 4 egzemplarzach w formie zgodnej z wymogami Prawa Budowlanego, przedłoży do akceptacji Projektantowi, 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Katowicach i Zamawiającemu oraz jest za nią odpowiedzialny do chwili uzyskania 
decyzji o zmianie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz zmianie pozwolenia na 
budowę. 

§ 8 
1. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia, specyfikacji 
technicznej, Prawa Budowlanego oraz przepisom p.poż. i bhp. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane atesty materiałów i urządzeń, świadectwa dopuszczenia do obrotu stosowania 
w budownictwie, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne przed ich zastosowaniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania przedstawiciela Zamawiającego o terminie zakrycia robót zanikowych 
najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym ich zakryciem.  Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego 
sporządzania dokumentacji zdjęciowej tych robót i dołączenia jej (w wersji elektronicznej) każdorazowo do wystawionej 
faktury.   

§ 9 

PODWYKONAWCY 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
2. W przypadku korzystania z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do respektowania wymogów narzuconych art. 6471 

KC, ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa oraz postanowień swz dotyczącej niniejszego 
postępowania.  

3. W przypadku  zamówień na roboty  budowlane  oraz  usługi, które mają być wykonane w miejscu  podlegającym bezpośredniemu  
nadzorowi   zamawiającego, zamawiający  żąda, aby  przed przystąpieniem  do wykonania zamówienia  wykonawca podał  nazwy, 
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców  zaangażowanych  w takie  roboty   budowlane  lub usługi, jeżeli już są 
znani. Wykonawca zawiadamia  zamawiającego o wszelkich zmianach  w odniesieniu  do  informacji  w których  mowa powyżej  w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje  wymagane informacje  na temat  nowych   podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie   zamierza powierzyć  realizację  robót  budowlanych  lub usług.   

4. Umowa między Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także umowy zawierane między dalszymi Podwykonawcami, wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.   

5. Umowa  o podwykonawstwo oprócz postanowień wynikających z art. 437  ustawy Pzp winna zawierać następujące wymagania: 
a. zakres robót powierzony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) do wykonania, który winien być tożsamy z odpowiednim 

zakresem będącym przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  
b. termin realizacji robót pozwalający na terminowe wykonanie robót będących przedmiotem umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą,  
c. wysokość wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż nie może ono być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z 

kosztorysu ofertowego za dany zakres robót, 
d. klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z Podwykonawcą w przypadku odstąpienia (rozwiązania) umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, 
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e. oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, iż znana mu jest treść dokumentacji  przetargowej dotyczącej 
niniejszego zamówienia oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności dotyczące 
podwykonawstwa. 

f. postanowienia dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposobu dokumentowania zatrudnienia, jego kontroli oraz 
sankcji z tytułu niespełnienia wymagań. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia na 
roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektów tych umów, a także projektów ich zmian wraz z pisemną zgodą 
Wykonawcy, o której mowa w ust. 7. 

7. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Wykonawcy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności na zawarcie umowy o podwykonawstwo  w treści zgodnej z jej projektem. Warunki zawarte w swz oraz 
pozostałych punktach niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.  

8. Terminy płatności w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę),  
nie może być dłuższy   niż 30  dni  od dnia doręczenia  wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub 
rachunku.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i 
jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są usługi lub dostawy, i jej zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego oraz umów  o podwykonawstwo, których przedmiot  został  wskazany  przez zamawiającego 
w dokumentach  zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu  pierwszym nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości  
większej niż  50 000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust 10 podwykonawca i  dalszy  podwykonawca , przedkłada  poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopie umowy, i jej zmianę, również wykonawcy. 

12. W  przypadku, o  którym mowa w ust 10,  jeżeli  termin  zapłaty wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż określony  w  ust 8, Zamawiający  
informuje, o tym wykonawcę i wzywa  go  do  doprowadzenia  do zmiany  tej umowy  pod rygorem  wystąpienia  o  zapłatę kary  
umownej.  

13. Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy Zamawiającemu wszystkich Podwykonawców w ramach dostaw lub usług, których dotyczy wyłączenie, o którym mowa w 
ust. 10. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę Podwykonawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń.  

14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 10 stanowi podstawę do żądania od Wykonawcy 
natychmiastowego usunięcia z placu budowy w/w Podwykonawców. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień 
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

15. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu: 
a. projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  jej zmiany  
b. umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  i do jej zmiany 

ma prawo  zgłosić odpowiednio  zastrzeżenia   do  w/w projektu  umowy,  sprzeciw do umowy.  Zastrzeżenia i sprzeciw   zgłaszane 
są w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku gdy  projekt umowy lub umowa:  

a. nie  spełnia wymagań określonych  w dokumentach zamówienia, 
b. przewiduje termin  zapłaty wynagrodzenia  dłuższy niż  określony w § 9 ust 8 niniejszej umowy, 
c. zawiera postanowienia  niezgodne z   art. 463 ustawy  PZP 
d. nie zawiera postanowień, o których mowa w art. 438 ust.1 ustawy Pzp. 

16. Jeżeli  Zamawiający, nie zgłosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust 15  
uważa się, że zaakceptował projekt umowy/wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego swojemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie o podwykonawstwo.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych płatności między Wykonawcą a Podwykonawcami, jak 
również Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. W przypadku powstania zaległości płatniczych Wykonawcy w stosunku 
do Podwykonawców lub Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 
Wykonawcy części wynagrodzenia w wysokości powstałej zaległości.  

19. W przypadku zamówień na roboty budowlane gdzie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brał udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych, lub Podwykonawca brał udział w realizacji dostaw bądź usług, o których mowa w ust.10 Wykonawca 
zobowiązany jest wraz z wystawioną przez siebie fakturą, przedłożyć następujące dokumenty rozliczeniowe: 
a) kserokopię dowodu zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a w przypadku kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz  
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b)  kserokopię faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę oraz  

c)  kserokopię protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę oraz  

d) oświadczenie Podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

Spełnienie powyższych warunków daje Zamawiającemu podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż 
pierwsza faktura za część realizacji zadania nie może przekroczyć 10% wartości umowy.  

Powyższe uwarunkowania stanowią warunek zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozliczenia całości zadania przez Wykonawcę tylko jedną fakturą zapłata 
nastąpi po rozliczeniu należności Wykonawcy względem wszystkich swoich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

20. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 19 Zamawiający wstrzymuje 
się z wypłatą należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi będące częścią zamówienia na roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dokumentów.  

21. W przypadku umów, których  przedmiotem są  roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty  wymagalnego  
wynagrodzenia  przysługującego podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, który  zawarł  zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty  budowlane, lub który  zawarł  przedłożoną przez 
zamawiającego umowę o  podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy  lub usługi, w przypadku   uchylenia  się  od 
obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego  podwykonawcę.  

22. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu  
podwykonawcy .  

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W  uwagach  nie można powoływać 
się na potrącenie  roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z  realizacją umowy  o  podwykonawstwo.   

25. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 
się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

27. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

28. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę powództwa Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, 
Wykonawca zobowiązany jest niezależnie od roszczeń regresowych do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów 
sądowych.  

29. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiającego. Skutki z tego wynikające będą obciążały 
wyłącznie Wykonawcę.   

30. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawców, zgodnie z postanowieniami art. 6471 kodeksu cywilnego na 
warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz zapisów art. 462 ust 2 i ust 7 ustaw Prawo zamówień publicznych. 

31. Postanowienia niniejszego § mają odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian: 
      -   projektów umów o podwykonawstwo oraz  

      -   umów o podwykonawstwo.  
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32. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia zaniedbania 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje działania.  

33. Do  zasad odpowiedzialności   Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego  Podwykonawcy z tytułu  wykonanych  
robót  budowlanych stosuje się przepisy  ustawy  z dnia  23 kwietnia  1964r. – Kodeks cywilny, jeżeli  przepisy  ustawy Prawo 
zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

§ 10  

1. Podwykonawcy, biorący  udział w wykonywaniu zamówienia, na których zdolnościach,  dla spełnienia warunku  udziału w 
postępowaniu, Wykonawca  polega stanowią: 

a.   ……………….. w  zakresie ………………………….. za kwotę …………………….. 
b. ……………….. w  zakresie ………………………….. za kwotę …………………….. 

2. Podwykonawcy, uczestniczący w wykonywaniu zamówienia, na których  zdolnościach  Wykonawca  
nie polega  - stanowi Załącznik nr 1 do umowy.  

3. Załącznik, o którym mowa w ust. 2 należy wypełnić niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo. 

4. Załącznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporządzania odrębnego aneksu do umowy i staje się jej integralną częścią z chwilą 
jego podpisania przez obie strony.  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, umów  z  podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2.  
Wszelkie skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia, zaniedbania 
podmiotów, o których  mowa w ust. 1 i 2 jak za swoje działania.  

7. W przypadku niezgłoszenia żadnego podwykonawcy uznaje się, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia 
wyłącznie siłami własnymi. W takiej sytuacji Załącznik nr 1 uważa się za nieobowiązujący. 

8. Postanowienia  ust. 2-7  stosuje  się  odpowiednio  do dalszych  podwykonawców. 
§ 11 

WYNAGRODZENIE 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie uzgodnionych 

cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz ilości 
rzeczywiście wykonanych robót. Wszelkie zmiany w wysokości wynagrodzenia będą wyliczane wg zasad określonych w § 19 
umowy i następnych. 

2. Koszt całego zadania zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w dniu  ….. określono na kwotę:………………….. zł netto + 
podatek VAT (23%): …………. zł  =  ……………… zł brutto, (słownie: ……………………..).  

Klasyfikacja budżetowa:  
….. 

3. Zapłata za wykonanie umowy dokonane będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a 
ustawy o podatku od towarów i usług; 

4. Ustalona w pkt. 2 cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji, 
zastrzeżeniem ust.10. 

5. Podstawą rozliczenia będzie bezusterkowy protokół potwierdzający odbiór przedmiotu umowy oraz  prawidłowo wystawione na 
Zamawiającego faktury VAT. 

6. Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego oświadczenia 
Zamawiającego, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia, prześle go Wykonawcy. 

7. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w § 9 ust 19. Podstawą wystawienia faktury 
jest podpisanie protokołu odbioru robót przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur, …; numer konta: ……………... 

9. Wykonawca oświadcza, że: 
a. wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy 
b. dla wskazanego rachunku bankowego został utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej. 
10. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji zarówno w zakresie 

podwyższenia jak i obniżenia o kwotę wynikającą ze zmiany stawek.  

11. W przypadku zaistnienia zmiany o której mowa w ust 10 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji i 
przedstawienia do rozliczenia częściowego przedmiotu umowy zrealizowanego do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie 
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zmiany stawki VAT. 

12. Wykonawca w zakresie o którym mowa w ust. 11 wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast 
realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT zostanie rozliczona i zafakturowana przez 
Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. 

§ 12 
1. Rozliczenie odbywać się będzie fakturami częściowymi : 

 do 90% wartości umownej w momencie zakończenia robót budowlanych i usług objętych zamówieniem, dostarczeniu 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz oświadczenia i dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu 
do PINB i WUOZ zakończenia robót 

 10% wartości umownej po uzyskaniu akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podczas kontroli 
przeprowadzonej po zgłoszeniu zakończenia robót oraz zgody na użytkowanie obiektu wydanej przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

2. Podstawą do przyjęcia faktury częściowej jest przedstawienie przedstawicielowi Zamawiającego, co najmniej 7 dni roboczych 
przed planowanym terminem fakturowania, edytowalnej wersji kosztorysu powykonawczego opracowanego w oparciu o 
szczegółowe obmiary powykonawcze, celem jego weryfikacji, Do faktury Wykonawca dołącza podpisaną przez siebie i 
branżowych inspektorów nadzoru wersję papierową (oryginały) zweryfikowanych kosztorysów (oddzielnie dla każdej z faktur) 
oraz podpisany prze kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru protokół rzeczowo-finansowy sporządzony w 
oparciu o załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Czynności odbioru technicznego rozpoczną się w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót. W terminie do 7 dni 
roboczych po podpisaniu, z udziałem Zamawiającego, bezusterkowego protokołu odbioru technicznego przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca przedstawi do weryfikacji edytowalne wersje ostatecznych kosztorysów powykonawczych, 
rozliczające całość zadania. Weryfikacja złożonych kosztorysów i obmiarów zostanie zakończona do 7 dni roboczych od daty 
ich złożenia. Do faktury Wykonawca dołącza podpisaną przez siebie i branżowych inspektorów nadzoru wersję papierową 
(oryginały) zweryfikowanych, ostatecznych kosztorysów powykonawczych oraz podpisany przez kierownika budowy i 
branżowych inspektorów nadzoru ostateczny, końcowy protokół rzeczowo-finansowy sporządzony w oparciu o załącznik nr 3 
do niniejszej umowy. 

4. Przyjęcie faktury końcowej i rozliczenie zadania nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, w  oparciu o 
zweryfikowane, w/w  ostateczne kosztorysy powykonawcze.  

§ 13 
1. Zamawiający oświadcza, że: 

 jest podatnikiem podatku VAT; posiada numer identyfikacyjny  NIP  6332216615; 
2. Płatnika należy oznaczyć w następujący sposób: 
 Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu 
 Aleja Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku ,,VAT’’ i został zarejestrowany pod numerem identyfikacyjnym: 
NIP…………... Jednocześnie oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania  i otrzymywania faktur VAT. 

 
§ 14 

GWARANCJA 
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy 

z tytułu rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji i na jej zasadach. Okres gwarancji ustala się na 5 lat od daty końcowego, 
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Przeglądy gwarancyjne będą zwoływane każdorazowo w przypadku 
wystąpienia usterek po zgłoszeniu ich przez użytkownika i pod koniec ustalonego terminu obowiązywania gwarancji. W przypadku 
wystąpienia ponad trzykrotnej (tej samej i dotyczącej tego samego elementu) usterki Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania 
wymiany nieskutecznie naprawianego elementu na nowy. Każdorazowa wymiana danego elementu skutkuje w stosunku do tego 
elementu biegnącym na nowo okresem gwarancyjnym.  

2.   Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji zostanie potwierdzona na piśmie na podstawie 
załącznika nr 4 do umowy. 

§ 15 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie za realizację 
przedmiotu umowy tj. ............. zł (słownie: ...................... zł). Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy obejmuje określony 
zakres i czas wynikający z zawartej umowy wraz z okresem gwarancji. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zasania zostało 
wniesione w formie .................. oraz zawiera klauzule o bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie 
beneficjenta, bez spełnienia żadnych dodatkowych uwarunkowań.     
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3. Strony postanawiają, że 30% (……….. zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. 

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących 
terminach: 

- 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót; 

- 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, 
na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. 

W przypadku wystąpienia usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

5. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego na wydzielone, oprocentowane konto 
bankowe w banku obsługującym gminę Jastrzębie-Zdrój i zwrócona zgodnie z ustaleniami ust. 3 wraz z należnymi odsetkami po 
potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania umowy, a 
obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel wniesione zabezpieczenie, to będzie on miał prawo 
wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku.  

7. Dostęp do konta ma tylko Zamawiający. 

8. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 19 ust. 3 niniejszej umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w § 4 ust. 2 umowy, wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem 
aneksu zobowiązany jest do przedłużenia ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeśli nie 
jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez zamawiającego na okres 
wynikający z aneksu umowy. 

9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

10. Przedłożenie Zamawiającemu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 8 warunkuje podpisanie aneksu wydłużającego termin 
realizacji zadania.  

§ 16 
ODBIORY TECHNICZNE 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru technicznego będzie przedmiot umowy. Zamawiający wyznaczy termin i 
rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu realizacji robót 
budowlanych i gotowości do odbioru technicznego. Do terminu odbioru technicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację odbiorową, w tym geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz protokoły utylizacji materiałów 
odpadowych, dokumentacje zdjęciową z realizacji robót (na płycie CD), ponadto dostarczy kartę gwarancyjną jakości wykonania 
robót zgodnie z załącznikiem nr 4. W przeciwnym wypadku czynności odbiorowe zostaną zawieszone do czasu uzupełnienia 
dokumentów odbiorowych. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru technicznego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru oraz wyznaczone terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek i wad. Wykonawca jest zobowiązany 
do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek i wad oraz do żądania wyznaczenia terminu  odbioru technicznego 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru technicznego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 
niezgodność przedmiotu zamówienia z umową lub istnienie usterek i wad ograniczających prawidłowe funkcjonowanie 
przedmiotu umowy aż do czasu usunięcia tych wad lub ponownego wykonania i zgłoszenia zakończenia robót. 

4. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie. 

5. Gwarancja dotycząca elementów wymienionych w drodze usuwania usterek zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego biegnie na 
nowo od chwili ich wymiany. 

 
§ 17  

KARY UMOWNE 
Strony postanawiają, że: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie zakresu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po  upłynięciu terminu zgłoszenia 
zakończenia robót, wskazanego w § 4 ust. 2, 

a) wskazanego w § 4 ust. 2a, 
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b) wskazanego w § 4 ust. 2b, 

2) za spowodowanie przekroczenia terminu przekazania placu  budowy z uwagi na   niewypełnienie warunku, o którym mowa 
w § 5 ust. 2   w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 
licząc od dnia następnego po  upływie terminu wskazanego jako maksymalny termin  przekazania placu  budowy, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) z tytułu odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za przedmiot umowy, 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w kwocie 1000,00 
zł brutto za każdy przypadek, 

6) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu 
jej zmiany – w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 
1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

8) za brak  zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy taki 
przypadek zgodnie  z art. 464 ust. 10  ustawy  Pzp,  

9) za zwłokę w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, trwającą dłużej niż 7 dni 
od daty odebrania przez Wykonawcę wezwania Zamawiającego do przedstawienia umowy z Podwykonawcą, w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy następny dzień zwłoki,  

10) za zwłokę w przedłożeniu poprawionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane poświadczonej 
za zgodność z oryginałem umowy, trwającą dłużej niż 7 dni od daty odebrania przez Wykonawcę zastrzeżeń 
Zamawiającego do przedstawionej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 
umowy za każdy następny dzień zwłoki.  

11) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących następujące czynności:  
- roboty elektryczne, 
- roboty sanitarne, 
- roboty wykończeniowe, 
- roboty izolacyjne, 
--roboty dekarskie, 
- pozostałe roboty konstrukcyjno-budowlane 
w wysokości 3 500,00 złotych od osoby. 

11/ za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika robót (każdej z branż) na Radzie budowy w wysokości 500 zł brutto za każdy 
taki przypadek. 

12/ z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogów wynikających z przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych np. po wykonaniu czynności kontrolnych o których mowa w § 24 ust. 4 – za każdy taki przypadek w wysokości 
2 000,00 zł; 

 13/ brak przedłożenia każdorazowo do faktury oświadczenia w zakresie elektromobilności    o którym mowa w § 24 ust. 3– za 
każdy przypadek w wysokości 1 000,00 zł; 

2.  Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto za 
przedmiot umowy. 

3.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

4.  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych i ewentualnych odszkodowań uzupełniających z najbliższej faktury  
Wykonawcy. 

§ 18 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej, terminowej realizacji 
zadania.  

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wyrażonej w ust. 1 Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia 
do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania.  

3. W przypadku utraty przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy, części lub całości dotacji udzielonej ze środków unijnych 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do roszczenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokości poniesionych strat. 
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4. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej 
zmiany. 

5. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 19 
ZMIANY DO UMOWY 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2-8 umowy. 

2. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia poprzez zmianę: 

a. zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji postępowania w przypadku: 

- konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma na  celu prawidłowe zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji postępowania. Przez wady dokumentacji 
postępowania  należy  rozumieć w szczególności brak spójności pomiędzy  branżami, co uniemożliwia  wykonanie  
zamówienia, 

- zmiana sposobu  wykorzystania przedmiotu  zamówienia, przy  założeniu, iż charakter umowy nie  ulegnie zmianie.   

- konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 
które nie zostały przewidziane w dokumentacji postępowania przekazanej przez Zamawiającego 

- konieczności  wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych w SST w sytuacji, gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, 

- zmiany dokumentacji postępowania wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone Wady, co spowoduje 
konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych.  

- zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące 
zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji postępowania, 

- konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie ma na  celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z różnic  w obmiarach zawartych w  dokumentacji  technicznej, a stanem  
rzeczywistym  lub braku  wyceny  danego elementu   w kosztorysie ofertowym przy  jednoczesnym jego uwzględnieniu  w 
pozostałej części dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, iż  zakres  robot  nie może ulec zwiększeniu o  więcej niż 50% 
zakresu  finansowego.   

- ograniczenia   wykonania  pewnego  zakresu  przedmiotu zamówienia tzw. roboty zaniechane, w sytuacji,  gdy  wykonanie   
niektórych  robót okazało się  zbędne, zmieniły  się okoliczności, lub okoliczności  te   nie były  znane  na moment składania   
ofert, a związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie   poszczególnych  robót  nie  leży  w interesie  publicznym  lub 
Zamawiającego z zastrzeżeniem, że  zakres  ten nie może ulec zmniejszeniu  o więcej niż 50 % zakresu  finansowego.  

b. sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

- wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w 
dokumentacji postępowania, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub 
utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie, 

- wystąpienia  innych  ograniczeń  natury  środowiskowej, prawnej itd. uniemożliwiających  wykonanie    robót  na warunkach  
przewidzianych  w Umowie .  

c. technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji postępowania jeżeli w wyniku rozwoju technicznego 
lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

- podwyższą jakość wykonanych robót, 

- zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,  

- pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 

- pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

d. technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji postępowania w przypadku niedostępności 
odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w 
dokumentacji postępowania, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w 
postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania szczególnej  staranności, nie mógł temu zapobiec, ani tego  przewidzieć.  

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu  wykonania   umowy  w przypadku: 

a. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót 
zgodnie z specyfikacją techniczną (wstrzymanie wykonania robót) potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Poprzez 
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niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 7 dni warunki odmienne od 
warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach liczonych od dnia upływu 
terminu składania ofert, gdy zajdzie koniecznością przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, 
uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z specyfikacją techniczną, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający uzna w szczególności:  

 wiatr o prędkości powyżej 10 m/s utrzymujący się przez okres min. 7 dni, uniemożliwiający prace budowlane 
prowadzone na wolnym powietrzu: na rusztowaniach zewnętrznych i na dachu. 

 wystąpienie ciągłych opadów deszczu, śniegu, gradu przez okres min. 7 dni, uniemożliwiające prowadzenie prac na 
wolnym powietrzu: robót ziemnych, izolacyjnych i odwodnieniowych ścian zewnętrznych piwnic, drogowych, prac 
prowadzonych na rusztowaniach zewnętrznych i na dachu. 

b. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to 
inwestycje lub roboty kolidują z  wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 
Umowy, w szczególności   robót  prowadzonych  w bezpośrednim  sąsiedztwie, zmian planów  innych  inwestorów  (np. dot. 
sieci), cofnięcie  zgody  właścicieli  nieruchomości na wejście w teren itd,  

c. opóźnienia gestorów  sieci lub innych  służb zewnętrznych w wykonaniu ich  zobowiązań wynikających z umów, uzgodnień  
itp.  lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę, 

d. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów 
administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów 
nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

e. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z 
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin 
wykonania Umowy, 

f. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie 
powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

g. wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania 
wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

h. wystąpienia na terenie budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością 
wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

i. wystąpienia na terenie budowy usterek, konieczności usunięcia  kolizji,  za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

j. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do 
danych wynikających z dokumentacji postępowania przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie 
wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji postępowania lub konieczność wykonanie robót dodatkowych lub 
zamiennych,  

k. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej 
ustalonym, wprowadzone po upływie terminu składania ofert,  

l. gdy  zajdzie konieczność wstrzymania  robót   przez uprawniony   organ z przyczyn niezależnych od wykonawcy  

m. gdy  stwierdzone zostaną  odmienne od przyjętych  w  dokumentacji   postępowania  warunki   gruntowo - wodne 
uniemożliwiające  dalsze prowadzenie prac 

n. wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z siłą wyższą, przy czym:  
         - siłę wyższą rozumie się jako zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec i 

któremu nie mogą się przeciwstawić. W szczególności za siłę wyższą uznaje się stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski 
żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemiologicznego, kwarantannę, embargo, rewolucję, zamieszki lub strajki, jeżeli 
uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Nie jest siłą wyższą brak siły roboczej, materiałów lub 
surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. 

         - obowiązek wykonania Umowy przez Stronę, która wskutek działania siły wyższej nie jest w stanie wykonać Umowy, zostaje 
wyłączony na czas działania siły wyższej. 

         - Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie drugiej Strony o jej 
wystąpieniu, do przedstawienia dokumentów ją potwierdzających oraz do zaproponowania nowego terminu wykonania 
Umowy.     

- niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, Strony przystąpią do dalszego wykonania Umowy.  

o. innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z sytuacją epidemii, 
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p. zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, co       nastąpiło 
na podstawie § 19 ust.2 Umowy lub dopuszczalnej na podstawie przepisów Ustawy. 

q. gdy Wykonawca udokumentuje, iż wykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust.2b będzie niemożliwe z przyczyn 
od niego niezależnych, 

r. przedłużających się  dostaw materiałów /urządzeń niezbędnych  do realizacji  zamówienia, co uniemożliwia wykonanie  zadania w 
wymaganym terminie. 

Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy 

4. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub terminie płatności poszczególnych części 
wynagrodzenia polegająca na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, 
zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, w przypadku:  

a. zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny 
powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,  

b. innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy. 

5. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub terminie płatności poszczególnych części 
wynagrodzenia polegająca na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania wdanym etapie i podziale płatności 
przewidzianej zadany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego, a 
pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania wdanym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.  

W przypadku, o którym mowa  w pkt. 4 i 5 umowy   dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności 
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 

6. Dopuszczalna jest zmiana wysokości  wynagrodzenia  wykonawcy  w przypadku: 

a. konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, lub ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie tzw. 
roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana  wysokości wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporządzeniem odpowiednich 
protokołów konieczności. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartość z nich wynikającą. 

b. spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w §19 Umowy i jeżeli mają one wpływ na 
wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają 
wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

c. zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania 
zamówienia, 

d. gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 455 ustawy PZP, która ma bezpośredni wpływ na wysokość 
wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania. 

7. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu: 

a. do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest 
dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać 
doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca 
otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, 
co osoby wskazanej  w ofercie. 

8. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy jeżeli dotyczy to: 

a. podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich  okolicznościach wykonawca obowiązany jest wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

b. podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji 
zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia. 

§ 20 
ZASADY ZMIAN DO UMOWY 

 
1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 19 Umowy lub jeżeli zmiana jest 

dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy Pzp. 

2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca 
zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie  14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących 
podstawą zmiany.  
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3. Warunkiem dokonania zmian określonych  w  § 19 oraz dopuszczonych  na podstawie  przepisów Pzp jest złożenie wniosku 
przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 

4. Wniosek  o  zmianę  Umowy  powinien zawierać co  najmniej: 

a) Zakres proponowanej  zmiany, 

b) Opis  okoliczności faktycznych   uprawniających  do  dokonania  zmiany, 

c) Podstawę  dokonania zamiany , to  jest  podstawę  prawną wynikającą z przepisów  Ustawy  PZP  lub  postanowień 
Umowy, 

d) Informacje  i  dowody  potwierdzające, że został spełnione  okoliczności  uzasadniające dokonanie   zmiana Umowy. 

5. Dowodami, o których mowa w pkt. 4  ppkt. 4) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanych 
zmian, w tym w szczególności: 

a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące 
koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy. 

- dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 

- analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu 
niezbędnych do wykonania Umowy, 

- dokument potwierdzający obiektywne trudności występujące na rynku  w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub 
sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. 
dystrybutorami, producentami, dostawcami, usługodawcami), 

- protokół konieczności. 

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń: 

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową 
notatką służbową, lub innym dokumentem określające szczególnie wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne 
gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

- dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji Umowy lub 
poszczególnych świadczeń, 

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące 
wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji 
innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które 
wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma  wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych 
świadczeń np. protokół konieczności. 

- dokument potwierdzający, że dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust.2 są  
niemożliwe z przyczyn nie zależnych od wykonawcy, wówczas Wykonawca winien udowodnić fakt o: 

- złożonym zamówieniu, 

- dacie złożenia zamówienia, 

- faktycznym terminie dostawy zadeklarowanym i potwierdzonym przez producenta/dostawcę. 

c. w odniesieniu do zmian wynagrodzenia: 

- dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych 
itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy, 

- dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, w tym określających wskaźnik całkowitego 
zadłużenia Zamawiającego w stosunku do jego przychodu. 

-  protokół konieczności.  

6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze 
względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 
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7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie  14 dni od dnia otrzymania wniosku do 
ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

a. zaakceptować wniosek o zmianę w całości  lub w części, 

b. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze 
stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

c.  zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

d. odrzucić wniosek o zmianę w całości  lub w części. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 

8. Wszelkie  zmiany w zakresie  przedmiotu zamówienia, terminu  realizacji, wynagrodzenia, o których mowa w § 19 pkt. 2-8  umowy   
mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez osobę   
nadzorującą i przedstawiciela Zamawiającego oraz zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zaciągania  zobowiązań  ze 
strony Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą ustalenia. 

10. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w 
odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub 
zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany 
za zgodną Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba 
że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim 
przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany 
wynagrodzenia Umowy. 

11. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 21 
ROZLICZANIE ROBÓT 

1. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidywanych w SST odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich  
wykonaniu (i odebraniu przez przedstawiciela Zamawiającego) lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych, a regulowane będą 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu 
zwanego „różnicowym” wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

a) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty która miała być pierwotnie wykonana; 

b) należy wyliczyć cenę roboty „ zamiennej”; 

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami; 

d) wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

 d1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych; 

d2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „d1” należy wyliczyć ceny 
jednostkowe w oparciu o następujące założenia: 

1) składniki cenotwórcze (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów ofertowych  opracowanych przez 
Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie „1”, 
brakujące składniki cenotwórcze zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnia) za okres ich 
wybudowania, a w przypadku ich braku w SEKOCENBUD udokumentowane ceny producenta; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, 
a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku 
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną analogie do Katalogu Nakładów 
Rzeczowych, a jeśli i to będzie niemożliwe wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

d3) ilość robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z kosztorysów ofertowych Wykonawcy; 

d4) ilość robót „zamiennych”, należy przyjąć z pomierzonych obmiarów.” 

2. Wyliczenie wartości robót „zaniechanych” w stosunku do przewidzianych w SST odbywało się będzie w takich samych zasadach 
jak w sytuacji odstąpienia od umowy, czyli: 

a)  w przypadku rezygnacji z całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi odliczenie wartości tego 
elementu (wynikającej z kosztorysu ofertowego) od ogólnej wartości przedmiotu umowy;   
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b)  w przypadku rezygnacji z części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym, obliczenie wykonanej 
części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji 
zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilość wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami. 

3. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi w oparciu o następujące  założenia: 

a)  ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych; 

b)  w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” należy wyliczyć ceny jednostkowe 
w oparciu o następujące założenia: 

1)  składniki cenotwórcze (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów ofertowych opracowanych przez Wykonawcę 
metodą kalkulacji szczegółowej; 

2)  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie „1”, brakujące 
składniki cenotwórcze zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wybudowania, lub w 
przypadku ich braku w SEKOCENBUD wg udokumentowanych cen producenta; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, 
a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów  Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 
odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną analogie do Katalogu Nakładów Rzeczowych, a jeśli i to 
będzie niemożliwe wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4. Wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych może spowodować konieczność zwiększenia wysokości wynagrodzenia 
określonego w § 11 ust. 2 umowy. 

5. Każdorazowo  w przypadku   wystąpienia robót  zamiennych, dodatkowych  bądź ograniczenia  wykonywania części robót  (tzw. 
roboty  zaniechane) należy  sporządzić aneks do  Umowy.     

6. Rozliczenie robót dodatkowych, o których mowa  w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy  Pzp odbywać się będzie  na zasadach  
określonych  pkt. 3. 

7. W przypadku  konieczności  wykonania  robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych  Wykonawca zobowiązany  jest  do  
sporządzenia   kosztorysu  dodatkowego  w oparciu  o zasady opisane  powyżej w  pkt. 1-5. 

8. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien 
ustosunkować się w terminie 14 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.  

9. W zakresie  spornych kosztorysów,  lub ich części,  strony   będą negocjować  ceny  tam zawarte. 
 

§ 22 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

 1/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni roboczych od dnia przejęcia terenu budowy oraz 
nie rozpoczyna pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w ciągu 14 od jego otrzymania, 

 2/ Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 
dni roboczych, 

 3/ Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w terminie realizacji przedmiotu umowy lub któregokolwiek z etapów określonych 
w harmonogramie przez okres przekraczający 14 dni kalendarzowych, 

 4/ Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą umową przy udziale podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), bez 
uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 9 umowy, 

 5/ Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 
umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia 
mu w tym celu odpowiedniego terminu; 

 6/ Zmawiający dokona więcej niż trzy razy bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub w 
przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy; 

 7/ Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy; 
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2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której przyczyny 
nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia w terminie do 7 dni od dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających. 

3) W terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu 
na dzień odstąpienia; zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę 
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu 
budowy urządzenia przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 

1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, 

2) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust.1 uprzednio żądając od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie 
później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za 
przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. Oświadczenie o odstąpieniu powinno 
być złożone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od umowy. 

5. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w części w zakresie niewykonanym do dnia odstąpienia (ex nunc).  W 
takiej sytuacji odstąpienie nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 § 2 kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku odstąpienia przez strony od umowy w części, zgodnie z treścią ust. 5, wykonawcy będzie przysługiwało 
uprawnienie do żądania zapłaty wyłącznie części wynagrodzenia odpowiadającego zakresowi należycie zrealizowanej części 
przedmiotu umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron 
w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części przedmiotu umowy do dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy . 

7. Odstąpienie od umowy w części, zgodnie z  treścią ust. 5 i 6 nie będzie powodować utraty gwarancji lub rękojmi za tę część 
robót która została zrealizowana. Zamawiający nie traci również uprawnień do żądania zapłaty kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy określonych w §18 umowy 

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 
2)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu 

terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 
9. W okolicznościach, o których mowa w ust. 8 odstąpienie może być dokonane w terminie 30 dni od uzyskania przez 

odstępującego wiedzy o faktach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 23 
OSOBY ZATRUDNIONE  NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia określone przez zamawiającego polegające na: 

      - roboty elektryczne, 
- roboty sanitarne, 
- roboty wykończeniowe, 
- roboty izolacyjne, 
- roboty dekarskie,  
- pozostałe roboty konstrukcyjno-budowlane 

będą  realizowane przez osoby zatrudnione  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.. poz. 1320 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane będzie przez co najmniej … osób.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w tym: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów 

          - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres umowy o 
pracę. 
Kopia powyższych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika 
powinny być możliwe do zidentyfikowania 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Przez cały okres trwania zamówienia do obowiązku Wykonawcy należy dostarczanie Zamawiającemu, po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, dokumentacji świadczącej o zatrudnianiu osoby na umowę o pracę: tj. 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, iż osoby, o których mowa w ust. 2 były zatrudnione w danym okresie 
rozliczeniowym na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
b) datę złożenia oświadczenia,  
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
d) imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
e) datę zawarcia umowy o pracę, 
f) rodzaj umowy o pracę, 
g) zakres umowy o pracę, w tym wymiar etatu, 
h) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 
kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.  
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

       § 24 
       ELEKTROMOBILNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy  
z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 110 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą o elektromobilności”, wymienionych w ust. 2-5 (poniżej).  
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, 

w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -  Prawo o ruchu drogowym,  we flocie pojazdów użytkowanych 
przy wykonywaniu umowy w liczbie wynikającej z ustawy o elektromobilności. 

3. Przez cały okres trwania umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu, po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, oświadczenia (załącznik nr 5b do SWZ/ nr 6 do umowy):  

a) o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań ustawy  
o elektromobilności lub 
b) oświadczenie z którego wynika, iż używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów 

elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. 
4. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego 

wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności, w szczególności poprzez żądanie od Wykonawcy, w terminie 7 dni wykazu 
pojazdów samochodowych zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych przy 
wykonywaniu zamówienia.  
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5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do 
wymagań wynikających z zmienionych przepisów tej ustawy. 

 
§ 25 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Cesja wierzytelności nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 26 
W razie zaistnienia, w związku z realizacją  niniejszej umowy, nieprzewidzianej wcześniej  konieczności przetwarzania danych  
osobowych, strony oświadczają, iż zawrą stosowną umowę powierzenia przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO. 

§ 27 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej 500.000 zł przez cały okres realizacji zamówienia. Dokument ten 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu do wglądu każdorazowo po wezwaniu przez Zamawiającego do jego 
przedłożenia.  

§ 28 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
§ 29 

Spory jakie mogą wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 30 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego. 
 

. 
 

 

Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy  

nr………………...………..                  

z dnia …………….………. 

 

 

Wykaz Podwykonawców (firm),  uczestniczących w wykonywaniu zamówienia pn.:  

„Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta  

przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020 

 

 

Nazwa firmy 

 

Adres siedziby 

 

Rodzaj oraz zakres prac 

Kwota za realizację 
części zadania  

wykonywaną przez 
podwykonawcę 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

........................................................................................      ....................................................................................... 

           Podpis i pieczątka osób uprawnionych                                Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 

        do występowania w imieniu Zamawiającego                         do występowania w imieniu Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do umowy 
nr…………..……………..  
z dnia ……………………. 

 

 

........................................        ……………..…..… dnia ……………. 

     (pieczęć firmy)                                (miejscowość)  

  

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym  zgodnie  oświadczamy, iż wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. firmy ……….………………..……….  

o wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr………z dnia……… realizowane w ramach zadania …………………….., 

wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę, tj. firmę 

…………… w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 

skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 

roboty budowlane*/usługi*/dostawy* , w okresie rozliczeniowym od dnia ……………… do dnia ……………….. za 

następujący z zakres   …………………………….” ** 

 

 

 

 

 
 ........................................................................................      ....................................................................................... 

      Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych)             Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 

               do występowania w imieniu Wykonawcy                            do występowania w imieniu Podwykonawcy  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 **(Oświadczenie powyższe dotyczy również Podwykonawców oraz ich dalszych podwykonawców (w takiej sytuacji w miejsce słowa 
„Wykonawca” należy wpisać „Podwykonawca”, zaś w miejsce słowa „Podwykonawca” wpisać „dalszy Podwykonawca”).  
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Załącznik nr 3 do umowy nr ... z dnia ……. 

 

Zadanie pn.: 

 

„Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta  

przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020 

 

PROTOKÓŁ  RZECZOWO-FINANSOWY  WYKONANYCH  ROBÓT 

(budowlano / remontowych) 

w okresie od dnia ................................................. do dnia ............................................ 

sporządzony dnia ................................................ przy udziale przedstawicieli; 

Zamawiającego : ............................................................................. 

  ............................................................................. 

  ............................................................................ 

Wykonawcy: ............................................................................. 

  ............................................................................. 

Komisja stwierdza co następuje : 

1. Zakres obmiarowy wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny ze 
szczegółowymi wyliczeniami obmiarowymi. 

2. Na podstawie niniejszego protokołu rozliczeniu podlegają następujące rodzaje robót: 

Lp. 
Nazwa rodzajów robót lub 

asortymentów 
Wartość wg kosztorysu 

powykonawczego 
Uwagi  

1 2 3 4 

  2 

 
   

 

3. Roboty ujęte wyżej w kolumnach 1-4 zostały wykonane zgodnie z umową nr …………………….. 
4. Zestawienie wartości wykonanych robót: 



 

 

 
Email: bzp@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 133|  

al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska 
- 

www.jastrzebie.pl 
 

St
ro

na
58

 

Lp. 
Rodzaje robót, asortymenty, 

elementy. 

Wartość robót 
wg kosztorysu 

ofertowego w zł 

Wartość robót od 
początku 

budowy/remontu 
(narastająco) w zł 

Wartość 
robót 

wykonanych 
wg 

poprzednich 
protokołów w 

zł 

Wartość robót 
wykonanych w 

okresie 
rozliczeniowym 

w zł 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

Razem:     

 

 

 

………………………………………                ………………………………………… 

Przedstawiciel  Zamawiającego                    Przedstawiciel Wykonawcy 

 

Dnia: ........................................                  Dnia: ........................................ 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ………………..  

z dnia ………………………. 

 

 

 (WZÓR) 

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 

sporządzona dnia ................................................ przy udziale przedstawicieli: 

 

 

Zamawiającego : ............................................................................. 

  ............................................................................. 

  ............................................................................ 

 

Wykonawcy: ............................................................................. 

  ............................................................................. 

zwanego w dalszej części karty gwarancyjnej Gwarantem. 

I. Niniejsza karta gwarancyjna dotyczy przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta  

przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020 

 
 

      realizowanego w oparciu o treść umowy nr ………………. z dnia …………..  

 

II. Przedmiotem udzielonej gwarancji są roboty budowlane oraz dostarczony sprzęt i urządzenia w 
ramach w/w zadania. 

III. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanej w dalszej części niniejszej karty gwarancyjnej 
przedmiotem gwarancji: ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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IV. Data bezusterkowego odbioru końcowego: ….…….. 
V. Ogólne warunki gwarancji jakości:  

1. Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą karta gwarancyjną przedmiot gwarancji została wykonany 
zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Okres obowiązywania gwarancji na przedmiot umowy wynosi … lat, zgodnie z ofertą Wykonawcy – 
Gwaranta i biegnie od … do …. 

3. W okresie gwarancji jakości Gwarant obowiązany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia za 
przedmiot umowy do usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym robót, 

4. O wystąpieniu wad lub usterek Zamawiający poinformuje Gwaranta na piśmie (pismo lub fax, email), 
podając rodzaj wady. 

5. Ustala się poniższe terminy usunięcia usterek/wad: 
a) Jeśli wada lub usterka powoduje zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika lub może 

powodować w krótkim czasie wystąpienie dalszych szkód w obiekcie przedmiotu gwarancji 
mogących zagrażać zdrowiu lub życiu użytkownika  - niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od 
jej zdiagnozowania i przekazania informacji Gwarantowi, 

b) W pozostałych przypadkach – maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty 
przekazania zgłoszenia Gwarant przystąpi do ich usuwania i uzgodni w porozumieniu 
z Zamawiającym termin usunięcia zgłoszonych wad/usterek, z uwzględnieniem charakteru 
wady/usterki i możliwości technologicznych Wykonawcy. Wymagane jest w tym przypadku 
zachowanie formy pisemnej uzgodnienia terminu usunięcia usterek/wad.” 

6. Usunięcie wady lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie, 
7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej 

rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwróconej rzeczy naprawionej. 
Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej, 

8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady lub 
usterki przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać, 

9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady lub usterki powstałe na skutek: 
a) siły wyższej, pod pojęciem której strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 

generalny, 

b) szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w 
sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania opisanymi w dołączonej do 
dokumentacji powykonawczej instrukcji użytkowania obiektu. 

10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad i usterek, przyczyn ich powstania i sposobu 
usunięcia, Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przekazanej mu przez Gwaranta 
dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji użytkownikowi, 

11. Gwarant, niezależnie od ustalonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady przedmiotu gwarancji, 

12. Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad i usterek, wyznaczonego 
w zawiadomieniu kierowanym do Gwaranta, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Gwaranta 
innemu podmiotowi, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Gwaranta o tym fakcie. 

13. W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, 

14. Gwarant jest zobowiązany, zgodnie z treścią pkt. V lit. l) załącznika nr 6 do SWZ i § 3 ust. 1 lit l) umowy 
na roboty budowlane, do dokonywania przeglądów, serwisowania i konserwacji zabudowanych 
urządzeń i elementów wyposażenia wymagających podjęcia takich działań zgodnie z kartą 
techniczną, instrukcją użytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji wraz z kosztem 
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materiałów eksploatacyjnych w całym okresie gwarancyjnym z częstotliwością wynikająca z w/w 
dokumentów oraz przepisów szczegółowych w ramach otrzymanego wynagrodzenia.  

15. W przypadku uchylania się Gwaranta od czynności wymienionych w pkt. 14 Zamawiający zleci je 
innemu podmiotowi na koszt Gwaranta po wcześniejszym powiadomieniu go o tym fakcie. 

 

 

Warunki gwarancji jakości podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Gwaranta: ……………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

 

 

Przyjmujący kartę gwarancyjną przedstawiciel Zamawiającego:   ………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Email: bzp@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 133|  

al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska 
- 

www.jastrzebie.pl 
 

St
ro

na
62

 

 

Załącznik nr 5 do umowy nr ………………..  

z dnia ………………………. 

 

W zakresie rozliczania Projektu: 

„Przebudowa wraz termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta  

przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020 

Pod względem środków unijnych, Wykonawca robót budowlanych będzie odpowiedzialny za: 

1. Realizację Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu ze środków unijnych oraz wszystkich 
aneksów do przedmiotowej umowy, zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a Miastem Jastrzębie-Zdrój. 

2. Sporządzanie wszelkich niezbędnych danych oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, 
a wynikających z rozliczania dotacji z Urzędem Marszałkowski Województwa Śląskiego, w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego. 

3. Posadowienie odpowiednich tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL 
2014-2020 w zakresie promocji RPO WSL, ze szczególnym uwzględnieniem terminów posadowienia 
i parametrów tablic, wynikających z ww. wytycznych oraz z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  
Wzory tablic, przed ich fizycznym wykonaniem, powinny zostać przekazane do akceptacji przez 
Zamawiającego. Miejsce posadowienia tablic, wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

4. Niezależnie od czynności Wykonawcy określonych powyżej, Wykonawca może, w razie potrzeb, 
przeprowadzać konsultacje z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający ma prawo 
w każdym momencie zażądać od Wykonawcy konsultacji, podając termin i miejsce, nie później niż na 2 
dni przed planowanymi konsultacjami. Dodatkowo, możliwe jest prowadzenie konsultacji za 
pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach pracy Zamawiającego. 
Konsultacje będą się odbywać zgodnie z formą wybraną przez Zamawiającego. 

5. Wykonywanie czynności, niezbędnych do skutecznej refundacji i rozliczenia Projektu: 
a) gromadzenie dokumentacji fotograficznej całej inwestycji, a w szczególności robót zanikowych; 
b) dołączanie dokumentacji fotograficznej na nośniku elektronicznym do każdej kolejnej faktury – stan 

zaawansowania prac przedstawiony na fotografiach ma odzwierciedlać zakres robót przedstawiony w 
protokole odbioru do danej faktury; 

c) kontrola terminu realizacji robót, zgodnie z przygotowanymi przez Wykonawcę harmonogramami 
rzeczowo-finansowymi, niniejszą umową oraz umową o dofinansowanie; 

d) w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w kontrakcie, 
warunkujących jego prawidłową realizację, przed podjęciem decyzji o wykonaniu tych prac, 
sporządzenie odpowiednich protokołów konieczności; 

e) bieżąca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo-finansowym, zgodnie z umową 
o dofinansowanie; 

f) kontrola prawidłowości wystawiania faktur w zakresie zgodnym z zawartą umową o dofinansowanie 
projektu ze środków unijnych; 

h) klasyfikacja kosztów z każdej wystawionej faktury na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz 
przypisywanie ich do odpowiedniej kategorii wydatków z wniosku aplikacyjnego:  

 kwalifikowanych (Roboty termomodernizacyjne i/lub Roboty instalacyjne), 
 niekwalifikowanych (Roboty (niekwalifikowane)) lub innych kosztów niekwalifikowanych, 

niewymienionych we wniosku o dofinansowanie; 
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zgodnie z zasadami dotyczącymi projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO 
WSL na lata 2014-2020; 

i) jeśli w trakcie trwania robót jakieś koszty zmienią swoją kwalifikację tj. z kwalifikowanych na 
niekwalifikowane, bądź odwrotnie, należy dostosować przedmiary i kosztorysy do takowych zmian. 
W sytuacji kiedy podział przedmiarów przed rozpoczęciem robót nie będzie możliwy, należy dokonać 
takiej kwalifikacji zgodnie z faktycznie wykonanym zakresem robót, tj. obmiarowo; 

j) prowadzenie bieżących rozliczeń wykonanych robót, by ich wartość końcowa nie przekroczyła 
wielkości środków umownych przeznaczonych na realizację Projektu oraz kategorii kwalifikowanych 
Projektu; 

k) opracowywanie i miesięczne aktualizowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych 
zaawansowania prac budowlanych; harmonogramy powinny być sporządzane w zakresie 
miesięcznym i kwartalnym w kwotach brutto – pierwszy harmonogram rzeczowo-finansowy winien 
zostać przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu w ciągu tygodnia od dnia podpisania 
umowy na wykonanie Projektu; 

l) opracowywanie danych do wniosków o płatność, niezbędnych do rozliczania środków EFRR w 
zakresie zgodnym z zawartą umową o dofinansowanie; dane te powinny być dostarczane 
Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego umożliwiających prawidłowe (terminowe) złożenie wniosków o płatność; 

m) opracowanie danych do wniosków o płatność końcową w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, umożliwiającym prawidłowe (terminowe) złożenie wniosku o płatność końcową 
i rozliczenie Projektu; 

n) należy zwrócić uwagę na to, aby dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawione, ostatnie 
faktury z kosztami kwalifikowanymi dla Projektu, w takim terminie, aby termin ich zapłaty, zawierał 
się w terminie zakończenia realizacji Projektu, określonym w podpisanej umowie o dofinansowanie 
dla Projektu. 

6. Przedstawiciele Wykonawcy, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w realizację niniejszego Projektu, 
w razie konieczności, będą czynnie uczestniczyć w każdej kontroli przedmiotowego Projektu dokonywanej 
przez instytucje do tego uprawnione w ciągu okresu trwałości Projektu, tj. 5 lat od daty refundacji 
ostatniego wydatku w ramach Projektu; w szczególności dotyczy to kontroli doraźnych Instytucji 
Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 dokonywanych w trakcie realizacji Projektu i okresie trwałości, 
a w szczególności kontroli odbywającej się przed dokonaniem przez IZ RPO WSL 2014-2020 ostatniej 
płatności w Projekcie. 

7. Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej muszą być podpisane przez 
Wykonawcę oraz przekazane w wersji elektronicznej. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przedmiotowego zadania. 
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