

Santok, 22 sierpnia 2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.13.2023.BP

Wszyscy uczestnicy postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zadania pn. „Remont dróg gminnych w m. Czechów (dz. Nr ew. 133, dz. Nr ew. 208/1 oraz dz. Nr ew. 220- ul. Kasztanowa) z podziałem na 3 części zamówienia”.

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia): ocds-148610-e5435656-11a7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Numer Ogłoszenia: 2023/BZP 00273406

ID: 784592

Na podstawie art. 255 pkt.1, ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U.2022r.,poz.1710 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Gmina Santok, unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe.

Działając w oparciu o art.260 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) Część zamówienia 1 – Część zamówienia 1 – Remont drogi gminnej 004649F w miejscowości Czechów. Działka nr ew. 133 na odcinku od km 0+000 do km 0+450 po zniszczeniach wywołanych zdarzeniem o charakterze klęski żywiołowej – deszczem nawalnym;**
- 2) Część 3 zamówienia - Remont drogi w m. Czechów ul. Kasztanowa (dz. Nr ew. 220) na odcinku od km 0+000 do km 0+170 po zniszczeniach wywołanych zdarzeniem o charakterze klęski żywiołowej – deszczem nawalnym .**

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt.7) ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U.2022r.,poz.1710 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważniania postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

7)) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.263

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający – Gmina Santok, w dniu 28 lipca 2023 roku pismem zwróciła się do Wykonawcy „TRANS-MAX” Kacper Paździor z siedzibą Janczewo, ul. Lipowa 9; 66-431 Santok; o wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy miała być wniesione przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy tj. do dnia 3 sierpnia 2023 roku.

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wobec powyższego należy unieważnić przedmiotowe postępowanie w zakresie Części 1 i Części 2 zamówienia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

WÓJTA GMINY SANTOK
Paweł Pisarek

KIEROWNIK
Referatu Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej

Bożena Popkowska