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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art.132  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zadanie pn.: Budowa szkoły 
podstawowej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Morenowe Wzgórze w 
Gdańsku

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 23:
W nawiązaniu do treści §5 ust. 9 Umowy w zw. z treścią §5 ust. 11 Umowy Wykonawca wskazuje, 
że Zamawiający wprowadził konieczność wystawiania przez Wykonawcę osobnych faktur VAT na 
prace wszystkich Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę ( zdefiniowane bowiem jako roboty, 
dostawy i usługi wykonywane na postawie umowy o podwykonawstwo) i to dla każdego z 
osobna. Powyższe powoduje, że  w ramach jednego rozliczenia częściowego Wykonawca będzie 
musiał przedkładać nawet kilkadziesiąt faktur VAT, co wymaga nie tylko dodatkowej obsługi ze 
strony Wykonawcy, ale także i dodatkowej weryfikacji ze strony Zamawiającego. Mając na uwadze 
powyższe Wykonawca wnosi aby zmodyfikować treść Umowy tak aby obowiązek wystawiania 
odrębnych faktur VAT dotyczył wyłącznie Podwykonawców wykonujących roboty budowlane oraz 
aby Wykonawca uprawniony był do wystawienia jednej faktury VAT za wszystkie prace wykonane 
przez Podwykonawców wykonujących roboty budowlane; W przypadku nie uwzględnienia przez 
Zamawiającego wnioskowanej zmiany Wykonawca wdroży procedurę postępowania 
odwoławczego w zakresie niniejszego postanowienia umownego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa
w pytaniu. 
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Pytanie nr 24:
Wobec treści §5 ust. 10 Umowy oraz §16 ust. 2 Umowy, poprzez które Zamawiający wprowadził 
wymóg aby wartość wynagrodzenia Podwykonawcy uzgodnionego w umowie o 
podwykonawstwo nie mogła przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę 
część zamówienia na podstawie Umowy i Oferty, co stanowi naruszenie art. 462 ust. 1 ustawy 
Pzp, art. 8 ust. 1 ustawy Pzp i art. 465 ust. 8 ustawy Pzp w zw. z art. 353(1) kc i w zw. z art. 6471 § 3 
kc poprzez nadużycie uprawnień do kształtowania warunków umowy w zakresie wymagań dla 
zawierania przez wykonawcę umów z podwykonawcami. Wprowadzenie do Projektu umowy 
postanowień które wprowadzają limit maksymalny wartości danej umowy z podwykonawcą, 
powyżej którego nie będzie możliwe zlecanie robót podwykonawcom,  może prowadzić do 
paraliżu realizacji umowy. Przedmiotowe postanowienia Projektu umowy są nadmiarowe, a 
kształtując je Zamawiający nie uwzględnił, że przepisy kodeksu cywilnego (art. 6471 § 3 kc) 
limitują jego solidarną odpowiedzialność do wartości ustalonego z wykonawcą wynagrodzenia, a 
przez to dodatkowe ograniczenia w tym względzie nie są potrzebne, mogą natomiast znacząco 
utrudnić wykonawcy realizację jego umownych zobowiązań.
Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi o wykreślenie wskazanych postanowień 
umownych. W przypadku nie uwzględnienia przez Zamawiającego wnioskowanej zmiany 
Wykonawca wdroży procedurę postępowania odwoławczego w zakresie niniejszego 
postanowienia umownego.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu. Zamawiający ponadto  odsyła do postanowień § 6 ust. 6 Projektowanych postanowień 
umowy (dalej” PPU”), § 15 ust. 1 pkt 3) lit. j) PPU  oraz przypomina, że to Wykonawca decydując się 
na złożenie oferty ma obowiązek właściwego  skalkulowania i  przygotowania oferty 
umożliwiającej mu  terminową realizację zadania. 

Pytanie nr 25:
W związku z treścią §5  ust. 6 Umowy Wykonawca wnosi o zwiększenie sumy faktur przejściowych 
Wykonawcy do 95% wartości umownej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa
w pytaniu.

Pytanie nr 26: 
Wobec treści §9 ust. 2 Umowy zawierającego sformułowanie, iż „ bezskuteczny upływ w/w 
terminu nie oznacza, że przedmiot odbioru został odebrany przez Zamawiającego” oraz treści §9 
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ust. 3 Umowy zawierającego sformułowanie, że „ bezskuteczny upływ w/w terminu nie oznacza 
potwierdzenia przez Zamawiającego gotowości do odbioru”, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie 
intencji Zamawiającego jak w przypadku takiej bezczynności ze strony Zamawiającego ma dalej 
wyglądać procedura odbiorowa wobec wyznaczonego Zamawiającemu terminu 14 dni na zajęcie 
stanowiska. Jednocześnie Wykonawca wnosi o wykreślenie wskazanych sformułowań jako 
pozostawiających Zamawiającemu możliwość nieograniczonego wydłużania procedury 
odbiorowej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim 
mowa w pytaniu. Jednocześnie Zamawiający informuje że sformułowanie to ma na celu 
podkreślenie, iż przekroczenie  opisanych terminów nie jest równoznaczne z potwierdzeniem 
gotowości do odbioru przez Zamawiającego. Okoliczności związane z zasadami i terminami 
przeprowadzania procedury odbiorowej zostały wskazane w umowie, a przyczyny i konsekwencje 
ich ewentualnego przedłużenia będą każdorazowo przedmiotem oceny Zamawiającego w świetle 
powstałych okoliczności oraz postanowień umownych. 

Pytanie nr 27: 
Wykonawca wnosi o modyfikację treści §7 ust. 5 Umowy, poprzez:
- usunięcie sankcji „ odstąpienia od Umowy” wskazanej w ppkt. 4) , jako nadmiernej we 
wskazanych przypadkach, w szczególności wobec kompleksowego uregulowania instytucji 
odstąpienia w treści §14 Umowy;
- uwzględnienie w ppkt) 5 konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na 
usunięcie uchybień, nie krótszego niż 7 dni, przed zastosowaniem sankcji wykonawstwa 
zastępczego;
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa
w pytaniu.

Pytanie nr 28: 
W związku z treścią §9 ust. 9 Umowy wykonawca wnosi o skrócenia terminu na wystawienie i 
wydanie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy do 7 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa
w pytaniu.

Krzysztof Małkowski
p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 15-03-2024
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