

Nowy Sącz, dnia 29 sierpnia 2022r.

Nasz znak: 271.2.17.2022

Do Wykonawców

Zamawiający informuje, iż dokonuje następujących zmian SWZ w postępowaniu pn.: „**Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu – powtórzone postępowanie - Modernizacja infrastruktury drogowej na drogach gminnych i powiatowych wraz z miejscami postojowymi lub zatoką autobusową w Nowym Sączu**”:

- a) Dla cz. IV zostaje umieszczona zmieniona dokumentacja techniczna wraz ze zmienionym projektem oraz przedmiarem robót. Zmiany dot. przede wszystkim części związanej z przebudową oświetlenia ulicznego.
- b) §4 ust.3-5 wzoru umowy dla cz. IV otrzymuje następującą treść:

W związku z faktem, iż przedmiotowe zadanie dofinansowane jest z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych” rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi dwoma płatnościami częściowymi na następujących zasadach:

- a) Na podstawie protokołu odbioru częściowego wystawionego w dniu 31.05.2023r. według wzoru:

$$K_{Cz} = \text{Ł}K_{Cz} - \text{Ł}K_w$$

gdzie:

K_{Cz} wartość robót na protokole odbioru częściowego wystawionym w dniu 31.05.2023r.

$\text{Ł}K_{Cz}$ łączna kwota, którą Zamawiający zobowiązany jest wypłacić Wykonawcom realizującym pozostałe zadania dofinansowane z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych”

$\text{Ł}K_w$ faktyczna wartość robót która zostanie wypłacona ww. Wykonawcom na podstawie oceny stopnia zaawansowania robót przez poszczególnych inspektorów nadzoru na dzień 20.05.2023r.

- b) Pozostała wartość umowy zostanie wypłacona na podstawie protokołu odbioru końcowego robót wykonanych prac, potwierdzający wykonanie robót podpisany przez osoby, o których mowa w §5 i niestwierdzący istotnych wad.

Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Saczu


mgr inż. Dariusz Janik