Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RG-1ZP.272.....2022

Zawarta w dniu .................. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261 -
reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ..................... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czgsci Umowy zwang ,Zamawiajacym®,

....................... prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza pod nazwg ................, z siedzibg
W oettitieniniieeneneanan, GNIP i ,REGON ................. , w dalszej czgsci Umowy zwana ,,Wykonawea”.

Zamawiajacy 1 Wykonawca lacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zgodnie z Zarzadzeniem 0050.41.2021 Burmistrza Eobzenicy
z dnia 07.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zaméwien publicznych, ktérych warto$¢ nie
przekracza kwoty 130 000 zt netto, na realizacj¢ nadzoru inwestorskiego dla zaméwienia pod nazwg ,,Przebudowa
drogi na dzialce o nr geod. 10/71 w miejscowosci Degbno” zostata zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania §wiadczenia ustug Nadzoru Inwestorskiego
w branzach:

1) inzynieryjnej drogowej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

nad realizacja zaméwienia pod nazwg ,, Przebudowa drogi na dzialce o nr geod. 10/71 w miejscowosci Debno”

zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia zwanej dalej ,,.SWZ”,

zmianami do SWZ oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania.

2. Zakres umowy obejmuje petienie Nadzoru Inwestorskiego tj. $wiadczenie ushug dotyczacych koordynacji,
kontroli, nadzoru i rozliczania zadan inwestycyjnych opisanych w ust. 1 wraz z niezbedng sprawozdawczoscia,
monitoringiem projektu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem zasad dokonywania wyzej wymienionych czynnosci
przy realizacji zadar inwestycyjnych z udzialem $rodkéw pienigznych pochodzacych ze zrédet krajowych.

3. Ogo6lne obowiazki Wykonawcy:

1) Koordynacja procesu inwestycyjnego, peinienie funkcji Inspektoréw Nadzoru inwestycyjnego zgodnie
z obowigzkami okreslonymi przez obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z:

a) postanowieniem decyzji Konserwatora Zabytkéw i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

b) postanowieniami decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej wraz z projektem budowlanym,
c) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) postanowieniami niniejszej umowy,

e) sztuka budowlang.

2) Nadzorowanie i kontrolowanie robot, w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych, zgodnie
z dokumentacjg projektows, prawem budowlanym, umowa na realizacje inwestycji z Wykonawca Robét
Budowlanych, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz niniejsza umowa.

3) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego w sprawach zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego, a takze przed innymi
instytucjami jesli bedzie to niezbedne do formalnego zakoficzenia inwestycji.

4) Rozliczanie wykonanych robét (sprawdzanie ilosci robdt, potwierdzanie obmiaréw, potwierdzanie
1 przygotowywanie dokumentéw do platnosci, cze$ciowych i konicowych).

5) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwigzanych z realizacjg kontraktu.

6) Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

7) Wykonawca pehigc czynnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego.
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8) Wszystkie czynnosci Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowiazek wykonywaé w terminach
okreslonych w niniejszej umowie oraz w umowie o roboty budowlane, a w przypadku braku ich okreslenia
w terminach niezwlocznych.

9) Nadzorowanie rob6t budowlanych wymienionych w ust. 1, w okresach o czgstotliwosci niezbednej do
wlasciwego wykonania rob6t budowlanych, lecz nie rzadziej niz jeden dzien w tygodniu.

10) Przybycie na miejsce budowy na kazde pilne wezwanie Zamawiajacego.

11) Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli jest wymagany) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych/
z dnia 04.05.2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.) wobec o0sdb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umows.

ZAKRES OBOWIAZKOW
§2

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze ztozong oferta, Specyfikacja

Warunkéw Zamoéwienia, obowigzujacymi przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze

uzgodnionymi z Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

Zakres obowigzkow i czynnosci Wykonawcy obejmuje m.in.:

1) Zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowsg inwestycji i postanowieniami umowy na roboty budowlane.
Whiesienie ewentualnych uwag do otrzymanej dokumentacji, w tym przewidywanych probleméw jakie moga
wystapi¢ w okresie realizacji nadzorowanych robdt, w terminie 14 dni od daty przekazania jej przez
Zamawiajacego.

2) Przeprowadzenie szczegblowej weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacja projektowa.

3) Obecnos$¢ minimum jeden dzien w tygodniu na budowie i przeprowadzenie kontroli w trakcie wykonywania
robdt budowlanych. Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni raportéw z pobytu na
budowie wraz z dokumentacja fotograficzng (min. 3 zdjecia) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

4) Osobiste stawiennictwo na budowie w przypadku wezwania w trybie pilnym, nie pézniej niz w ciagu
24 godzin od daty odebrania lub otrzymania wezwania.

5) Kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami umowy o dofinansowanie na
to zadanie.

6) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robot Budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na Terenie Budowy.

7) Wstrzymanie robét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenistwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy na roboty budowlane i niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie.

8) Reprezentowanie Zamawiajgcego (w uzgodnieniu z Zamawiajagcym) w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia.

9) Zatwierdzanie wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub urzadzenia do wbudowania, w celu niedopuszczenia
do zastosowania materialéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

10) Zadanie i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnoéci, atestéw, instrukcji obshugi itp., ktére
musza potwierdzaé spelienie parametréw okreslonych w SWZ i dokumentacji projektowej.

11) Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wystepujacych
podczas realizacji robét, ktére mogg mie¢ wplyw na wydluzenie czasu wykonania, pogorszenie jakosci robot
lub zwigkszenie kosztéw oraz podejmowanie dzialan zapobiegawczych i naprawczych, w ramach Scislej
wspolpracy z Nadzorem Autorskim.

12) Rozwigzywanie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, problemdéw natury techniczno-organizacyjnej
powstalych w toku realizacji robdt zasiegajac, w razie potrzeby, opinii Nadzoru Autorskiego lub innych
uprawnionych w tym wzgledzie oséb w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robdt budowlanych.

13) Zatwierdzenie, przedstawionego przez Wykonawce Robdt Budowlanych, harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot, a po realizacji rob6t, kosztorysu powykonawczego.

14) Zatwierdzenie, przed rozpoczeciem robot budowlanych, przedstawionego przez Wykonawce Robot
Budowlanych, harmonogramu robét.

15) Egzekwowanie od autora dokumentacji projektowej wlasciwego wykonywania Nadzoru Autorskiego.

16) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt Budowlanych koniecznosci przygotowania i aktualizowania
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

17) Egzekwowanie od Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich postanowien umowy na roboty budowlane.

18) Przekazywanie pisemnej informacji o postepie robot na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 2 dni od
otrzymania wezwania.



19) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw przez Wykonawce Robét Budowlanych.

20) Wydawanie Wykonawcy Robét Budowlanych, po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiajgcym, polecen
w formie pisemnej w sprawach istotnych dotyczacych realizacji robét. Polecenia wydawane Wykonawcy
Robét Budowlanych nie moga w jakikolwiek sposéb zmieniaé postanowiefi umowy na roboty budowlane
zawartej pomigdzy Wykonawca Rob6t Budowlanych a Zamawiajgcym,

21) Sprawdzanie pod wzglgdem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatéw, polis,
zabezpieczenn i gwarancji, wlasnosci urzadzen itp., za ktére, zgodnie z umowa na roboty budowlane,
odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt Budowlanych.

22) Sprawdzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich raportéw, protokotéw, deklaracji, certyfikatéw i innych
dokument6éw przygotowanych przez Wykonawcg Rob6t Budowlanych, po zakoficzeniu rob6t wraz z adnotacja
ich zaakceptowania.

23) Prowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkiego rodzaju skarg i roszczeri 0séb trzecich wywolanych
realizacja rob6t budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

24) Pelienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym i obowigzkami
nalozonymi w pozostatych, uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji, decyzjach i uzgodnieniach.

25) Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére mogg okazaé sie niezbedne
lub pozadane w trakcie lub po wykonaniu prac budowlanych.

26) Pelnienie nadzoru i kontroli nad wlasciwa i terminows realizacja inwestycji.

27) Sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenia wykonanych robét,
zlozonego przez Wykonawce Rob6t Budowlanych, w terminie do 5 dni liczge od dnia zlozenia rozliczenia.

28) Zapewnienie pelnienia profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.

29) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych
zwiazanych z realizacjg zadania.

30) Monitorowanie postepu robot budowlanych, wlacznie ze sktadaniem okresowych raportéw ich wykonania, do
10 dnia kazdego miesiaca, tzw. raporty miesigczne. Raport powinien zawiera¢ (wg. wzoru przestanego przez
Zamawiajacego) nastepujace elementy:

a) informacje jaki jest postep i zaawansowanie wykonanych rob6t budowalnych,

b) analizg wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

c) zestawienie kosztowe wykonanych rob6t budowlanych,

d) wykaz zmian w dokumentacji projektowej w tym wykaz Protokotéw Koniecznosei,

€) informacj¢ o wszelkich opdznieniach i zwloce Wykonawcy Rob6t Budowalnych oraz Nadzoru
Autorskiego,

f) dokumentacj¢ fotograficzng wykonanych robét w ilosci min. 15 zdjeé z okresu podlegajacego
sprawozdaniu

31) Udzielania Wykonawcy Robot Budowlanych wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
umowy.

32) Wspdlpracowanie z Nadzorem Autorskim oraz Projektantem, w tym uzgadnianie w imieniu Zamawiajgcego
rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub uzupeliajacych, w szczegélnosci ustalenie rozwigzan, jesli
dokumentacja tego nie okresla.

33) Wykonanie nadzoru nad przeprowadzonymi badaniami, sprawdzeniami i testami oraz ich akceptacije.

34) Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania.

35) Zatwierdzanie rysunkéw zamiennych i uzupehiajacych wykonanych w ramach Nadzoru Autorskiego.

36) Opiniowanie rysunkéw warsztatowych, zamiennych lub wykonawczych, sporzadzanych przez Wykonawce
Rob6t Budowlanych.

37) Bezzwloczne pisemne powiadomienie Zamawiajacego i zaopiniowanie, w przypadku wystgpienia
konieczno$ci wykonania przez Wykonawce Robdt Budowlanych, robdt zamiennych lub dodatkowych.

38) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod wzgledem finansowym,
rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamoéwien publicznych - z podaniem skutkéw co do kosztow i
terminéw wykonania umowy.

39) Egzekwowanie od Wykonawcy Rob6t Budowlanych przygotowywania protokotéw koniecznoscei,
w przypadku potrzeby wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie.

40) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdét Budowlanych przygotowania przez Kierownika Budowy protokohu
koniecznosci spisanego przy udziale Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Wykonawcy Robét, Nadzoru
Autorskiego i Zamawiajacego, zawierajacego opis powstalych probleméw technicznych, opis zmian
koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do wykonania rob6ét zamiennych, kalkulacje
kosztéw oraz niezbgdna w tym zakresie opini¢ Nadzoru Autorskiego.

41) Przedstawienie Zamawiajacemu sprawdzonej i zatwierdzonej Kalkulacji kosztéw Wykonawcy Robot
Budowlanych na wykonanie rob6t zamiennych lub dodatkowych, w zakresie wartosci fizycznych
i finansowych.
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42) Przedstawianie Zamawiajacemu propozycji rob6t dodatkowych i zamiennych, ktére usprawnily by proces
realizacji inwestycji lub sg konieczne do wykonania z uwagi na bledy i wady dokumentacji.

43) Wydawanie polecenia wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych wylacznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

44) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatéw i ich zgodnosci
z obowiazujacymi normami, przepisami i specyfikacja techniczng.

45) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Rob6t Budowlanych.

46) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa, umows i obowigzujgcym w trakcie
realizacji harmonogramem robét.

47) Informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych niezgodnoséciach wykonywania robét budowlanych
z dokumentacja projektowa, nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materialow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujacy podwyzszenie kosztéw budowy badz
moggcych narazi¢ Zamawiajacego na straty. Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy
1w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do Dziennika Budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na pi$mie Zamawiajacego, Wykonawce Robot
Budowlanych i autora projektu.

48) Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére mogg okazaé si¢ niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t budowlanych.

49) Sprawdzanie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioru koficowego,
dokonywanie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

50) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawee Robét Budowlanych
dokumentéw wymaganych do odbioréw.

51) Organizowanie odbioru robét budowlanych, branie udzialu Inspektora Nadzoru w czynno$ciach komisji
odbiorowej oraz odbiér robét budowlanych, zar6wno w zakresie odbioréw czesciowych i koticowych, wraz
z wykonaniem czynnosci odbioréw i dokumentacji fotograficzne;.

52) Potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad.

53) Organizowanie i uczestniczenie, minimum raz w miesiacu (lub jesli zaistnieje potrzeba czesciej), w radach
budowy oraz spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji.

54) Wzywanie w imieniu Zamawiajacego, do uczestnictwa w radzie budowy i spotkaniach, wszystkich
przedstawicieli stron procesu inwestycyjnego zaangazowanych w realizacje zadania (Projektant, Wykonawca
Robét Budowlanych, Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy).

55) Sporzadzanie protokotéw z rad budowy i notatek ze spotkaf. W terminie 2 dni od dnia rady budowy lub
spotkania, przekazywanie drogg elektroniczng Zamawiajacemu i pozostalym uczestnikom sporzadzonych
protokoléw i notatek do akceptacji lub wniesienia ewentualnych uwag. Tres¢ protokotéw z rad budowy
i notatek ze spotkan musi by¢ przejrzysta, czytelna i zrozumiala dla wszystkich uczestnikow. Przekazywanie
zaakceptowanych i podpisanych protokoléw, notatek Zamawiajacemu w terminie 2 dni od dnia ich akceptacji.

56) Weryfikowanie i zatwierdzanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego),
a nastepnie dostarczanie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacjg zwigzana z nadzorowang budowg
(lacznie z inwentaryzacjg geodezyjng) w formie ustalonej z Zamawiajacym. Egzekwowanie od Wykonawcy
Robé6t Budowlanych kompletnosci zawartosci dokumentacji powykonawczej najpézniej na dzien
wyznaczonego terminu odbioru koficowego robdt.

57) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecefi potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia rob6t lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotéw i stosowania w budownictwie
wyrobdw oraz urzadzen technicznych.

58) Wyjasnianie watpliwosci, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym pisemnych wyjasniefi — jesli taka
koniecznos¢ zaistnigje.

59) Nadzor nad przeprowadzeniem:

a) rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w obiekceie (jezeli dotyczy),
b) przekazania Zamawiajagcemu obiektu do eksploatacii,
¢) przekazania kompletu dokumentéw umozliwiajacych niezwloczne rozpoczecie uzytkowania obiektu.

60) Przeszkolenie przy udziale Wykonawcy Robét Budowlanych, uzytkownika lub zarzadcy obiektu, z obstugi
iuzytkowania zamontowanych urzadzenn i wykonanych instalacji, potwierdzonych protokolem (jezeli
dotyczy).

61) Przedlozenie Zamawiajacemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakoriczenia zadania inwestycyjnego,
w formie ustalonej z Zamawiajgcym, Raportu Kofncowego, zawierajgcego w szczego6lnosei nastepujgce
clementy:

a) pelny opis dzialan podjetych podczas realizacji nadzorowanych robét budowlanych,
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61) Przediozenie Zamawiajacemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakoriczenia zadania inwestycyjnego,
w formie ustalonej z Zamawiajacym, Raportu Koficowego, zawierajacego w szczegdlnosci nastepujace
elementy:

a) pehy opis dziatan podjetych podczas realizacji nadzorowanych robét budowlanych,

b) analiz¢ wszystkich wazniejszych probleméw i podjete dziatania naprawcze,

c) zestawienie Protokotéw Koniecznosci,

d) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych rob6t budowlanych,

€) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,

f) dokumentacji fotograficznej obrazujacej zaawansowanie robét budowlanych, w wersji cyfrowej na
nosniku cyfrowym z jej podziatem w folderach dla poszczegélnych miesigey realizacji inwestycji.

62) Obowigzkowe, osobiste stawiennictwo w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w celu reprezentowania
Zamawiajgcego przed wlasciwymi organami kontrolujacymi prawidlowy przebieg inwestycji (w trakcie i po
realizacji inwestycji).

63) Obowigzkowe stawiennictwo w terminie wskazanym przez organ kontrolujacy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej, Wykonawca

uzgodni z Zamawiajacym wiasciwe rozwigzanie techniczne wykonania ushugi, w ramach umownego

wynagrodzenia ryczaltowego.

Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego ze wzorem pelnomocnictwa niezbednego do realizowania umowy.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§3

Termin rozpoczgcia realizacji zaméwienia ~ od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zaméwienia — do dnia odbioru koncowego robét budowlanych zadania wymienionego
w § 1 ust. 2, jednak nie dtuzej niz do dnia 30.04.2023 r.
Nadzorem Inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i r¢kojmi zapisany w umowach na roboty budowlane
wynoszacy minimum 60 miesigcy od dnia odbioru koricowego bez wad. Wymagane od Nadzoru Inwestorskiego
bedzie uczestnictwo w co najmniej 3 przegladach gwarancyjnych zrealizowanych rob6t budowlanych
wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku wydtuzenia terminu zakoficzenia robét budowlanych, okres sprawowania Nadzoru Inwestorskiego
zostanie przedluzony do czasu ich zakoniczenia i bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego
w formularzu ofertowym.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§4
Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie p. .............u....... stel oo, e-mail: ............ooll ;
Wykonawca wyznacza p. ........c.eeeen..... - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............ , e-mail:

...................

1) Inspektor nadzoru w branzy drogowej, bedacy zarazem koordynatorem, p. ..................... R ()
e-mail: ............... .

2) Inspektor nadzoru w branzy sanitamnej, p. ..................... tel. oovveennnenn, e-mail: ............ooeenn, .

3) Inspektor nadzoru w branzy elektroenergetycznej, p. .......coevuvunenn... tel. ooviviiieninnns e-mail: ................ .

4) Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej, p. ..................... tel. ....oeiil, e-mail: ................ .

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw jest Inspektora Nadzoru branzy drogowe;.

Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga przedlozenia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw
potwierdzajacych jego kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie gorsze niz podane w ofercie Wykonawcy
i uzyskania zgody na wprowadzenie zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy Rob6t
Budowlanych polecenia wykonania robdt zmieniajacych zakres rob6t budowlanych objetych podstawowym
zaméwieniem,

PODWYKONAWSTWO
§5

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia Podwykonawcy, wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz pod warunkiem, ze Podwykonawcy posiadaja nie gorsze kwalifikacje do jego wykonania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawc6w jak za swoje wiasne.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu kopii poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

§é6
Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslony w § 1, w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto c...cevevevenenes. zh (stownie: .........cooviniii ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto w wysokosci ..........ceevniinnnn, zt oraz podatek od
towardw i ustug — VAT w wysoko$ci ....oevvnvneeeininnen.n, zl.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbgdne dla wlasciwego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czgsciowych.

Platno$¢ wynagrodzenia, o kt6rej mowa w ust. 1 bedzie realizowana na podstawie wystawionej faktury.

Podstawa wystawienia faktury bedzie Protokot Koncowego Odbioru Robét Budowlanych.

Termin realizacji faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej faktury.

Nalezno$¢ za wykonanie ushugi bedzie wplacone na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Zamawiajagcy moze dokonaé bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshuigujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry przedlozyl Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty przez podmiot

zobowigzany do zaplaty.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie

7 dni od dnia dor¢czenia wezwania. Niezgloszenie uwag w zakreslonym terminie bgdzie uwazane za brak

zastrzezen Wykonawcy co do bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ zaplaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaplaty umowy

Podwykonawczej, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Wykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykazali
oni zasadno$¢ takiej zaplaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.

Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Prawa do wynagrodzenia nie mogg by¢ przenoszone na rzecz 0séb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych niezbednych do realizacji inwestycji, Nadzoru Inwestorskiego nad

tymi robotami bedzie sprawowany w ramach wynagrodzenia okreslonego w formularzu ofertowym.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushig

(Dz. U. 22021 r. poz. 685 z pdzn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie.

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§7

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych i kodeksie cywilnym,

2) w przypadku wszczecia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczgcia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca), '

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowsa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni, chyba ze wynika
ona z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,



Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodza okolicznosci wynikajace z art. 456 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spelié swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji:

1) zalegania Zamawiajgcego z platnoscig przez okres diuzszy niz 60 dni od uplywu terminu realizacji faktur,
okreslonego w § 6 ust. 6,

2) jezeli Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, podpisania protokolu akceptacji prac
Inspektoréw Nadzoru,

3) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mégl speli¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

W przypadkach odstapienia od Umowy, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanego nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia,

imusi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze zlozy¢ takie o§wiadczenie w terminie dwéch tygodni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie, lecz

nie pozniej niz w ciagu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekazaé protokolarnie

Zamawiajgcemu wszelka dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone przez

Wykonawce w toku sprawowanego nadzoru inwestorskiego do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym

uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie dokumentéw,

bez odrgbnego wezwania.

PRAWA AUTORSKIE
§8
Wszystkie skladajagce si¢ na wytworzona przez Wykonawce dokumentacje realizacjii budowy elementy,
w szczegolnosei takie jak raporty, protokoly, sprawozdania, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materialy oraz inne utwory, dokumentacja
fotograficzna, w tym dokumentacja rozumiana jako catos¢ i jej czesci sktadowe (elementy) nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczna wlasno$é Zamawiajacego, a catosé
autorskich praw majatkowych zostaje przeniesione na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
w treSci niniejszego paragrafu z chwila wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajacemu, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
Wykonawca wyraza zgode na:
1) wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby trzecie dzialajace w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego
rzecz, autorskich praw zaleznych do dokumentacji realizacji budowy lub jej czesci,
2) wyrazanie przez Zamawiajacego dalszej zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
realizacji budowy.
Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajacego zmian oraz na wyrazenie przez Zamawiajacego
zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czesciach, wedlug uznania Zamawiajgcego.
Wykonawca niniejszym nieodwolalnie o§wiadcza, ze nie bedzie wykonywal wobec Zamawiajgcego ani innych
0s6b trzecich dziatajagcych w imieniu Zamawiajacego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przystugujacych mu
autorskich praw osobistych, chyba, ze wiaze si¢ to z wykonywaniem zawartej z Wykonawca umowy oraz wyraza
zgode na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczegdlnosci w zakresie
dokonywania zmian w dokumentacji realizacji budowy. Jezeli osobiste prawa autorskie bedg przystugiwaly innej
osobie fizycznej, wymagane jest o§wiadczenie tworcy wynikajace z jego osobistych praw autorskich, na zasadach
okreslonych w umowie. O$wiadczenie to stanowi integralng czg$é umowy.
W przypadku korzystania z Podwykonawcéw, Wykonawca musi zapewni¢é w umowach z nimi analogiczne do
zapisanych w niniejszej umowie warunki odno$nie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkladang
dokumentacjg realizacji budowy, Wykonawca sklada¢ bedzie o$wiadczenia Podwykonawcoéw o bezwarunkowe;j
zgodzie na przeniesienie przystugujacych im autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego, jak réwniez
oswiadczenie o nie wykonywaniu autorskich praw majatkowych.
W przypadku dokonania zmian przez inne podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
w ich czesciach, wedlig uznania Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstale
w skutek tych zmian.
Ilekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie sie przez to prawo Zamawiajacego do:
1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach na stronie internetowe;j,
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2) publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia i udostepniania utworu w szczegdlnosci na
ogblnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposdb, zeby kazdy mégl mie¢ do niego dostep
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) wprowadzenia do obrotu,

4) wprowadzenie do pamigci komputera,

5) uzyczenia, najmu, dzierzawy oryginalu lub kserokopii jego egzemplarzy,

6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegélnosci: technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

7) korzystania z dokumentacji realizacji budowy lub z jej czeSci w celu wykonania osobiscie lub za
posrednictwem os6b trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen
i innych podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania
inwestycja,

8) rozporzadzania dokumentacja realizacji budowy lub jego czescia osobiscie lub za posrednictwem oséb
trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen
i innych orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja,

9) wprowadzania niezbednych zmian i modyfikacji do dokumentacji realizacji budowy (adaptacja) wraz
z prawem do korzystania i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami,

10) wszelkie wykorzystanie w catosci lub w czesci w dziatalnosci Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy lub rozwigzaniu umowy przez Zamawiajacego,

autorskie prawa majatkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg. stanu istniejacego na dzien odstapienia od

umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegaja przeniesieniu na Zamawiajacego z chwilg zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, odpowiednio na zasadach, o ktérych mowa w ust. 1 umowy.

Wytworzona przez Wykonawce dokumentacja, wymieniona w ust. 1, musi byé przekazana Zamawiajagcemu

w wersji papierowej oraz elektronicznej, w terminie do 5 dni od daty wytworzenia dokumentu.

BLEDY W NADZORZE
§9

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usunigcia wad powstalych w wyniku bleddéw i brakéw
w realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniata szkode.
Wykonawca wyraza zgod¢ na sposdb rozliczania, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é za wyrzadzone szkody, begdace nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynnosci obj¢tych niniejsza umowa.
Wykonawca pokryje koszty za bledy w nadzorze inwestorskim, w wyniku ktoérego, Zamawiajacy stracit czgsé
uzyskanego dofinansowania — w wysokosci utraconego dofinansowania.

KARY UMOWNE
§10

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy —
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

3) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy
skutkujacego wadliwym tj. niezgodnym z dokumentacja projektowa lub ze sztuka budowlang wykonaniem
nadzorowanych rob6t budowlanych — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4) jezeli nadzér inwestorski objety przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedura okreslong w §
5 — kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

5) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w umowie pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg lub w umowie pomigdzy Podwykonawca, a dalszym, za kazdy dzien zwloki,

6) za niewykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,

7) z tytuha niespehienia przez Wykonawce wymogu dostarczenia polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia
OC, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 2 000,00 zi, za kazdy dzien zwloki.
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8) za zwlok¢ w dotrzymaniu ktéregokolwiek terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokosci 200,00 zl, za kazdy dzien zwloki,

9) za zwloke Inspektora Nadzoru w osobistym stawiennictwie si¢ na budowie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt.
3) niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek zwtoki,

10) za zwloke¢ w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy — w wysokosci
2 000,00 z1, za kazdy dzien zwtoki,

11) za zwloke¢ w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci
2 000,00 zl, za kazdy dziefh zwloki,

12) za brak osobistego stawiennictwa i reprezentowania Zamawiajgcego przed wlasciwymi organami
kontrolujagcymi, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 62) niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 zI, za brak
stawiennictwa we wskazanym terminie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajgcego

z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ naleznag mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogéinych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna.

Kary umowne s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysoko$ci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 6 ust. 1.

UBEZPIECZENIE
§ 11

Wykonawca zobowigznje si¢ do zawarcia na wilasny koszt polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkéd, powstalych w zwiazku
z realizowang umowa, w wysokosci minimum warto§ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia i przekazana Zamawiajacemu kserokopii umowy ubezpieczenia OC
(polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia), potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie 7 dni, od dnia
podpisania umowy.
Jezeli termin, na ktéry zostala zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zaméwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedhuzong, co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ZMIANA TRESCI UMOWY
§12

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do

tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych okolicznosciach:

1) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych,

2) zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacjge Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

3) w razie koniecznosci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidziec,

4) dzialania sity wyzszej,

5) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w Umowie
stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie
naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowiazujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji rob6t wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w Zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

Zmiany terminu realizacji zamdéwienia sa mozliwe w przypadku:

1) wprowadzenia zmian lub usunigcia bledow w dokumentacji projektowej, ktére powoduja lub moga
powodowac przedhuzenie terminu realizacji nadzorowanych rob6t budowlanych,

2) powierzenia przez Zamawiajacego Wykonawcy Robdt Budowlanych wykonania zaméwienn podobnych lub
zamiennych, jezeli terminy ich wykonania uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakoficzenia
realizacji umowy,



.

3) odstgpienia przez Wykonawce Robot Budowlanych od umowy na roboty budowlane lub porzucenia budowy
przez Wykonawce Rob6t Budowlanych i gdy fakty te uniemozliwiaja dotrzymanie terminu zakoficzenia
realizacji ninigjszej umowy,

4) przedtuzenia lub przekroczenia terminu zakoriczenia nadzorowanych rob6t budowlanych,

5) konieczno$ci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgbd lub pozwolen os6b trzecich lub wlasciwych organéw,

6) koniecznosci wyboru innego Wykonawcy Robét Budowlanych w celu dokoriczenia nadzorowanych robét
budowlanych,

7) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci Przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli w wyniku zmiany umowy zachodzi konieczno$é zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z powodu

okolicznodci innych niz zmiana zakresu §wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng warto$é zmiany umowy, o ktérej

mowa w ust. 2 i ust. 3, ustala si¢ w oparciu o warto$¢ zaméwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowiefi.

W przypadku okre§lonym w ust. 2 pkt 5) zmiana stawki VAT dotyczyé bedzie wynagrodzenia umownego za

prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym rozdziale stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegoOlnosci przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego
oraz stosownych przepiséw i wytycznych obowiazujacych projekty realizowane ze $rodkéw krajowych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemne;j pod
rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory moggce wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng czescia Umowy sg nastgpujace zalgczniki:
1) SWZ,
2) zmiany SWZ,
3) odpowiedzi na pytania do SWZ,
4) dokumentacja projektowa,
5) oferta Wykonawcy.
Umowa zostata sporzagdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Obowiazek informacyjny zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostal speliony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§14

Realizujgc obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktdra reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczy} Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panistwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy Jest: .........o.ovvuiiuienienininiinierenninn
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwmczanym
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).
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5. Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoficzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

6. Obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposérednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreS§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODQ prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ziozony zostal w mojej obecnosci

(pieczed imienna pracownika, data, podpis pracownika)

\ . ,
Katarzynd/~aczynska

la Naprwiy
(B77-20) -11-






