UMOWA NR ZP/ /2024

zawarta w dniu ...........oeeeeennn. w Siechnicach pomiedzy:

Gming Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w Siechnicach, 55-011 Siechnice, NIP 9121005691,
REGON 931935129, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Burmistrza Siechnic — Lukasz Kropski

................................ z siedzibg ...............coc., Zwany dalej Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, reprezentowanym przez:

Podstawg zawarcia niniejszej Umowy jest postepowanie o udzielenie zamowienia o wartosci mniejsze;j
niz 130 000,00 zt zgodnie z §10 Zarzadzenia nr 335/2023 Burmistrza Siechnic z dnia 27.12.2023 r.
w sprawie Regulaminu udzielenia zamdéwien publicznych w Urzedzie Miejskim w Siechnicach.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest $wiadczenie ustugi kompleksowego, wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego w zakresie prac budowlanych, konstrukcyjno-budowlanego, instalacji i sieci
elektrycznych i sanitarnych przy realizacji zadania pn. ,Wykonanie | etapu przebudowy kompleksu boisk
sportowych przy ul. Sportowej w Siechnicach wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng”.

2. Nadzor inwestorski sprawowany bedzie zgodnie z zapisami art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca

1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2024.725.t.)) zwanej dalej ,ustawa - Prawo budowlane”
oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
3. Celem $wiadczenia ustugi jest:

1) Zapewnienie kompleksowej kontroli prawidtowosci wykonywania robét budowlano-montazowych
i realizacji umowy nr z dnia , Z warunkami technicznymi i technologicznymi,
dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia na budowe i zgtoszeniem, przepisami i warunkami
okreslonymi w tychze dokumentach oraz kontroli dotrzymania termindw realizacji przedmiotu umowy
i zapewnienie nalezytej jakosci prac idostaw, atakze kontrola i nadzorowanie obowigzkow
wykonawcy robdt, okreslonych w umowie na wykonanie zadania, nad ktérym sprawowany jest

nadzor.
2) Zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego w zakresie kosztéw i terminowego zakorczenia
inwestycji oraz kontrola zgodnosci realizacji umowy nr z dnia zZ

a) wykonang dokumentacjg projektowg (projekt budowlany i projekty wykonawcze, STWIORB
oraz inne niezbedne dokumenty),

b) zawartg przez Zamawiajgcego umowg na realizacje zadania objetego nadzorem inwestorskim,

c) wymaganiami materiatowo-technicznymi okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét i w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
stanowigcg zatgcznik do ogtoszenia o przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego,

d) obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

e) obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w tym ustawag — Prawo budowlane, Ustawg Kodeks
cywilny oraz Unii Europejskiej.

4. Aktualne wersje dokumentéw wymienionych w ust. 3 pkt. 2 lit. a-c zostang przekazane Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie po podpisaniu umowy, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od jej
podpisania. Zamawiajgcy wymaga sprawdzenia i oceny dokumentacji wraz z przekazaniem pisemnego
stanowiska w terminie 5 dni liczac od dnia przekazania Inspektorowi Nadzoru jej poszczegdinych
elementow. Zweryfikowana przez Inspektora Nadzoru dokumentacja projektowa po jej odbiorze
przez Zamawiajgcego stanowi podstawe realizacji rob6t budowlanych.
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§2
SZCZEGOLOWY ZAKRES OBWIAZKOW INSPEKTORA NADZORU KAZDEJ BRANZY

Do podstawowych obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezg czynnosci zapisane w art. 25 ustawy - Prawo

budowlane.

W szczegdlnosci do obowigzkdéw Inspektora Nadzoru kazdej branzy nalezy:

1) Sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci: projektu budowlanego i projektéw
wykonawczych, STWIORB, przedmiar6w rob6t oraz kosztorysow wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu pisemnego stanowiska, w terminie 5 dni liczac od dnia przekazania Inspektorowi
Nadzoru jej poszczegodlnych elementow;

2) Zadanie od Wykonawcy robdt dokonania poprawek badz przeprojektowania wadliwie
zaprojektowanych fragmentéw, w szczegolnosci w przypadku, gdy przyjete rozwigzania projektowe
mogtyby zagrozi¢ przysztemu bezpieczenstwu uzytkowania lub by¢ niekorzystne ekonomicznie
dla Zamawiajgcego;

3) Ciggta kontrola zgodnosci wykonywanych robot m.in. z dokumentacjg projektowa, pozwoleniami
na budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami wiedzy inzynierskiej, przez kazdego
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wtasnej branzy.

4) Petna dyspozycyjno$¢ i obecno$¢ na budowie zapewniajgca petnienie na kazdym etapie
wykonywania robét biezgcego nadzoru inwestorskiego oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego
i uzasadnione wezwanie Wykonawcy robat.

5) Dostosowanie godzin pracy do czasu pracy wykonawcy oraz jego podwykonawcéw, tak aby z tego
tytutu nie byto zadnych przerw w realizacji robét budowlanych.

6) Zapewnienie obecnosci na terenie budowy inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej — minimum 2 razy w tygodniu w tacznym wymiarze tygodniowym minimum
6 godzin.

7) Sprawdzenie i zaopiniowanie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej, w terminie
do 7 dni roboczych liczac od dnia otrzymania dokumentacji powykonawczej, przez kazdego
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wtasnej branzy.

8) Kazdy inspektor bedzie wspotpracowat z nadzorem autorskim w zakresie wtasnej branzy.

9) Kazdy inspektor reprezentuje Zamawiajgcego na budowie w zakresie wtasnej branzy.

10) Kazdy inspektor sprawdza zgodnos¢ wykonywanych robét budowlanych z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej; odbiera roboty zanikajgce i ulegajgce
zakryciu w zakresie wiasnej branzy.

11) Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy monitoruje postep rzeczowy i finansowy realizacji umowy
na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzor.

12) Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy potwierdza stan faktyczny wykonania robo6t budowlanych
oraz usuniecia wad.

13) Kazdy inspektor sprawdza dokumenty, zezwolenia, deklaracje zgodnosci, certyfikatow itd., w celu
unikniecia uzycia materiatdbw uszkodzonych lub niemajgcych wymaganych certyfikatow
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, w zakresie wiasnej branzy.

14) Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy wykonuje dokumentacje fotograficzng poszczegdinych
elementéw robdt budowlanych, w szczegdélnosci detali, odebranych dostaw, z czynnosci
odbiorowych i archiwizuje jg w formie cyfrowej (zdjecia i filmy).

15) Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy weryfikuje i zatwierdza przediozone przez wykonawce
robot kosztorysy na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane.

16) Kazdy inspektor w zakresie witasnej branzy zatwierdza materiaty budowlane oraz urzgdzenia
i dostawy przewidziane przez Wykonawce robot do wbudowania oraz sprawdza, autentyczno$c,
kompletnos¢, prawidtowos¢ wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentéw jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wtasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania
materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania, w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania wniosku od wykonawcy robét. Zatwierdzenie odbywac sie bedzie na drukach:
.zatwierdzenie materialowe” z zastrzezeniem, e wnioski materiatowe dla nizej wymienionych
materiatéw zatwierdza Zamawiajgcy po zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru;

a) Warstwy wykonczeniowe nawierzchni,
b) Wyposazenie boisk,
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

c) Pitkochwyty i ogrodzenia,

d) Lampy oswietleniowe.
w zakresie opisanym w pkt. 16 lit. a-d Inspektor nadzoru opiniuje wnioski materiatowe przedtozone
przez Wykonawce robo6t budowlanych w terminie 3 dni roboczych liczgc od daty ich otrzymania
i przekazuje Zmawiajgcemu do zatwierdzenia.
Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy uczestniczy w prébach, rozruchach urzgdzen, testach
technologicznych wykonywanych przed oddaniem obiektu do eksploatacji oraz opiniuje i zatwierdza
wyniki tych proéb i testéw.
Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy zatwierdza i przyjmuje opracowane przez Wykonawce
robot/dostaw wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej
i instrukcji obstugi, w celu utatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu.
Kazdy inspektor w zakresie wilasnej branzy uczestniczy w odbiorach technicznych robdét
budowlanych/dostaw, odbiorach czesciowych i koncowy. Szczegétowe wymagania Zamawiajgcego
dotyczace przeprowadzania odbioréw zawarte zostalty w Zarzadzeniu Burmistrza Siechnic
nr 73/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r., ktére stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.
Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy potwierdza faktycznie wykonane roboty budowlane
oraz usuniecie wad.
Nadzér nad realizacjg zalecen komisji odbiorowej w zakresie usuniecia przez Wykonawce robét
budowlanych dajgcych sie usung¢ wad lub usterek obiektu stwierdzonych podczas odbioréw
w tym podczas odbioru koncowego.
W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany
jest nadzor, inspektor kazdej branzy jest zobowigzany nadzorowaé umowe na zadanie bedace
kontynuacjg przerwanej umowy.
W przypadku odstgpienia ktorejkolwiek ze stron od umowy na realizacje zadania, nad ktorym
sprawowany jest nadzor, wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z tym odstgpieniem, w tym
CO najmniej przejecie w imieniu Zamawiajgcego od Wykonawcy robét placu budowy, nadzér nad
robotami zabezpieczajgcymi, czynny udziat w wykonaniu i weryfikacji inwentaryzacji robot
wykonanych przez wykonawce robo6t budowlanych oraz ich odbiér techniczny, a takze zastepcze
sporzadzenie inwentaryzacji wykonanych robo6t budowlanych oraz wbudowanych lub dostarczonych
materiatow, fabrykatow lub urzgdzen na zadanie Zamawiajgcego za odrebnie uzgodnionym
wynagrodzeniem.

§3
OBWIAZKI KOORDYNATORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Do obowigzkéw Koordynatora Nadzory Inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Koordynowanie prac inspektoréw nadzoru.

Wydawanie zgodnie z warunkami umowy na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzor,
Wykonawcy robét, kierownikowi budowy lub kierownikowi robét poleceh dotyczgcych; usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badanh, takze wymagajgcych odkrycia robot
lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt
budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzgdzeh technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.

Zadanie i egzekwowanie od wykonawcy robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos$c¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe w terminie 3 dni roboczych.

Opiniowanie harmonograméw rzeczowo — finansowych (w tym aktualizacji harmonogramow
rzeczowo-finansowych) oraz projektu organizacji budowy i robét o ile byt wymagany.

Udziat w radach budowy przy wspétudziale kierownika budowy, wykonawcy lub przedstawiciela
wykonawcy robot oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Rady budowy bedg organizowane
nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu. W naradach radach budowy uczestniczy¢ bedg inspektorowie,
realizowanych aktualnie branz.

Opracowanie protokotéw z rad budowy.
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8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

Organizowanie i prowadzenie narad technicznych/rady budowy z udziatem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego odpowiedniej branzy, kierownika budowy, wykonawcy Ilub przedstawiciela
wykonawcy robot oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Narady techniczne/rady budowy bedg
organizowane nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu. W naradach technicznych/radach budowy
uczestniczy¢ bedg inspektorowie, realizowanych aktualnie branz.

Zgtaszanie projektantom zastrzezen i ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego
i /lub Wykonawce robét.

Dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien.

Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i innych zgodnie
z umowg na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy PZP, wydajac wykonawcy robot
stosowne polecenia, formutujgc opinie, wyrazajgc zgody i akceptacje i przedstawiajgc wnioski
wynikajgce z przepisow prawa i zwyczajoéw przy wykonywaniu ustugi zwigzanej z petnieniem nadzoru
niezastrzezone do kompetencji Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i przedktadanie Zamawiajgcemu protokotdéw koniecznosci robot dodatkowych
oraz zamiennych i innych zgodnie z umowg na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy
PZP wraz z kosztorysami dotyczgacymi tych robdt, a takze opiniowanie ich zasadnosé
oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji, z zastrzezeniem, ze protokoty koniecznosci winny
by¢ podpisane przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego
odpowiedniej branzy, kierownika budowy oraz Wykonawce badz jego przedstawiciela.
Analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce robét, na etapie
realizacji umowy na roboty budowlane, wraz z ich pisemng opinig na zgdanie Zamawiajgcego
(w ciggu 3 dni roboczych od ztozonego, przez Zamawiajgcego wniosku do Koordynatora Nadzoru
Inwestorskiego).

Potwierdzanie zasadnos$ci ptatnosci czesciowych wraz z ustalaniem wartosci wykonanych robot,
na zasadach i w sposdb okreslony w umowie na roboty.

Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajgc, co najmniej prawidiowos¢
i jako$¢ wykonywanych robot, zapewnienie bezpieczenstwa i zdrowia, jakos¢ uzywanych materiatéw,
itp., w sposob i na zasadach opisanych w umowie na roboty budowlane.

Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien i dokumentow
m.in: przynaleznoéci do izby samorzadu zawodowego, ubezpieczenia kierownika budowy
i kierownikow robot Wykonawcy roboét. Czynnosé winna by¢ potwierdzona pisemng notatka,
zatgczong do Raportu Kwartalnego.

W razie konieczno$ci, sporzgdzanie pisemnej opinii (w ciggu 3 dni roboczych od ztoZzonego, przez
Zamawiajgcego wniosku do Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie formalnym
i merytorycznym dotyczacej zmiany na stanowisku kierownika budowy, kierownikéw robot
wskazanych w umowie na roboty budowlane.

Akceptowanie przedtozonego przez Wykonawce robét (w formie pisemnej) systemu zapewnienia
jakosci w zakresie wymaganych préb i badan dla potwierdzenia osiggniecia zakfadanych
parametréw przy odbiorach czesciowych i koncowym w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzetu na terenie budowy,
jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robot budowlanych, i jako zgodny lub nie z umowg
na roboty.

Sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatow.

Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru
odpowiedniej branzy, odbioréw czedciowych oraz zapewnienie swojego czynnego udziatu
w czynnosciach odbioru koricowego w sposéb i zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane;
odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Ustalenie wartosci wykonanych robot budowlanych na zasadach i w sposéb okreslony w umowie
o roboty budowlane i w sposéb zwyczajowo przyjety poprzez sprawdzenie dokumentéw finansowych
pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym, wraz z zatwierdzeniem s$wiadectw pfatnosci.
W przypadku ujecia w Swiadectwie ptatnosci robo6t budowlanych branzowych $wiadectwo takie
zatwierdza réwniez odpowiedni inspektor branzowy.

Nadzorowanie i dopilnowywanie wykonania zalecen komisji odbiorowej i usuniecia
przez Wykonawce robét budowlanych, stwierdzonych usterek i wad dajgcych sie naprawié.
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)
36)

37)

W razie koniecznosci, opracowywanie opinii dotyczgcych wad obiektu uznanych za nienadajgce sie
do usuniecia oraz rekomendowanie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy robot z okresleniem
utraty wartosci rob6t budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty (w terminie
okreslonym w stosownym wniosku ztozonym przez Zamawiajgcego do Koordynatora Nadzoru
Inwestorskiego).
Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych zakresu i wartos$ci rob6t budowlanych.
Sprawdzanie poprawnosci i kompletnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocenianie
jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposéb i na warunkach okreslonych
w umowie na roboty budowlane.
Pisemne opiniowanie wystgpienia Wykonawcy robét budowlanych, np. o przedtuzenie terminu
wykonania robét, wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla umowy
na roboty i Zamawiajgcego, w ciggu 7 dni roboczych od zlozonego, przez Zamawiajgcego wniosku
do Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego.
Przygotowanie rozliczenia umowy na roboty budowlane, w przypadku odstgpienia lub jej
wypowiedzenia bgdz zaniechania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach okreslonych
przez Zamawiajgcego.
Sporzadzenie, w przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, inwentaryzacji
wykonanych robot oraz materiatdw zgromadzonych na terenie budowy i wystawienie czesciowej
ptatnosci za ustugi Zespotu Nadzoru Inwestorskiego po ostatecznym rozliczeniu robét budowlanych.
W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy na roboty budowlano — montazowe, wykonanie
wszelkich czynnosci techniczno-organizacyjnych zwigzanych z tym odstgpieniem, w tym co najmniej;
kwalifikacja techniczna i jakosciowa dotychczas wykonanych robét oraz materiatéw, urzadzen,
aparatow nie wbudowanych a pozostawionych przez wykonawce, przeprowadzenie procedury
przejecia placu budowy od wykonawcy, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami zabezpieczajgcymi.
Podejmowanie niezbednych dziatah celem ochrony Zamawiajgcego przed podwdjng ptatnoscig
wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw w sytuaciji przewidzianej w przepisie art. 6471 ustawy KC;
Koordynator Nadzoru Inwestorskiego weryfikuje réwniez to, czy podwykonawcy wykonawcy robot
budowlanych i ustug niezbednych do realizacji zadania wykonujg rzeczywiscie takie prace,
ktére wykonawcy deklarowali, jako prace, ktére majg by¢ realizowane przez podwykonawcéw.
W przypadkach powierzenia innych prac podwykonawcom Koordynator Nadzoru Inwestorskiego
weryfikuje zdolnosci wykonawcze wskazanego przez wykonawce podwykonawcy i rekomenduje
Zamawiajgcemu zajecie stanowiska w przedmiocie wykluczenia podwykonawcy a takze wnosi
sprzeciw do umowy z podwykonawca.
Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania terminu
wykonania robo6t budowlanych z winy wykonawcy robét budowlanych, stanowigce podstawe
dla Zamawiajgcego do wystgpienie w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwioke
i do dochodzenia (na zasadach ogolnych ustawy KC) odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokosé kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia
bedzie wykonana najpdzniej w terminie do 14 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci;
Wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy, poszczegdlnych elementéw robdt
budowlanych, detali, odebranych dostaw, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie,
za pomocg zdje¢ w formie cyfrowej (rowniez film w formie cyfrowe;j).
Biezgce informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach.
Sprawdzanie terminowosci i zgodno$ci, w sposob i na zasadach okreslonych w umowie o roboty
budowlane; ubezpieczenia robdét budowlanych, sprzetu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, gwarancji, potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, w razie koniecznosci
réwniez wydawanie zalecen naprawczych w przypadku opinii negatywnej o przedtozonym
ubezpieczeniu.
Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i biezgce i stale jego archiwizowanie.
Kontrolowanie prawidtowosci przechowywania dokumentéw budowy, w tym réwniez dziennika
budowy z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw prawa.
Biezgce kompletowanie wszystkich wnioskéw materiatlowych, atestow, certyfikatéw jakosci,
deklaracji zgodnosci i tym podobnych dokumentéw oraz wszystkich protokotéw odbioru tj. robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, technicznych, czesciowych, potwierdzenia dostaw materiatéw
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na teren budowy. Inspektor winien udostepni¢ te dokumenty na kazde wezwanie Zamawiajgcego
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze liczgc od dnia otrzymania wezwania.

38) Natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o] niezgtoszonych Zamawiajgcemu
podwykonawcach i dalszych podwykonawcach, w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie
budowy lub stwierdzenia wykonywania przez nich prac oraz wstrzymanie robét prowadzonych
przez tych podwykonawcédw wraz ze stosownym wpisem do dziennika budowy.

39) Czynny udziat w szacowaniu i wycenie szkdd powstatych w trakcie i w wyniku realizacji zadania
inwestycyjnego.

§4
UPRAWNIENIA INSPEKTORA NADZORU

1. Podczas pehienia swoich obowigzkéw Inspektorowi Nadzoru przystugujg uprawnienia okreslone
w art. 26 ustawy - Prawo budowlane.
2. Uprawnienia okre$lone w §4 ust. 1 nie obejmujg czynno$ci skutkujgcych:

1) wprowadzeniem jakichkolwiek poprawek i zmian do podpisanych umoéw na realizacje zadania,
nad ktérym sprawowany jest nadzor i dostawy,

2) zwolnieniem wykonawcéw robot i dostawcow z  jakichkolwiek ich  obowigzkéw
czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z zawartych umow na realizacje zadania, nad ktérym
sprawowany jest nadzor lub dostawy,

3) ograniczeniem badz rozszerzeniem zakresow robdét wykonawcdw lub przekazaniem robot
innym wykonawcom niz tym, ktérzy zostali wskazani w podpisanych umowach na realizacje
zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzor,

4) podejmowaniem w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego czynnosci niezgodnych z prawem,
w tym w szczegolnosci z Ustawg Prawo Budowlane oraz Kodeksem cywilnym,

5) zacigganiem zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

3. W celu realizacji swoich obowigzkéw okreslonych w § 2, § 3i § 4, Inspektor Nadzoru oraz Koordynator
Nadzoru Inwestorskiego, bedzie dziala¢c na podstawie petnomocnictwa wystawionego
przez Zamawiajgcego, ktérego wzor stanowi zatgcznik do umowy.

§5
PERSONEL KLUCZOWY

1. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu wykonywaty bedg poszczegdlne prace
bedace przedmiotem niniejszej umowy, posiada¢ bedg niezbedng wiedze, umiejetnosci i kompetencje
zawodowe konieczne do wiasciwego wykonania Umowy, a w szczegoélnosci, ze dysponuje
personelem posiadajgcym wymagane prawem uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie realizowat Umowe, co najmniej z udziatem os6b
wskazanych w Ofercie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jako osoby pozostajace w dyspozycji
Inspektora Nadzoru do realizacji Umowy. Osoby te nie mogg by¢ zaangazowane w realizacje innych
kontraktéw (umoéw) w sposdb kolidujgcy z obowigzkami wynikajgcymi z Umowy. W szczegdlnosci by¢
dyspozycyjni dla potrzeb Zamawiajgcego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznacza Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajgcy
wymaga, aby funkcje te pefnit inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlane;.
4. Ze strony Inspektora Nadzoru osobami odpowiedzialnymi za realizacje Przedmiotu Umowy s3:
1) inspektor nadzoru robdt w branzy konstrukcyjno-budowlanej: - .... dane kontaktowe
do bezposredniego kontaktu: tel. komérkowy ....................... ,email ... , posiadajacy

uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen,
2) inspektor nadzoru robot w branzy instalacyjnej dla instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji

urzgdzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
TR dane kontaktowe do bezposredniego kontaktu: tel. komorkowy ....................... ,
e mail ...........oeei , posiadajgcy uprawnienia budowlane w branzy w branzy instalacyjnej

dla instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
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gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
3) inspektor nadzoru robdt w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

oraz elektroenergetycznych - ....... , dane kontaktowe do bezposredniego kontaktu:
tel. komorkowy .............oooiee ,email ... , posiadajgcy uprawnienia budowlane
w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

oraz elektroenergetycznych bez ograniczen.
- osoby wymienione w ust. 3 i 4 zwani bedg w dalszej czesci umowy Personelem kluczowym.

5. Zamawiajgcy moze zgdac zmiany 0sdb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, jezeli w ocenie Zamawiajacego

10.

11.

12.

13.

osoby te nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajgce z Umowy lub tez
nie dajg one gwarancji prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w okreslonym zakresie. W takiej
sytuacji Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do zastgpienia tych oséb osobami posiadajgcymi
nie mniejsze kwalifikacje niz wymagane na etapie prowadzonego postepowania, na podstawie,
ktérego zawarto niniejszg umowe, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia zgdania.

Kazdorazowa zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z os6b wymienionych w ust. 4, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem przepiséw Prawa budowlanego i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

Nieobecnos¢ wczesniej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W okresie nieobecnosci funkcje
branzowego inspektora nadzoru petni wskazana przez Inspektora Nadzoru osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ust. 4.

Strony zgodnie ustalajg, iz obowigzujgcg formg kontaktu stron umowy sg: forma elektroniczna
zapomocg poczty elektronicznej, telefoniczna, pisemna, ktéra moze byé przestana
z zastrzezeniem, iz najwyzszg range przypisujg formie elektronicznej i pisemne;j.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ odpowiadaé na wszelkie zapytania Zamawiajgcego w terminie
okreslonych w umowie, jezeli umowa nie przewiduje terminu udzielenia odpowiedzi, przyjmuje sie,
ze jest to do 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania zapytania.

Ze strony Zamawiajgcego Koordynatorem prac stanowigcych przedmiot umowy jest Joanna
tabowska, tel. 71 786 09 93 wewn. 851, e-mail: jlabowska@umsiechnice.pl. Osoba ta nie jest
uprawniona do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgdaé¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli
stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego budzg watpliwosci,
co do ich autentycznosci lub co do okolicznoéci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie odpowiadaé na wszelkie zapytania
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni w formie korespondencji listowej lub korespondencji mailowe;.

§6
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy WYNOSi ...................... zt brutto (stownie

2.

Prutto: ..o ztotych, 00/100), w tym VAT w wysokosSCi: ............cocuee. zt.
Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbedzie sie na podstawie:
1) faktur czesciowych wystawianych do wysokosci 80% wartosci wynagrodzenia brutto wynikajgcego

zust. Lt oo, zb (stownie: ... ztotych 00/100) przy czym

wysokos$¢ czesciowych ptatnosci zostanie podzielona w nastepujgcy sposéb:

a) 35% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w ust. 2 pkt. 1 tj. ... zt brutto,
bedzie rozliczone w formie ptatnosci podzielonej, w statej wysokos$ci: ...................... ztotych
brutto (stownie: ... ztotych 00/100 ztotych) miesiecznie w przeliczeniu
biorgc pod uwage ilos¢ miesiecy petnienia nadzoru inwestorskiego tj. .................. miesigce;

b) 65% kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 pkt. 1 . ............... (stownie:

............................. ztotych 00/100) bedzie rozliczona proporcjonalnie do wartosci roboét
i dostaw zafakturowanych w danym okresie przez Wykonawce robé6t budowlanych
na podstawie ponizszego wzoru:
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Gdzie:

- W — wynagrodzenie Inspektora Nadzoru

- W n- catkowite wynagrodzenie Inspektora Nadzoru z ust. 1

- ZFwyk — suma faktur Wykonawcy

- Wc— wynagrodzenie catkowite Wykonawcy

- 2Fin — suma poprzednich faktur Inspektora Nadzoru wystawionych na podstawie przerobu

Wykonawcy

2) faktury kohcowej w wysokosci do 20% kwoty okreslonej w ust. 1 tj. ... zt (stownie:
.............................. ztotych 00/100), po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z Wykonawcg robét lub z innych przyczyn
zaniechania wykonywania robét budowlanych, wysokosé wynagrodzenia Inspektora Nadzoru bedzie
ustalona proporcjonalnie do stanu zaawansowania rob6t Wykonawcy robot budowlanych.

Nalezno$¢ Inspektora Nadzoru bedzie ptatna przelewem na wskazany przez Inspektora Nadzoru
rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez Inspektora
Nadzoru poprawnie wystawionych faktur VAT.

W przypadku, gdy wykonawcy robét udzielone zostang zamowienia dodatkowe do wykonania
wramach biezgcego zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie
do nadzorowania robot wykonywanych w ramach zamoéwien dodatkowych. Jezeli tgczna wartosc
zamowien dodatkowych nie przekroczy 20% poczatkowej wartosci zadania inwestycyjnego
to wystgpienie zamowien dodatkowych nie bedzie stanowito podstawy do zmiany wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru.

Wydtuzenie pierwotnego, planowanego i zawartego w umowie na wykonanie robét budowlanych
terminu zakonczenia budowy o okres do 2 miesiecy nie stanowi podstawy do zgdania przez Inspektora
Nadzoru zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§7
CZAS TRWANIA UMOWY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki od dnia zawarcia niniejszej
umowy do czasu zakonczenia robo6t budowlanych przewidzianego na dzien r.
oraz w 30-dniowym okresie przewidzianym na dokonanie odbioru kohcowego i rozliczenie robodt
budowlanych zadania. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego wad wykonanych robét
Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki w kolejnym 30-dniowym okresie przewidzianym
na usuniecie stwierdzonych wad.

Wobec wymagan okreslonych w ust. 1 termin zakonczenia Swiadczenia ustug przez Inspektora
Nadzoru okresla sie na 5 miesiecy liczgc od dnia podpisania Umowy.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ JEJ WYPOWIEDZENIE

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢é od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,

2) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposéb
nienalezyty i mimo zwrécenia na to uwagi i wezwania Zamawiajgcego nie wykazuje poprawy,

3) kary umowne przekroczg 10% wynagrodzenia umownego brutto,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje cesji praw wynikajgcych z umowy lub jej czesci
bez zgody Zamawiajgcego,

5) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢

od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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W przypadku odstgpienia od umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgdaé wyigcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy do dnia odstgpienia.
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢c umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego
wypowiedzenia, a w przypadku razgco nienalezytego wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Odstgpienie od umowy oraz jej wypowiedzenie powinno zostaé dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
§9
KARY UMOWNE

Naliczenie zastrzezonych Umowg kar nie wytgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogoélnych do petnej wysokosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku ze
zdarzeniem, ktore byto podstawg naliczenia danej kary.

Kwoty kar umownych beda ptatne w terminie wskazanym w zadaniu Zamawiajacego, nie krotszym niz
7 dni. Powyzsze nie wylgcza mozliwosci potrgcenia naliczonych kar, na co Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wyraza zgode.

Zaptata kar umownych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kar z wierzytelnosciami Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z obowigzkéw ukonczenia jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych
z Umowy.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy wynosi 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o kiérym mowa
w §6 ust. 1 Umowy w przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezgcych po stronie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dla unikniecia watpliwosci kara jest nalezna zaréwno w przypadku
odstgpienia umownego, jak i na podstawie przepiséw ustawy Kodeks Cywilny, zaréwno odstgpienia ze
skutkiem do catej Umowy, jak i odstgpieniem w czesci, jezeli Umowa lub przepis to przewiduje.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt za kazdy
przypadek nieprzestrzegania obowigzkoéw okreslonych w niniejszej umowie oraz jej zatgcznikach.

§ 10
ZMIANY UMOWY. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN

1. Strony przewidujg nastepujgce zmiany Umowy:
1) Zmiana terminu realizacji umowy:

a) jezeli przyczyny, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu realizaciji
Przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznoéci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego dokonywania uzgodnien,
a w/w okolicznosdci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu realizaciji
Przedmiotu umowy,

b) w przypadku udzielenia zamodwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej, jako zdarzenie nagte i nieoczekiwane, ktéremu nie mozna byto
zapobiec ani go unikng¢ oraz za ktérego wystgpienie odpowiedzialno$s¢ nie moze byé
przypisana wykonawcy ani zamawiajgcemu, w szczegolnosci takie jak rozruchy, kleska
zywiotowa, pozar, akt terroru, epidemia, pod warunkiem, ze wystapienie sity wyzszej bedzie
miato wptyw na terminowa realizacje przedmiotu zaméwienia,

d) w przypadku zmiany terminu realizacji zadanh objetych nadzorem inwestorskim,

e) w przypadku zwioki w wykonywaniu zadan objetych nadzorem inwestorskim.

2) zmiany w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci, ktére okazg sie
niezbedne w zwigzku ze zmianami terminu realizacji przedmiotu umowy niezaleznymi od Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

Wprowadzenie zmian do umowy okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
nastepujacych okolicznosci:
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1) bedgce wynikiem zaistnienia okolicznosci ekonomicznych Ilub technicznych skutkujgcych
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy w pierwotnym ksztatcie;

2) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢
na etapie zawierania Umowy;

3) w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji administracyjnych
lub wyrokéw sadowych;

4) w konsekwencji zmiany powszechnie obowigzujacych przepisobw prawa, z ktérych wynika
koniecznos¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian Umowy;

5) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegodlnosci:

a) moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,

b) moze przyczyni¢ sie do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,

c) moze przyczyni¢ sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania przedmiotu
Umowy,

d) moze przyczynic sie do korzystnego dla Zamawiajgcego skrocenia terminu realizacji wykonania
przedmiotu Umowy,

. Wprowadza sie nastepujgca procedure wprowadzania zmian w umowie:

1) wszelkie zmiany, ktore wraz z warunkami ich wprowadzenia zostaty przewidziane niniejszg umowa,
lub ktérych wprowadzenie mozliwe jest zgodnie z przepisami prawa, bedg dokumentowane
w ramach procedury kontroli zmian okreslonej w pkt 2 i 3 ponize;.

2) W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmiany:

a) przez Zamawiajgcego — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie uzgodnionym przez Strony
przygotuje zatozenia dotyczgce dokonania wnioskowanej zmiany;

b) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wraz z takim wnioskiem Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przedtozy zatozenia dotyczgce dokonania wnioskowanej zmiany.

3) Zatozenia dotyczace dokonania zmiany powinny prezentowa¢ wszelkie aspekty zmiany
w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunkéw zmiany umowy, a w szczegdlnosci zatozenia
dotyczace danej zmiany powinny obejmowaé wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia,
wtym w szczegdlnosci prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalnosci zmiany w danym
przypadku.

§11
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony Umowy zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, stosujgc w tym celu $rodki organizacyjno-techniczne, o ktérych mowa w art.
32 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie

o ochronie danych) — dalej ,RODQO”), a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa unijnego

i krajowego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby dziatajgce w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadajgce dostep

do udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych znajg przepisy dotyczgce ochrony danych

osobowych oraz posiadajg stosowne upowaznienia uprawniajgce do przetwarzania danych osobowych
lub sg upowaznione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.

. W zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy Strony udostepniajg sobie nawzajem dane osobowe:

a) osob kontaktowych: swoich przedstawicieli / pracownikow / wspotpracownikéw, tj. imie i nazwisko,
numer telefonu kontaktowego, adres stuzbowej poczty elektronicznej wytgcznie w celu i w zakresie
niezbednym do jej poprawnej realizacji,

b) przedstawicieli / pracownikéw / wspoétpracownikéw skierowanych do wykonywania zadania
okreslonego w Umowie lub umowach uzupetniajgcych wytgcznie w celu i w zakresie niezbednym
do jego realizaciji.

. Strony Umowy dopetniajg, wymieniajgc sie rolami, obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art. 14

RODO wobec o0sdb, o ktérych mowa w ust. 3 wykorzystujgc odpowiednio wzdor klauzuli informacyjnej

stanowigcy zatgcznik do Umowy.
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. Kazda ze Stron zobowigzana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawi¢ pisemne potwierdzenie

wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 4 w terminie nie p6zniej niz do 7 dni
od otrzymania wezwania. Wezwanie moze zosta¢ ztozone pisemnie na adres korespondencyjny Strony
lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.

Obowigzek okreslony w ust. 4 przy uwzglednieniu ust. 5 dotyczy takze Podwykonawcéw oraz Dalszych
Podwykonawcow Stron Umowy, o ile w ramach wspétpracy bedg udostepniane im dane osobowe.

W stosunku do osob wystepujgcych w komparycji umowy Gmina Siechnice dopetnia obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzule informacyjng publikowang
pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2325-rodo.html.

W zwigzku z realizacjg Umowy, Strony mogg udostepni¢ sobie wzajemnie, w tym takze swoim
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom rowniez inne niz okreslone w ust. 3 dane osobowe,
o ile ich zakres i cel przetwarzania bedzie niezbedny do realizacji konkretnej czynnosci lub procesu
wynikajgcego z Umowy.

W sytuacji koniecznosci udostepnienia danych osobowych do panstwa trzeciego (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) Strony zobowigzujg sie wzajemnie informowac¢ o planowanych dziataniach
w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym ustalenie zasad udostepnienia.

Zobowigzane dotyczy takze przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W przypadku, gdy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy wystgpi w rozumieniu art. 28 RODO
koniecznosc¢ powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony Umowy zawrg umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych jeszcze przed powierzeniem danych osobowych drugiej Stronie
zgodnie ze wzorem udostepnionym przez Zamawiajgcego.

Zarealizacje zadan, o ktorych mowa w art. 39 RODO z uwzglednieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie:
a) UM w Siechnicach odpowiada Inspektor Ochrony Danych — Tomasz Radziszewski,

email: iod@umsiechnice.pl.

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez miejscowo wtasciwy sad
dla siedziby Zamawiajgcego.

Zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca nie ma prawa dokonywal cesji bgdz obcigzenia swoich praw lub obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze dokonywaé cesji bgdz obcigzenia swoich praw
lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, udzielone;j
na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnoscici ustawy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki.

1) Opis przedmiotu zamowienia,

2) Wzér upowaznienia,

3) Klauzula Informacyjna,

4) Zarzadzenie nr 73/2024 Burmistrza Siechnic z dnia 10 kwietnia 2024 r.,

5) Oferta Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Uwaga: Kazdorazowe zastosowanie druku protokotu lub innego dokumentu niz ustandaryzowane
W niniejszej umowie, wymaga zatwierdzenia Zamawiajgcego przed jego spisaniem, pod rygorem
niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ZAMAWIAJACY
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