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Załącznik nr 1a do SWZ 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Utwardzenie działek nr 222/39 i 222/46  

(os. Widok 27) w formule zaprojektuj i wybuduj - miejsca postojowe”. 
 
2. Lokalizacja i przebieg: przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu na działkach o nr ewid. 222/39 i 222/46 

obręb 0001 oraz wykonanie zjazdu z drogi gminnej nr 103655F na działce nr 222/41 obręb 0001 miasta 
Świebodzin. 

 
3. Określenie przedmiotu zamówienia:  
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa miejsc postojowych na osiedlu Widok 27 wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną.  
3.2. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń 

oraz prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) lub decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub zaświadczenia właściwego organu o braku 
sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych w przypadku zgłoszenia budowy/wykonywania robót 
budowlanych, budowie ww. miejsc postojowych oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli 
będzie wymagana).  
 

4. Zamówienie w szczególności obejmuje:  
4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej:  

a) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, decyzji administracyjnych, uzgodnień, warunków technicznych 
i oświadczeń niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia; 

b) opracowanie Projektu Budowlanego (wielobranżowego), Projektu Wykonawczego (dla każdej branży), 
Projektu Organizacji Ruchu (stałej i czasowej), Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (dla każdej branży); 

c) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
stanie się ostateczna, zobowiązany jest do dokonania trwałej stabilizacji znaków granicznych nowo 
wydzielonych granic działek i przekazania ich w terenie przedstawicielowi Zamawiającego – jeżeli zajdzie 
konieczność; 

d) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do opracowanej dokumentacji projektowej na 
zasadach określonych w Umowie.  
4.1.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy jako materiał wyjściowy następującą dokumentację:  

a) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, w tym: 
Załącznik nr 1: Część opisowa, 
Załącznik nr 2: Część informacyjna, 
Załącznik nr 2: Część graficzna, w tym:  

 Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, 
 Rys. nr 2 – Przekrój normalny, skala 1:50,  
 Rys. nr 3 –Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:10. 

 
4.2. Utwardzenie z kostki betonowej na działkach o nr ewid. 222/39 i 222/46 obręb 0001 miasta 

Świebodzin - miejsca postojowe, które obejmuje w szczególności:  
4.2.1. budowę utwardzenia pod miejsca postojowe z kostki betonowej; 
4.2.2. budowę utwardzenia pod jezdnię manewrową z kostki betonowej; 
4.2.3. budowę zjazdu z drogi gminnej z kostki betonowej; 
4.2.4. budowę schodów terenowych; 



  
 

 2

4.2.5. korektę chodnika; 
4.2.6. ułożenie betonowych elementów prefabrykowanych, ograniczających nawierzchnię takich jak 

krawężniki; 
4.2.7. przebudowę sieci oświetlenia terenu; 
4.2.8. rozbudowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z dwoma wpustami; 
4.2.9. zabezpieczenie i/lub przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej 

zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli w tym wymiana istniejących włazów i 
pokryw studni; 

4.2.10. wszystkie niezbędne roboty budowlane zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych 
nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na styku 
krawędzi zjazdu z jezdnią) 

4.2.11. rozbiórkę istniejących nawierzchni zagospodarowania terenu; 
4.2.12. zdjęcie warstwy humusu; 
4.2.13. roboty ziemne; 
4.2.14. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia; 
4.2.15. wycinkę i karczowanie krzewów kolidujących z przedmiotem zamówienia 
4.2.16. wycinkę drzew; 
Uwaga: Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca winien z udziałem ornitologa dokonać 
szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do wycinki w zakresie 
występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub częściową ochroną gatunkową. W 
przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska na odstępstwa od zakazów określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody 
z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
4.2.17. wyplantowanie terenu i obsianie trawą wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji; 
4.2.18. wykonanie nasadzeń zastępczych wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji według uzyskanej decyzji 

o wycinkę drzew i krzewów, o ile takowa będzie wymagana; 
4.2.19. wprowadzenie czasowej jak i stałej organizacji ruchu; 
4.2.20. zabezpieczenie drzew istniejących na trasach przejazdów, placach manewrowych, miejscach 

składowania materiałów przed uszkodzeniem na czas trwania inwestycji; 
4.2.21. wykonanie odwodnienia terenu; 
4.2.22. wykonanie oświetlenia drogowego; 
4.2.23. roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno na działkach objętych inwestycją jak i przyległych- 

naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót; 
4.2.24. oraz wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

a) etap I – wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zaświadczenia właściwego organu 
o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych w przypadku zgłoszenia budowy/wykonywania robót 
budowlanych, w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,  

b) etap II – wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane), 
w terminie do 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.  

 
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji inwestycji (prac projektowych i robót budowlanych) sporządzonego przez Wykonawcę, 
który będzie załącznikiem do umowy. 
 

7. Okresy gwarancyjne na zrealizowany zakres robót: okres gwarancyjny dla robót i materiałów objętych umową 
wynosi od daty odbioru końcowego robót min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający o 6 
miesięcy, przy czym:  
a) okres gwarancyjny dla terenów zielonych (trawa) wraz z pielęgnacją (koszenie, podlewanie  

i odchwaszczanie) wynosi 12 miesięcy od daty końcowego odbioru robót, 
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b) okres gwarancyjny dla nasadzeń wraz z pielęgnacją (podlewanie) wynosi 36 miesięcy od daty końcowego 
odbioru robót. 

 
8. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę prac 

projektowych/robót i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. opłaty za utylizację, opłaty za 
obsługę geodezyjną i wykonanie map powykonawczych oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji inwestycji) 
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Specyfikacją Warunków Zamówienia. 

 
Uwaga: Rozliczanie robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym nastąpi na zasadach 
wskazanych poniżej: 
 rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych może nastąpić po podpisaniu przez strony 

umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 
konieczności zatwierdzony przez strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że 
roboty te stanowią roboty dodatkowe w rozumieniu umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji, w zależności od 
potrzeb dokumentacji projektowej (jeżeli zajdzie konieczność) opisującej te roboty, 

 podstawą do rozliczenia robót dodatkowych objętych zamówieniem podstawowym będą kosztorysy 
opracowane przez Wykonawcę. Kosztorys wykonany będzie według następujących założeń: 
* ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed 
zawarciem umowy, zaś ilości wykonanych robót – z obmiarów potwierdzonych przez Zamawiającego, 

 w przypadku wystąpienia robót, na które nie określono w kosztorysie złożonym przed zawarciem umowy cen 
jednostkowych, roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, 
a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących 
założeń: 
* ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiałów (M), cena 
najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysu, 
który Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed zawarciem niniejszej umowy, 
* w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na ww. podstawie, brakujące ceny 
materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania, albo z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest kosztorys), 
* podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w ww. kosztorysach, a w przypadku 
ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane 
zostaną pozostałe dostępne katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 
 

9. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót /prac 
projektowych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości 
robót/prac projektowych i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

 
10. Wszelkie nazwy materiałów użyte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy rozumieć jako przykładowe 

o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym 
przypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych 
i użytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności (w tym 
kosztów utrzymania) oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. 

 
11. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną oferty obejmuje (etap 

projektowania): 
11.1. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem 

technicznym, z punktu widzenia celu jakim ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych 
uzgodnień i decyzji oraz wykonanie miejsc parkingowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

11.2. Bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji służyć będą wizyty robocze w terenie (jeśli 
zajdzie taka konieczność) oraz narady techniczne w ramach zespołu uzgodnienia projektu w siedzibie 
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Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. W 
tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania niezbędnej ilości egzemplarzy omawianych 
materiałów (min. 2 egz.) przed każdą naradą techniczną. Głównym celem spotkania są – prezentacja 
bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego oraz omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie 
problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych. Spotkania odbywać się będą na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy. Wykonawca winien uwzględnić częstotliwość spotkań – jedno spotkanie na 
miesiąc (jeżeli zajdzie taka konieczność). Każde spotkanie zakończy się pisemnym protokołem 
(przygotowanym przez Wykonawcę) i podpisanym przez strony. UWAGA: Zamawiający nie wyklucza 
zwiększenia częstotliwości narad w zależności od pojawiających się problemów.  

11.3. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi do 
projektowania w specjalnościach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

11.4. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona z zastosowaniem powszechnie dostępnego 
oprogramowania komputerowego niezbędnego do wykonania projektu. 

11.5. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

11.6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji przyjętych rozwiązań technicznych i prawnych 
z organami wydającymi decyzje na poszczególnych etapach projektowych tak, aby w trakcie prowadzonych 
postępowań administracyjnych uniknąć błędów proceduralnych.  

11.7. Wykonawca w ramach opracowania złoży wnioski i uzyska zgody na odstępstwa od warunków technicznych 
w zakresie odległości pomiędzy skrzyżowaniami i ewentualnie inne odstępstwa od warunków technicznych, 
które mogą wyniknąć w trakcie projektowania oraz niezbędne zgody właścicieli działek objętych inwestycją 
na wejście z robotami budowlanymi – jeżeli zajdzie konieczność. 

11.8. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe projektów m.in. Zamawiającym  
i użytkownikami mediów. 

11.9. Zastosowane w dokumentacji rozwiązania np. parametry techniczne, ekologiczne, muszą być zgodne 
z obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi 
przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy.  

11.10. Wykonawca opracuje i opisze przedmiot zamówienia zgodnie z art. 102 i 103 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

11.11. Prace projektowe stanowiące umówiony przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań 
oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową i ofertą, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część 
przedmiotu odbioru. 

11.12. Wykonawca z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w projekcie 
umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe. 

11.13. Dokumentacja projektowa winna zostać przekazane Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej, 
dokładnie odpowiadającej zawartości formy papierowej.  

11.14. Dokumentacja po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu do wykonywania robót 
budowlanych w przypadku zgłoszenia budowy/wykonywania robót budowlanych, musi zostać zeskanowana 
i zapisana w formacie *.pdf. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB.  

11.15. Dochodzenie roszczeń wynikających z błędów projektowych, a powodujących koszty dodatkowe na etapie 
realizacji inwestycji nastąpi w drodze odszkodowań z Wykonawcą. 

 
12. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną oferty obejmuje (etap 

realizacji robót): 
a) zgłoszenie rozpoczęcia robót do gestorów sieci i właścicieli gruntów; 
b) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe; 
c) pełnego ubezpieczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
d) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz ze wskazaniami objazdów 

i zapewnieniem dojazdu do istniejących posesji wraz z ewentualną budową tymczasowych odcinków dróg 
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objazdowych wynikającej z przyjętej technologii robót (organizację ruchu należy uzgodnić z właściwymi 
jednostkami); 

e) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy; 
f) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie 

terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 
g) zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem koron, pni oraz korzeni drzew i krzewów zlokalizowanych 

w zasięgu pracy sprzętu budowlanego; 
h) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów; 
i) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione 

laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego 
uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia; 

j) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem, transportem oraz składowaniem materiałów 
rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, 

k) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu 
zamówienia; 

l) przygotowanie i zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach 
odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;  

m) oddanie do użytkowania wybudowanego parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 
n) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – jeżeli zajdzie konieczność.  

 
13. Zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną oferty obejmuje również 

sporządzenie dokumentacji powykonawczej w szczególności: 
- wszelkie pozwolenia, zaświadczenia, protokoły urzędowe związane z realizacją robót wynikające z Prawa 

Budowlanego, 
- powiadomienie odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich robót, opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno-

wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w ramach zamówienia, 
- geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne wykonanych elementów robót, operaty geodezyjne, 
- mapę zasadniczą powstałą w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, opatrzoną klauzulą 

przyjęcia do zasobu geodezyjno-kartograficznego (2 egz. z oznaczeniem w kolorach wykonanych sieci 
i urządzeń wraz z określeniem rzędnych ułożenia sieci, rzędne końcówek rur osłonowych, średnice rur oraz 
rodzaje rur wraz ze zlikwidowaniem na mapie zasadniczej miasta dotychczasowego przebiegu sieci), 

- dokumentację projektowa powykonawczą i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (dotyczy wszystkich 
robót) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych dokumentów; 

- rysunki i opisy potwierdzone przez Projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowego, 
- uwagi i zalecenia inspektorów nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz udokumentowanie realizacji ich zaleceń i uwag, 
- protokoły pomiarowe, wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych oraz świadectwa kontroli jakości 

i atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności dla materiałów i urządzeń, 
- ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robót, 
- dokumenty potwierdzające fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwym odbiorcom, 
- protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych), 
- świadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu, a także w razie 

korzystania ulicy, sąsiedniej działki lub lokal, 
oraz następujące dokumenty dla których Wykonawca ma obowiązek uzyskania wcześniejszej akceptacji 
Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego:  
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- kart gwarancyjnych urządzeń, 
- harmonogram działań gwarancyjnych opisujący terminy i zakresy przeglądów serwisowych, 
- ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur 

i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania. 
Skompletowana dokumentacja powykonawcza (1 egz. w wersji papierowej) winna być opracowana w formie 
oddzielnych opracowań uwzględniających wszystkie branże. 
 
14. Informacje na temat materiałów powstałych z rozbiórki:  

a) materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przewiezie na magazyn 
Zamawiającego, tj. na terenie miasta Świebodzin – w cenie oferty należy ująć oczyszczenie, załadunek, 
transport i rozładunek we wskazanym miejscu; 

b) materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu budowy 
i zutylizuje na własny koszt – w wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszty utylizacji; 

c) materiał w postaci dłużyc Wykonawca po wykonaniu manipulacji surowca drzewnego ułoży w stosy i mygły 
na uzgodnionym miejscu w porozumieniu z Zamawiającym (wywiezienie na odległość nie większą niż 10 
km) – w cenie oferty należy ująć załadunek, transport i rozładunek materiału we wskazanym miejscu; 

d) materiał w postaci karpiny i gałęzi Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie – w cenie oferty należy ująć 
załadunek, transport, rozładunek i koszty utylizacji. 

 
15. W celu dokonania pełnej wyceny przedmiotu zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed 

złożeniem oferty zapoznać się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz zapisami SWZ.  
 
16. Uwaga!  

16.1. Wykonawca w cenie oferty uwzględni koszt (jeżeli zajdzie taka konieczność): 
 uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trybie decyzji administracyjnej 

zgodnie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na 
prowadzenie badań archeologicznych i ich wykonanie, 

 wykonanie koniecznych badań archeologicznych wynikających z ww. decyzji,  
 zapewnienie nadzoru archeologicznego na etapie wykonywania badań archeologicznych wynikających z ww. 

decyzji.  
16.2. Wykonawca w cenie oferty uwzględni koszt (jeżeli zajdzie taka konieczność): 
 przebudowę części skarpy z betonowych płyt JOMB (zakres wg pomiaru powykonawczego). 

 
 
 


