
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Wartość netto

(4 * 5)

1 2 3 4 5 6 4

A PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

1 Koszty administracyjne w okresie realizacji usługi

1.1 Personel biurowy wraz z niezbędnym wyposażeniem biura ( zgodnie z pkt.2.3 OPZ ) ryczałt miesiąc 18 18 18 m-cy 

1.2 Laboratorium ( zgodnie z pkt.2.6.12 OPZ ) ryczałt miesiąc 16 16 16 m-cy 

2 Usługi nadzoru 

2.1 Inżynier  -Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej 1 dniówka 456 456 18m-ce po 22 dni w miesiącu+12m-cy po 5 dni

2.2 Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności inzynierii mostowej 1 dniówka 44 44  44  dni w okresie projektowania 

2.3 Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności inzynierii drogowej 1 dniówka 33 33  33  dni w okresie projektowania 

2.4 Weryfikator dokumentacji projektowej  w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych  (zakres torów kolejowych ) 1 dniówka 11 11  11  dni w okresie projektowania 

2.5 Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności inżynierii kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym 1 dniówka 22 22  22  dni w okresie projektowania 

2.6 Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznej i elektroenergetycznej 1 dniówka 22 22  22  dni w okresie projektowania 

2.7 Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznej i elektroenergetycznej ( sieci trakcyjne ) 1 dniówka 11 11  11  dni w okresie projektowania 

2.8 Weryfikator dokumentacji projektowej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeńcieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych 1 dniówka 22 22
 22  dni w okresie projektowania 

2.9 Weryfikator dokumentacji projektowej w specjalności telekomunikacyjnych 1 dniówka 11 11  11  dni w okresie projektowania 

2.10 Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych  ( zakres torów kolejowych ) 1 dniówka 112 136 17 m-cy ( realizacja,zakończenie, rozliczenie ) po 8 dni w m-cu

2.11 Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej 1 dniówka 136 136 17 m-cy ( realizacja,zakończenie, rozliczenie ) po 8 dni w m-cu

2.12 Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym 1 dniówka 33 33 16 m-cy ( realizacja,zakończenie, rozliczenie ) po 2 dni w m-cu + 1 dzień

2.13 Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 1 dniówka 22 22 17 m-cy ( realizacja,zakończenie, rozliczenie ) po 1 dniu w m-cu + 5 dni

2.14 Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( sieci trakcyjne ) 1 dniówka 33 33 16 m-cy ( realizacja,zakończenie, rozliczenie ) po 2 dni w m-cu + 1 dzień

2.15 Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych 1 dniówka 33 33 16 m-cy ( realizacja,zakończenie, rozliczenie ) po 2 dni w m-cu + 1 dzień

2.16 Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 1 dniówka 22 22 17 m-cy ( realizacja,zakończenie, rozliczenie ) po 1 dniu w m-cu + 5 dni

2.17 Specjalista ds. technologii i materiałów 1 dniówka 51 51 17 m-cy ( realizacja,zakończenie, rozliczenie ) po 3 dni w m-cu

2.18 Specjalista ds. nadzoru geologicznego 1 dniówka 15 15 2 m-ce projektowania + 3m-ce realizacja po 3 dni w miesiącu

2.19 Specjalista ds. ochrony środowiska 1 dniówka 28 28 14 m-cy realizacja po 2 dni w m-cu

2.20 Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycyjnej 1 dniówka 51 51 17 m-cy ( realizacja,zakończenie, rozliczenie ) po 3 dni w m-cu

2.21 Specjalista ds. rozliczeń 1 dniówka 54 54 18m-ce po 3 dni w miesiącu

2.22 Specjalista ds. roszczeń 1 dniówka 63 63 12 m-ce po 1 dniu w miesiącu +17 m-ce po 3 dni w miesiącu

2.23 Specjalista ds. BHP 1 dniówka 21 21

2.24 Koordynator zamknięć torowych (koordynator dostępu do torów) 1 dniówka 21 21
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B PRZEGLĄDY W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI

1
Inżynier + niezbędny personel Nadzoru zgodnie z pkt.3 OPZ (m. in. wykonanie pomiarów hałasu zgodnie z pkt.26 DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach nr. 

WOS.6220.1.14.2020-17 z dnia 13.10.2020 )
1 dniówka 35 35 7 lat * 5 dni =35 dni
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PODATEK VAT - 23%

RAZEM   / BRUTTO /   

OGÓŁEM  A+B   / NETTO /  

PODATEK VAT - 23%

OGÓŁEM  A+B   / BRUTTO /   

Liczba jednostek  
w PLN

RAZEM   / NETTO /  

PODATEK VAT - 23%

RAZEM   / BRUTTO /   

RAZEM   / NETTO /  

HARMONOGRAM PRACY PERSONELU NADZORU

KOSZTORYS INWESTORSKI

BUDOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO / TUNELU DROGOWEGO W UL.SWARZĘDZKIEJ W KOBYLNICY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2407P 

KOZIEGŁOWY- SWARZĘDZ W ZAMIAN ZA LIKWIDACJĘ PRZEJAZDU KOLEJOWO- DROGOWEGO KAT. A KM 7,532 LINII KOLEJOWEJ NR 353, W 

RAMACH PROJEKTU POIIŚ 5.1-35 PN. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA SKRZYŻOWANIACH LINII KOLEJIOWYCH Z DROGAMI – ETAP III

L.p. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Ilość 
Jedn. czasu/ 

ilości/ 
rozliczenia 

Liczba 
jednostek  

Cena 
jednostkowa 
netto w PLN


