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UMOWA 

                                             O ROBOTY BUDOWLANE                                 WZÓR 

 

zawarta w Poznaniu w dniu [...] roku pomiędzy: 

 

1) Spółką Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Konfederacka 4, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030524, o kapitale 

zakładowym 134 280 000,00 zł. (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi załącznik nr 1 do 

Umowy), posługującej się nadanym NIP: 778-12-25-831 oraz numerem REGON: 630682977,  

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

[...] – [...]  

a  

2) [...] z siedzibą w [...], adres: ul. [...], wpisaną do rejestru [...] prowadzonego przez [...] pod 

numerem KRS: [...] (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi załącznik nr 2 do Umowy), 

posługującej się nadanym NIP: [...] oraz numerem REGON: [...], zwaną w dalszej części Umowy 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

[...] – [...]  

 

Zważywszy, że: 

1. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem 

podziemnym na polu inwestycyjnym  7 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy ulicami: 

Literacka/Wiencka/Zawackiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie” (nr 

Postępowania ZP-4/PN/2020), dalej jako „Zamówienie”. 

2. Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w podziale na Etapy I i II na działce 

oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 1/82, ark.14, obr. Golęcin, wskazanej w Dokumentacji 

Projektowej jako pole inwestycyjne o nr 7MW, które w szczególności obejmują: 

1) wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych objętych dokumentacją projektową 

budowlaną i wykonawczą oraz rysunków szczegółów i detali dla Inwestycji, dla których 

Zamawiający uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, na które składają się w 

szczególności następujące roboty i prace: 

a) 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 2 budynki mieszkalne wielorodzinne z 

usługami w parterze, z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami 

wewnętrznymi, parkingami, dojściami, instalacjami i sieciami; budynki wykończone „pod 

klucz”, mieszkania przeznaczone do wynajęcia;  

b) zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych oraz 

utrzymaniem ich w okresie wskazanym w decyzji pozwalającej na wycinkę istniejącej 

roślinności, 



 

Strona 2 z 45 
 
 

c) budowa i ewentualna przebudowa sieci i przyłączy na terenie Pola Inwestycyjnego 7 MW, 

oraz w niezbędnym zakresie wykraczającym poza Pole Inwestycyjne 7 MW zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, 

d) przebudowa zjazdów i chodników w przypadku, gdy przebudowa taka będzie konieczna i 

wynikać będzie z konieczności korekty rzędnych na połączeniu układu komunikacyjnego 

Pola Inwestycyjnego 7MW z drogami zewnętrznymi oraz budowa fragmentów chodnika w 

pasie drogowym ulic: Literackiej, Wiencka i Zawackiej, łączących układ chodników na polu 

7MW z istniejącym układem komunikacji pieszej lub pieszo-rowerowej, ostateczną decyzję 

w tym zakresie podejmuje Zamawiający, 

e)  uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wszystkich budynków i 

budowli pola inwestycyjnego objętego Zamówieniem dla każdego z etapów I i II. 

3. Realizacja Inwestycji zostanie zrealizowana w dwóch etapach: 

1)  Etap I – obejmujący wybudowanie budynków oznaczonych na Planie Zagospodarowania 

Terenu , stanowiącego część Dokumentacji Projektowej, symbolami 7MW-3, 7MW-4 i 7MW-

5 wraz z garażem podziemnym oraz z niezbędnymi drogami wewnętrznymi, wjazdami i 

zjazdami, zagospodarowaniem terenu, podziemnym zbiornikiem retencyjnym, infrastrukturą 

oraz wszelkimi innymi robotami niezbędnymi dla uzyskania pozwolenia na użytkowania dla 

przedmiotowego zakresu. W ramach prac pierwszego etapu należy przewidzieć wykonanie 

nasadzeń kompensacyjnych określonych w decyzji pozwolenia na wycinkę dla pola 7MW. 

2)  Etap  II – obejmujący wybudowanie budynków oznaczonych na Planie Zagospodarowania 

Terenu, stanowiącego część Dokumentacji Projektowej,  symbolami 7MW-1, 7MW-2, 7MW-

6, 7MW-7, 7MW-8 i 7MW-9 wraz z wszelkimi innymi pracami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej nie zrealizowanymi w ramach etapu I (pierwszego). 

4. Realizacja II Etapu Inwestycji uzależniona jest od: 

a) podjęcia przez Zarząd Zamawiającego uchwały o realizacji Etapu II Inwestycji  

5. Pisemna dyspozycja Zamawiającego dotycząca rozpoczęcia realizacji II Etapu Inwestycji nastąpi 

nie później niż w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji Etapu II Inwestycji w terminie do 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy pisemnej dyspozycji Zamawiającego, o której mowa w zdaniu 

poprzednim.    

6. Wykonawca w ofercie z dnia [...] zobowiązał się wykonać ww. zamówienie zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Zamawiający rozstrzygnął ww. postępowanie i udzielił zamówienia publicznego Wykonawcy. 

8. Wykonawca potwierdza, że w dniu zawarcia Umowy otrzymał i sprawdził pozwolenie na budowę i 
pozwolenie je zmieniające i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że 
zrozumiałe są dla niego wszystkie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych robót 
budowlanych i uznaje to za podstawę wystarczającą do realizacji przedmiotu Umowy, oraz że te 
warunki i wymagania uwzględnił w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będzie w późniejszym 
terminie wysuwał żadnych roszczeń z tego tytułu. 

9. W przypadku gdyby nie doszło do realizacji Etapu II Inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany do 
uporządkowania i zabezpieczenia terenu nieruchomości, na której prowadzona jest realizacja 
Inwestycji. 

10. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń istniejących w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz 
mogących powstać w przyszłości z tytułu niepowierzenia przez Zamawiającego z jakichkolwiek 
powodów realizacji za wynagrodzeniem określonym w niniejszej umowie Etapu II Inwestycji.  
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11. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji Etapu II Inwestycji wszelkie pozostałe 
postanowienia niniejszej mowy dotyczące jego realizacji, od dnia doręczenia Wykonawcy decyzji 
Zamawiającego o rezygnacji z realizacji Etapu II Inwestycji przestają wiązać strony niniejszej 
umowy. 

 

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”, zawierają 

niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści: 

 

§ 1. DEFINICJE 

1. Strony zgodnie przyjmują następujące definicje stosowane w umowie: 

1) Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986, ze zm.), 

2) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.). 

3) Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.  1186, ze zm.), 

4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem 

podziemnym na polu inwestycyjnym  7 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy ulicami: 

Literacka/Wiencka/Zawackiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie” (numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP-4/PN/2020), 

5) Dokumentacja Projektowa – wszelka dokumentacja w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 

przygotowana przez Zamawiającego w tym dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne 

dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej umowy, 

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego – jest to osoba lub osoby ustanowione przez 

Zamawiającego, upoważnione do pełnienia obowiązków zgodnie z Prawem budowlanym, 

w zakresie określonym przez Zamawiającego w pełnomocnictwie,  

7) Pole Inwestycyjne – działka gruntu położona w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, 

Poszwińskiego, Zawackiej, Cegłowskiej i Konkiewicza, oznaczona numerem geodezyjnym 1/82, 

ark.14, Obręb Golęcin,  

8) Teren Budowy – patrz Pole Inwestycyjne 

9) Inwestycja - budowa zespołu budynków mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu, 

na Terenie Budowy. Zakres prac budowlanych wchodzących w skład przedsięwzięcia obejmuje 

budynki mieszkalne z lokalami użytkowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami 

wewnętrznymi, parkingami naziemnymi i podziemnymi, dojściami, elementami małej 

architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich 

funkcjonowania zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,  

10) Budynek – budynek mieszkalny wielorodzinny realizowany w ramach Inwestycji, posiadający 

lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi albo posiadający lokale mieszkalne, 

użytkowe wraz z pomieszczeniami przynależnymi w liczbach szczegółowo określonych dla 

każdego Budynku w Dokumentacji Projektowej, przy czym część z Budynków będzie 
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posiadała jednokondygnacyjny podziemny garaż (znajdujący się na kondygnacji -1), lokalizacja 

garaży została wskazana w Dokumentacji Projektowej, 

11) Roboty – wszelkie prace i roboty budowlane, prace montażowe, instalacyjne oraz dostawy 

i usługi konieczne do prawidłowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Zamawiającego,  

12) Roboty tymczasowe –wykonane przez Wykonawcę prace i roboty, które są potrzebne do 

wykonania Robót objętych Przedmiotem Umowy oraz które zostaną zdemontowane po 

zakończeniu Robót, 

13) Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 90), 

14)  Umowa Finansowa – umowa kredytu nr FI No 86.435 Serapis No 2015-0552 zawarta w dn. 

21/22 grudnia 2016 r. pomiędzy Zamawiającym a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 

 

2. Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmują definicje wprowadzone odrębnie 

w ramach poszczególnych postanowień Umowy lub załączników do Umowy. 

3. Poszczególne części Umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności i według 

następującego pierwszeństwa: 

a) Umowa 

b) SIWZ, 

c) Wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu ZP-  4   /PN/2020, 

d)  Szczegółowe wytyczne Zamawiającego opisujące zmiany do przedmiotu zamówienia, 

e)  Szczegółowe wytyczne wykonawcze realizacji Inwestycji opracowane przez Zamawiającego, 

f) Zestawienie wymaganych elementów wzorcowych dla Pola Inwestycyjnego 7MW, 

g) Dokumentacja Projektowa (wraz z załącznikami). 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z : 
1) dokumentami wymienionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu,  
2) decyzją nr 1590/2018 z dnia 25.07.2018r. zmieniającą ostateczną decyzję  Prezydenta Miasta 
Poznania nr 285/2018 z dnia 15.02.2018r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 
Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. pozwolenia na budowę zespołu 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym 
3) obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  Budowlane (t.j.: 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.), przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest wybudowanie i wyposażenie Inwestycji realizowanej pod nazwą: 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym na polu 

inwestycyjnym  7 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy ulicami: 

Literacka/Wiencka/Zawackiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie” (dalej „Przedmiot Umowy”).  

2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  
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1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczególnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego 

wraz z wycinką drzew i krzewów i wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z Decyzją  

Prezydenta Miasta Poznania 

2) realizacji Robót, prac montażowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych przez Wykonawcę 

urządzeń zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

3) w razie potrzeby uzyskania na własny koszt zgody na zajęcia pasa drogowego, wykonania 

projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody właściwych 

organów,  

4) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem do niego przez osoby trzecie, wykonania 

zaplecza budowy oraz po zakończeniu Inwestycji do usunięcia zaplecza wraz 

z doprowadzeniem Terenu Budowy do porządku określonego w dokumentacji projektowej 

najpóźniej do dnia złożenia wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

wykonanych Budynków we właściwym organie nadzoru budowalnego, 

5) bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej,  

6) wykonania czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,  

7) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, odrębnie dla Etapu I Inwestycji  i Etapu II 

Inwestycji,   instrukcji obsługi i eksploatacji Przedmiotu Umowy z podziałem na lokale 

mieszkalne, użytkowe i hale garażowe, instalacji i urządzeń związanych z tym Przedmiotem 

Umowy oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego. Instrukcje obsługi i eksploatacji 

muszą być sporządzone z oddzielnym przeznaczeniem dla: użytkownika lokalu mieszkalnego 

(określająca prawa i obowiązki najemcy), użytkownika lokalu użytkowego i oddzielnie dla 

zarządzającego częścią wspólną nieruchomości. 

8) uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, odrębnie dla Etapu I Inwestycji i Etapu II 

Inwestycji  

3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

która stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w Umowie. 

Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę pozwalającą na 

wykonanie Przedmiotu Umowy oraz że zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową 

oraz należytą starannością.  

5. W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa z załącznikami przekazane przez Zamawiającego nie 

podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania Robót lub wykonania określonego 

elementu Przedmiotu Umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu 

materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uprzedniego 

uzyskania decyzji w formie pisemnej w tym zakresie od Zamawiającego. 

6. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz innych dostępnych Wykonawcy dokumentach, 

opisach lub specyfikacjach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 

1, 3, 8 i 9 Ustawy, Zamawiający w pierwszej kolejności oczekuje od Wykonawcy wykonania Robót 

zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami i standardami, jednak stosownie do wymogu art. 30 ust. 4 

Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod bezwzględnym 

warunkiem, że zagwarantują one realizację Robót w sposób zapewniający uzyskanie parametrów 



 

Strona 6 z 45 
 
 

technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, a nadto, iż uzyska 

uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na ich użycie. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i Roboty 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku naruszenia niniejszego 

postanowienia poprzez zastosowanie materiałów niespełniających opisanych wyżej kryteriów, 

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych) za każde z naruszeń z osobna, oraz zobowiązany jest do przywrócenia Robót do 

stanu zgodnego z dokumentacją projektową na koszt Wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane 

z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczególności zaś oświadcza, iż znany mu jest sposób 

i warunki dostępu do Terenu Budowy a także, że zbadał Teren Budowy oraz jego otoczenie, jak 

również, że zapoznał się z udostępnioną Dokumentacją Projektową z załącznikami i uzyskał 

wszelkie informacje tak, aby mieć pełną wiedzę o nich. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy, 

dotyczące Terenu Budowy zgłoszone po dniu zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do 

dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu 

zakończenia Przedmiotu Umowy.  

8. Pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na takie braki lub wady w Dokumentacji 

Projektowej i jego załącznikach w przyszłości, Wykonawca oświadcza, iż nie stwierdza żadnych 

wad lub braków we wszelkiej Dokumentacji Projektowej oraz zrzeka się prawa do powoływania 

się na wady, błędy dostrzeżone w Dokumentacji Projektowej po złożeniu oferty Wykonawcy. 

§ 3. PRZEKAZANIE I WSPÓŁPRACA NA TERENIE BUDOWY 

1. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikającym z Przedmiotu Umowy 

nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia podpisania przez Strony niniejszej 

umowy. Wykonawca zobowiązany jest w powyższym terminie odebrać Teren Budowy niezbędny 

do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporządzą w formie 

pisemnej protokół z czynności przekazania Terenu Budowy, przy czym jeden egzemplarz 

protokołu pozostanie u Zamawiającego. Od daty protokolarnego przejęcia Terenu Budowy, aż do 

chwili końcowego odbioru Robót Etapu I Inwestycji  lub Etapu II Inwestycji - w przypadku gdy 

Zamawiający podejmie decyzję o jego realizacji, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe z jego winy lub podmiotów działających na jego 

zlecenie na tym terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez niego 

lub Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa 

budowlanego, dostępu do Terenu Budowy i do każdego miejsca, gdzie Roboty w związku 

z Umową będą wykonywane.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z uwzględnieniem istniejących 

uwarunkowań Pola Inwestycyjnego objętego Robotami (7MW), a w szczególności:  

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosować swoje zaplecze budowy (w tym 

ochronę mienia i dostęp do Terenu Budowy dla osób trzecich, dostawę mediów oraz wszelkie 

sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowań związanych 

z faktem, iż na Polu Inwestycyjnym mogą być równolegle prowadzone roboty budowlane 
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związane z realizacją innych prac budowalnych na rzecz Zamawiającego przez inne podmioty, 

2) osoby wskazane do pełnienia funkcji kierownika budowy w okresie od dnia rozpoczęcia Robót 

do dnia zakończenia realizacji Umowy, nie będą pełnić funkcji kierowników budowy w 

rozumieniu Prawa budowlanego na innych budowach lub inwestycjach oraz nie mogą 

równocześnie zajmować podobnych stanowisk (np. kierowników robót, kierowników 

kontraktu, inżyniera rezydenta) na innych inwestycjach,  

3) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z innymi wykonawcami realizacji robót 

budowlanych, dostaw i usług zleconych przez Zamawiającego w obrębie Terenu Budowy 

4) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania pod nadzorem Zamawiającego 

lub Inspektorów nadzoru inwestorskiego prac i robót podwykonawców oraz innych 

podmiotów wykonujących roboty budowlane na zlecenie Zamawiającego na Polu 

Inwestycyjnym objętych Inwestycją (przykładowo podmiotów wykonujących sieci instalacyjne 

niezbędne do zapewnienia dostaw mediów do Budynków). 

5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od przekazania Wykonawcy 

Terenu Budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń kierowników budowy 

i kierowników robót o podjęciu obowiązków oraz oświadczeń kierowników budowy o niepełnieniu 

podobnych funkcji na innych budowach lub inwestycjach. 

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia terminowe, w tym przedłużenie terminu wykonania Umowy, lub 

finansowe, w tym uprawnienie do podwyższenia umówionego wynagrodzenia, odszkodowana czy 

też żądania zapłaty kary lub kar umownych.  

§ 4. POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, NARADY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy 

odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem 

oraz korespondencji mailowej. Korespondencja pisemna w sprawach bieżących przekazywana 

będzie Wykonawcy do biura budowy na Terenie Budowy. 

2. Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, jednak nie rzadziej 

niż raz w tygodniu, będzie organizował regularne narady koordynacyjne (zwane dalej „Naradami”) 

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

oraz innych zaproszonych osób. Celem Narad będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania Robót. Terminy Narad będzie ustalał Zamawiający w porozumieniu z 

Wykonawcą.  

3. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego lub osobę przez niego 

upoważnioną, a kopie protokołu w wersji elektronicznej w formie mailowej będą przesyłane 

Wykonawcy na adres wskazany w ust. 4 poniżej. 

4. Strony niniejszym wyznaczają następujące osoby do wzajemnych kontaktów w zakresie 

wykonywania Umowy: 

1) Przedstawiciel Zamawiającego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...], 

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...], 

przy czym zmiana osób lub danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy i 

następuje w formie pisemnej po doręczeniu zawiadomienia drugiej Stronie. 
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5. Wszelka korespondencja kierowana będzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy. 

Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i następuje poprzez przekazanie drugiej 

Stronie nowych, zmienionych danych.  

§ 5. WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ 

1. Siła wyższa jest zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, oraz niemożliwym do 

zapobieżenia, obejmującym w szczególności takie zdarzenia jak: wojna, klęski żywiołowe 

(trzęsienia ziemi, huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne niż 

pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawców. 

2. Jeżeli na skutek działania siły wyższej, wykonanie Umowy nie będzie możliwe, Wykonawca 

niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, że wykonanie Umowy nie jest 

możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego potwierdzenia na piśmie faktu 

wystąpienia siły wyższej i braku możliwości ukończenia przedmiotu Umowy, tak szybko jak to 

możliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiający zapłaci 

wynagrodzenie za całość Robót wykonanych przed pisemnym potwierdzeniem wystąpienia siły 

wyższej oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania których Wykonawca był 

zobowiązany.  

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie, 

2) uzgodnienia rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych i materiałowych, 

3) dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji Projektowej w formie papierowej w ilości 1 

egzemplarza projektu budowlanego, 1 egzemplarza projektu wykonawczego oraz 

dokumentacji w formie elektronicznej, 

4) ustanowienia Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia bieżącego nadzoru 

inwestorskiego,  

5) dokonania odbioru wykonanych robót i prac na warunkach określonych w Umowie. 

2. Zamawiający w terminie nie później niż  14 dni od dnia przekazania Wykonawcy Pola 

Inwestycyjnego wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego. O fakcie wyznaczenia Inspektora 

nadzoru inwestorskiego Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.  

3. Zmiana Inspektorów nadzoru inwestorskiego, bądź poszerzanie kadry Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i następuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w 

formie pisemnej przez Zamawiającego. 

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w granicach umocowania nadanego im przez 

Zamawiającego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni są do 

wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością Robót, które są niezbędne do 

prawidłowego oraz zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy.  

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie są upoważnieni do podejmowania decyzji dotyczących 

robót dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego 

potwierdzenia Zamawiającego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie są uprawnieni do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie są 

upoważnieni do zmiany materiału, towaru czy innego wyrobu budowlanego, chyba że uzyskają 
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uprzednią zgodę projektanta i Zamawiającego. W razie rozbieżności w Dokumentacji Projektowej 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może podjąć decyzję wyłącznie w stosunku do drobnych 

kwestii technicznych nie zwiększających wynagrodzenia Wykonawcy. W innym przypadku, 

rozstrzygnięcie rozbieżności czy niejasności w Dokumentacji Projektowej należy do 

Zamawiającego, i nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualności spełniania wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 

Rozdziale III pkt. 7 SIWZ czynności w całym okresie realizacji Zamówienia w dowolnie wybranym 

czasie i miejscu. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu 

dokumenty określone w ust. 8 poniżej, które potwierdzą zawarcie umowy o pracę z osobami 

wskazanymi w Rozdziale III pkt. 7 SIWZ. 

7. W trakcie realizacji Robót Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Rozdziale III pkt. 7 

SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W trakcie realizacji Robót na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Rozdziale III pkt. 7 SIWZ Umowy czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, stanowisko lub zakres 

obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Rozdziale III pkt. 7 SIWZ czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 

tys. zł za każdy stwierdzony przypadek z osobna.  

10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w Rozdziale III pkt. 7 SIWZ czynności z rygorem określonym w ust. 9 

powyżej. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w pełnym 

zakresie rzeczowym ujętym w Dokumentacji Zamawiającego, jak też zasadami aktualnej wiedzy 

technicznej i oddania go Zamawiającemu w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych w 

Umowie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) otwarcia i utrzymania biura lub oddziału Wykonawcy w Poznaniu w razie siedziby 

przedsiębiorstwa Wykonawcy w innej miejscowości, z pełnym zapleczem organizacyjno-

administracyjnym, co najmniej jednym pracownikiem biurowym w charakterze sekretarza, 

co najmniej jednym pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie księgowości związanej 

z wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami w ramach Inwestycji, oraz przedstawicielem 

umocowanym do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wykonawcy i składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 

2) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie 

ze złożoną ofertą i z aktualnie obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym oraz 

uzgodnieniami wiążącymi Wykonawcę na mocy Umowy,  

3) opracowania i w razie konieczności aktualizowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, który wymaga uprzedniej 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

4) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obsługi budowy, w tym 

kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod każdym z Budynków potwierdzonej stosowną 

opinią geotechniczną, 

5) opracowania harmonogramu tygodniowego realizacji Robót określającego stopień 

zaawansowania Robót, oraz jego aktualizowania na każde żądanie Zamawiającego, przy czym 
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pierwszy harmonogram Wykonawca załącza do oferty; harmonogram ten stanowi załącznik do 

Umowy, 

6) na żądanie Zamawiającego przedstawiania sprawozdań z postępów realizacji Inwestycji w tym 

sprawozdań z procentowym rzeczowym oraz finansowym zaawansowaniem Inwestycji 

odrębnie dla Etapu I i Etapu II Inwestycji.  

7) nieodpłatnego i na żądanie Zamawiającego udzielania wszelkich informacji dotyczących 

realizacji poszczególnych elementów Inwestycji oraz udostępnienia wszelkich dokumentów 

oraz informacji niezbędnych do uruchomienia transzy kredytu, 

8) na żądanie Zamawiającego udzielania wszelkich informacji dotyczących współpracy 

z podwykonawcami, w tym dotyczących rozliczeń, również poprzez przedstawiania 

Zamawiającemu kserokopii dowodów zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia, potwierdzonych 

przez podwykonawcę, 

9) bezwzględnego przestrzegania przepisów o ochronie środowiska dotyczących ochrony drzew 

na Terenie Budowy, tak aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejących 

zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z 

jej ewentualnym uszkodzeniem, 

10) udostępnienia Terenu Budowy podmiotom upoważnionym przez Zamawiającego na każde 

jego żądanie, 

11) wykonania na własny koszt tablicy reklamowej o wymiarach 3 m x 2 m na sztywnej 

konstrukcji stalowej o wysokości min. 4 m, na której przedstawione będą podstawowe 

informacje marketingowe: logo Zamawiającego, telefony działu obsługi klienta wraz z 

wizualizacją Inwestycji i umieszczenia jej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na 

Polu Inwestycyjnym będącym przedmiotem Umowy bądź innym miejscy wskazanym przez 

Zamawiającego. 

12) prowadzenia Dziennika Budowy i udostępniania go Zamawiającemu na każde jego żądanie 

celem dokonania wpisów i potwierdzeń oraz realizacji zaleceń wpisywanych do Dziennika 

Budowy przez Zamawiającego, 

13) zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania 

pełnych ogrodzeń, instalacji, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności 

koniecznych do zrealizowania Robót, w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych 

Robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji Umowy, 

14) opracowania geodezyjnej inwentaryzacji Budynków, obejmującego poszczególne lokale 

mieszkalne i użytkowe, miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne zgodnie z ustawą 

z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 737 z późn.zm.) w wersji 

papierowej w liczbie 3 sztuk do każdego z Budynków oraz w wersji elektronicznej w formacie 

.pdf oraz zestawienia w formacie .xml lub równoważnym,  

15) opracowania i przekazania Zamawiającemu spisu urządzeń podlegających serwisowaniu, 

zbiorczego zestawienia szczegółów na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji 

użytkowania lokali – odrębnie lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz odrębnie Budynków i 

zamontowanych urządzeń w terminie nie później niż w dniu zgłoszenia przedmiotu umowy 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Instrukcje, o których mowa powyżej muszą 

uzyskać akceptację Zamawiającego. 
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16) informowania Inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robót zanikających 

lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:  

a) będzie zobowiązany na własny koszt do odkrycia Robót lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania Robót, a następnie przywrócenia Robót do stanu pierwotnego, 

lub do dodatkowych badań niezbędnych według Zamawiającego,  

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robót - na własny koszt naprawienia ich 

lub doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

17) olicznikowania dostawy i zużycia wody, prądu, ciepła oraz wszelkich innych mediów  oraz 

bieżącej regulacji płatności za ich zużycie oraz ponoszenia wszelkich innych opłat związanych 

z realizacją Zamówienia do dnia podpisania Protokołu końcowego przez Zamawiającego, 

18) powołania kierownika budowy– Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania 

ww. kierownika na umowę o pracę, a Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania faktu 

spełniania tego wymogu w każdym czasie w dowolnie wybranym terminie, 

19) zagwarantowania stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad Inwestycją 

w trakcie realizacji Robót, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy 

oraz w momencie dokonywania odbiorów, przy czym osoby realizujące nadzór techniczny 

oraz inne osoby pracujące na terenie Inwestycji zobowiązane są do realizacji zadań na 

Terenie Budowy. 

20) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców, jeśli zostaną z podwykonawcami 

zawarte stosowne umowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz – wprowadzenia 

wymogu posiadania uniformów (ubrań roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami 

podwykonawców) przez swoich pracowników jak i pracowników podwykonawców oraz 

posiadania codziennie aktualizowanej listy pracowników przebywających na Terenie Budowy 

ze wskazaniem, którego podwykonawcę reprezentują i jej udostępnienie na każde żądanie 

Zamawiającego. 

21) przestrzegania przepisów bhp i ppoż., 

22) zapewnienia sprzętu oraz materiałów spełniających wymagania aktualnych norm 

technicznych, 

23) zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem 

do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnienie 

usunięcia stwierdzonych wad, 

24) znajomości i stosowania w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, mających związek z realizacją 

Umowy oraz ponoszenia ewentualnych opłat i kar za przekroczenie w trakcie Robót norm, 

określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

pracy, 

25) zwoływania narad koordynacyjnych, 

26) pokrycia wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego 

dokumentu umożliwiającego użytkowanie Budynków oraz nowo powstałego układu 

drogowego i innych elementów infrastruktury Inwestycji, 

27) przed zgłoszeniem do odbioru częściowego Robót instalacyjnych i elektrycznych ulegających 

zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej tychże Robót w formie 
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dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i dokładnej dokumentacji zdjęciowej 

z opisem w formie elektronicznej,  

28) uzyskania dla każdego z budynków zrealizowanych w ramach Inwestycji świadectwa 

charakterystyki energetycznej, 

29) uzyskania innych dodatkowych uzgodnień i decyzji, których uzyskanie konieczne będzie do 

realizacji Inwestycji, 

30) udziału w przekazywaniu lokali najemcom w okresie dwóch miesięcy od podpisania 

protokołu końcowego odbioru Robót odrębnie dla Etapu I i Etapu II Inwestycji, 

31) organizacji i udziału w każdym przeglądzie gwarancyjnym, 

32) opracowania rysunków szczegółów i detali – w zakresie niezbędnym jaki Zamawiający, 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca uznają jako konieczny do prawidłowej 

realizacji Robót,  

33) niezwłocznego, nie później niż następnego dnia roboczego, informowania Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego o zaistniałych na Terenie Budowy kontrolach 

i wypadkach,  

34) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji Przedmiotu 

Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź ich części, do naprawienia 

ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,  

35) współpracy ze służbami Zamawiającego, w tym informowanie Zamawiającego i Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

Robót lub termin zakończenia Przedmiotu Umowy,  

36) na każde żądanie Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklaracje zgodności, atesty, 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną i inne zgodnie z Ustawą z 

16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn.zm.), 

37) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, pracowników oraz materiałów wymaganych do 

zbadania, na żądanie Zamawiającego lub Inspektorów nadzoru inwestorskiego, jakości Robót 

wykonywanych w ramach Umowy, a także materiałów, z których Wykonawca wykonuje 

Przedmiot Umowy, a które znajdują się na Terenie Budowy. Badania, te będą realizowane 

przez Wykonawcę na własny koszt, 

38) utrzymania porządku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robót oraz na terenie 

przylegającym do Terenu Budowy, na który prace wykonywane przez Wykonawcę mają 

wpływ oraz ponoszenia kosztów wywozu odpadów oraz utrzymania czystości terenu 

przylegającego do Terenu Budowy,  

39) do dnia kontroli stanu wykonanych Robót przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

poprzedzający wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o której mowa w art. 59a 

Prawa budowlanego Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest 

uporządkować Teren Budowy oraz teren przylegający do Terenu Budowy, opróżnić go 

ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, jak również usunąć 

poza Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, w szczególności gruz, odpady, ziemię 

i śmieci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 

r. poz. 701, ze zm.), 

40) usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztów jej utylizacji 

lub zagospodarowania poza Polem Inwestycyjnym, 
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41) zgłaszania na piśmie gotowości Robót do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego 

i poprzez stosowny wpis w Dzienniku Budowy oraz uczestniczenia w czynnościach 

odbiorowych i zapewnienia usunięcia stwierdzonych w nich wad,  

42) ponoszenia ewentualnych opłat i kar za naruszenie przez Wykonawcę, podwykonawców 

lub ich personel, przepisów prawa w trakcie wykonywania Umowy,  

43) wykonania innych obowiązków wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w jego 

załącznikach, 

44) niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, pisemnego informowania 

Zamawiającego oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego o zaistniałych przeszkodach 

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych Robót lub prac albo termin 

zakończenia wykonania Umowy; w przypadku niewykonania powyższego obowiązku 

Wykonawca zrzeka się prawa do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego 

i zgłaszania roszczeń finansowych w zakresie spowodowanym przez daną przeszkodę, 

45) naprawienia na swój koszt wszelkich szkód zaistniałych w Robotach lub materiałach 

przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem rozpoczęcia Robót, terminem 

ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowanych 

w tym okresie lub pozostających w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, 

46) informowania podwykonawców o ustaleniach poczynionych na Naradach a mających wpływ 

na prace realizowane przez podwykonawców lub przekazywania podwykonawcom informacji 

wskazanych przez Zamawiającego, 

47) zgłaszania każdego podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie choćby części 

Robót objętych Umową stosownie do wymogów Ustawy, Kodeksu cywilnego i postanowień 

Umowy pod rygorem zapłaty kary umownej za brak odpowiedniego zgłoszenia w wysokości 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Zgłoszenie winno zawierać zakres powierzanych 

podwykonawcy prac, kwotę wynagrodzenia, termin wykonania i płatności wynagrodzenia 

oraz projekt umowy podwykonawczej. Szczegółowy zakres obowiązków zawierają 

postanowienia § 8 Umowy i Rozdział XIX SIWZ.  

48) przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu elementy wzorcowe z 

materiałów/towarów/urządzeń zgodnie z listą przedstawioną przez Zamawiającego, co 

najmniej 21 dni przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem.  Zamawiający ma prawo 

zażądać innych elementów wzorcowych do akceptacji nie ujętych na liście, o czym 

Wykonawca zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Decyzję w sprawie 

wyboru podejmuje zamawiający. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego w formie pisemnej, tak wcześnie jak 

to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie 

wpłynąć na jakość Robót lub opóźnienie w realizacji Umowy. Zamawiający ma prawo zażądać od 

Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na datę zakończenia Przedmiotu 

Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące 

uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację Przedmiotu 

Umowy, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu poleceń Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego.  

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 Umowy zobowiązany jest 

ponadto do zapewnienia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia przekazania Terenu Budowy 
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do wyłącznego użytkowania Zamawiającego następujące pomieszczenia na potrzeby organizacyjne 

związane z Inwestycją oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego: 

1) kontenery biurowe klimatyzowane i ogrzewane, łączone (2 szt.) dla 5 osób, z podstawowym 

wyposażeniem biurowym (min. 5 szt. biurek z szufladami, z drukarką -min 1 sztuka z 

duplexem, kosze na śmieci - 5szt., regały z półkami - 3 szt., 1 szafa wysoka zamykana na klucz, 

wieszaki na ubrania – 2 szt., dystrybutor wody pitnej ciepłej i zimnej), z dostępem do internetu 

z min. przepustowością 2MB/s download i upload, przeznaczone dla przedstawicieli 

Zamawiającego. Wykonawca zapewni bieżące uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych oraz 

serwis wyposażenia kontenerów. 

2) kontener (1 szt.) klimatyzowany i ogrzewany zaplecza socjalno-sanitarnego, z wydzieloną 

kuchnią wyposażoną w lodówkę, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny i WC wyposażone 

w niezbędne środki higieny i ich bieżące uzupełnianie, przeznaczone dla przedstawicieli 

Zamawiającego.  

3) wyżej opisane pomieszczenia powinny znajdować się na Terenie Budowy, a układ kontenerów 

podlegać będzie akceptacji Zamawiającego przed ich montażem. Kontenery socjalne oraz 

biurowe będą ze sobą bezpośrednio połączone zgodnie z przygotowanym przez 

Zamawiającego szkicem. 

4) pomieszczenia, do wyłącznego użytkowania przez Zamawiającego, powinny być 

przystosowane do pracy biurowej (stałego pobytu osób), ogrzewane, klimatyzowane, 

zamykane na klucz, chronione oraz regularnie sprzątane min. 1 raz w tygodniu 

5) pracownicy zatrudnieni przez Zamawiającego i przebywający w tych pomieszczeniach powinni 

mieć zagwarantowany stały dostęp do sprawnej kserokopiarki (kopie w formacie A4 i A3), dla 

której Wykonawca zapewnia również materiały eksploatacyjne, serwis oraz ponosi jego 

koszty. 

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w paragrafie 15 ust. 1 zobowiązany jest do 

pielęgnacji zgodnie ze sztuką ogrodniczą wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie, 

nawożenie) w sposób zapewniający jej żywotność oraz estetykę. 

§ 8. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza podzlecenie części Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez 

Wykonawcę wykonania części Robót podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci całości Robót 

objętych Umową. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż wskazane 

w ofercie z dnia [...], dalej jako „Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na 

warunkach określonych poniżej. 

2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania, zaniechania 

lub uchybienia Wykonawcy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

podwykonawców, z którymi współpracuje przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku 

powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót podwykonawcy w zakresie robót budowalnych, 

dostaw lub usług, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 
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w umowie z podwykonawcą nie dłuższych jednak niż 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego 

dokumentu księgowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej 

wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do 

dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w celu dokonania 

zapłaty należności na rzecz podwykonawców lub bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców 

i potrącenia wypłaconej należności z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na warunkach 

określonych poniżej w Umowie. 

4. Każdorazowe zawarcie z podwykonawcą umowy na wykonanie robót budowlanych objętych 

udzielonym zamówieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej, 

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiającego i w związku z tym: 

1) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty wymagane 

do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcą, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót budowlanych określonych w projekcie umowy oraz 

wynagrodzeniem i terminem zapłaty wynagrodzenia; 

2) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając w formie pisemnej zgodę na zawarcie tejże umowy 

lub na piśmie zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, jeśli: 

a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub 

b) przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzającego wykonanie podzleconej roboty budowlanej.  

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawcą nie 

zgłosi zastrzeżeń w formie pisemnej, uważać się będzie, że zaakceptował projekt umowy 

podwykonawczej. 

6. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający 

nie zgłosi zastrzeżeń w formie pisemnej do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca 

przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robót budowlanych zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej 

z podwykonawcą o treści zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem umowy nie 

później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni ma prawo 

wnieść sprzeciw do tej umowy w formie pisemnej, jeśli: 

1) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub 

2) przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzającego wykonanie podzleconej roboty budowlanej. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej przez Zamawiającego do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania, uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego. 

8. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę 

do natychmiastowego usunięcia podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy 

usunięcia tego podwykonawcy z Terenu Budowy lub możliwości obciążenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego karą umowną w wysokości 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy taki 

przypadek z osobna. 

9. Do wszelkich zmian do umów zawartych między Wykonawcą a podwykonawcą zamówienia na 

roboty budowlane stosuje się procedurę określoną powyżej. 

10. Do wszelkich umów zawieranych między podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane 

a dalszym podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje się odpowiednio 
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postanowienia powyższe z tym, że w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zobligowani są ponadto do przedłożenia Zamawiającemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy 

lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 

uprzednio projektem umowy.  

11. Projekt umowy z podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane przedkładany przez 

Wykonawcę do zatwierdzenia przez Zamawiającego winien być parafowany przez strony takiej 

umowy (Wykonawcę i podwykonawcę) i zawierać postanowienia wskazujące jednoznacznie 

przynajmniej: planowaną datę zawarcia umowy, dokładny i szczegółowy zakres robót objętych 

umową, cenę za wykonanie zakresu objętego umową, sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu 

wykonania zakresu rzeczowego robót przez podwykonawcę, termin wykonania podzlecanego 

zakresu dostaw, usług lub roboty budowlanej, przez podwykonawcę oraz termin zapłaty 

wynagrodzenia nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie podzleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

12. W przypadku jeśli termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z podwykonawcą 

zamówienia na roboty budowlane jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie podzleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z podwykonawcą i przedłożenia tak 

zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia Zamawiającego do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień 

opóźnienia. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich 

dostawców i usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Zgłoszenie 

powinno zawierać nazwę dostawcy lub usługodawcy, wskazywać zakres rzeczowy i wartość 

świadczeń, a ponadto do zgłoszenia powinna być dołączona kopia zawartej umowy 

o podwykonawstwo poświadczona za zgodność z oryginałem. 

14. Powyżej określony obowiązek przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy 

o podwykonawstwo nie zachodzi, jeśli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi: ochrony 

Terenu Budowy, sprzątania, wynajmu sprzętu i transportu, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby 

przez niego zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie umów cywilnoprawnych i innych kosztów 

ogólnych budowy, a których łączna wartość nie przekracza 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 

netto, 

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć kserokopie umów/ 

zleceń/zamówień na powyższe usługi, w celu weryfikacji ich wartości. 

15. Jeżeli zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z powyższymi postanowieniami 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, 

że Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje płatności wymagalnego wynagrodzenia 

za wykonane roboty, które zostały odebrane przez Zamawiającego od Wykonawcy, a w stosunku, 

do których Wykonawca wystawił fakturę VAT, lub za wykonane usługi lub dostawy oraz 

udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót, 

usług lub dostaw oraz brak zapłaty wymagalnej należności mu przysługującej, to Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia 

uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia takiemu 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazując przyczyny braku zapłaty należnego 

i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierających 

uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie może zgłosić na piśmie uwagi 

dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty tego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Zamawiający do czasu wyjaśnienia wstrzymuje Wykonawcy odpowiednią część 

wynagrodzenia z wystawionej przez Wykonawcę faktury. Nie rodzi to obowiązku zapłaty od 

wstrzymywanej części wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy Zamawiający po wyjaśnieniu 

sprawy wstrzymywaną część wynagrodzenia uiści Wykonawcy. 

16. W przypadku zgłoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o których mowa powyżej, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar 

umownych, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wyłącznie 

należności powstałe po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach 

określonych powyżej. 

18. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, będzie miał prawo potrącić kwotę 

równą zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należności z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oświadcza, że 

zrzeka się prawa do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy, 

o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po 

doręczeniu wezwania opisanego powyżej oraz oświadcza, że nie będzie powoływał się na te 

zarzuty. 

19. W razie wielkokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 2,5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 15 

ust. 1 łącznie litera a) i b) Umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy na 

podstawie § 18 ust. 2 pkt 7 lub do obciążenia go karą umowną na warunkach wskazanych w § 12 

ust. 1 pkt 10 Umowy.  

20. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do 

obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy 

dzień opóźnienia. 

21. W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników tego konsorcjum. 

W przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum każdy z członków tego konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum 



 

Strona 19 z 45 
 
 

wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiającego. 

22. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:  

1) terminów płatności dłuższych niż 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 

2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez 

Zamawiającego odbioru wykonanych przez podwykonawcę robót lub od dokonania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez podwykonawcę, oraz  

3) warunkujących dokonanie przez Wykonawcę zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy 

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

23. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podmiotów 

trzecich biorących udział w realizacji Umowy, o których mowa w art. 22a Ustawy, za pomocą 

których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca w tym celu przedłoży odpowiednie 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w terminie 21 dni przed planowaną zmianą albo rezygnacją. Zamawiający w terminie 

14 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zaakceptuje albo 

nie zaakceptuje planowanej przez Wykonawcę zmiany albo rezygnacji. Do zmiany takiego 

podwykonawcy zastosowanie znajdują ogólne postanowienia Umowy w zakresie dotyczącym 

zawierania umów o podwykonawstwo na roboty budowlane. Naruszenie tego obowiązku 

uprawniać będzie Zamawiającego do obciążenia Wykonawcę karą umowną zgodnie 

z postanowieniami § 12 Umowy. Zmiana taka wymaga zawarcia pisemnego aneksu.  

§ 9. PERSONEL I SPRZĘT WYKONAWCY 

1. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale niżej wskazanych osób, 

posiadających doświadczenie do funkcji jakie zostaną im powierzone oraz spełniających 

wszystkie warunki przewidziane w SIWZ, w tym uprawnienia zawodowe na odpowiednim 

stanowisku: 

1) Kierownik Budowy dla pola 7MW – [...], 

2) Kierownik Robót Branży Budowlanych wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 7MW – […], 

3) Kierownik Instalacji Branży Sanitarnej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 7MW – […], 

4) Kierownik Instalacji Branży Elektrycznej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 7MW – […], 

5) Kierownik Drogowy – […], 

6) Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej 

wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną – [...].  

Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania Robotami personel wskazany na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, 

o których mowa powyżej, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, winna nastąpić 

z zachowaniem zasad określonych w ust. 5. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności objęte przedmiotem umowy, dla których postawiono w 

SIWZ lub Umowie wymóg ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1040 ze zm.), przez cały okres ich trwania, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów tej 

ustawy. Warunki i zasady, na podstawie których Zamawiający uprawniony jest do kontroli 

przestrzegania przez Wykonawcę tego zobowiązania określone zostały w § 6 ust. 6-11. 

3. Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane przez Wykonawcę w ust. 1 pkt 1) powyżej nie będą od 

dnia przekazania Terenu Budowy pełniły samodzielnych funkcji na innych inwestycjach 

budowlanych oraz podejmowały dodatkowego zajęcia utrudniającego lub uniemożliwiającego 

obecność tych osób na Terenie Budowy w każdym dniu roboczym w godzinach od 06:00 do 22:00. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że osoba wskazana przez Wykonawcę w ust. 1 

pkt 1 powyżej świadczy pracę lub usługi na innych inwestycjach Zamawiający naliczy Wykonawcy 

karę umowną w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałą obecność kierownika budowy na Terenie 

Budowy podczas prowadzenia Robót oraz obecność kierowników robót w czasie realizacji robót 

im podlegających, jak również obecność kierowników budowy i kierowników robót podczas 

odbiorów. 

5. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem 

wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji 

w formie pisemnej oraz pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie 

zawodowe, doświadczenie i uprawnienia budowlane, które charakteryzują się tożsamym 

lub lepszym przygotowaniem, doświadczeniem i uprawnieniami niż osób wymienionych 

w wykazie stanowiącym załącznik do Oferty i wymaganiach określonych w SIWZ. W przypadku 

naruszenia niniejszego postanowienia Wykonawca uiści na żądanie Zamawiającego karę umowną 

w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde z naruszeń z osobna. 

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, po pisemnym zaakceptowaniu takiej 

zmiany przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

7. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy 

do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca 

zapewni, że osoba ta w ciągu 7 (słownie: siedem) dni opuści Teren Budowy i nie będzie miała 

żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy.  

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności w zakresie określonym Umową, na dowód czego okazuje w oryginale polisę 

ubezpieczeniową numer [...] wystawioną przez [...] wraz z dowodem jej opłacenia, której kopia 

wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowią załącznik nr 5 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada umowę ubezpieczenia prac i robót montażowo-budowlanych 

wraz z całym sprzętem i narzędziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowód czego okazuje 

w oryginale polisę ubezpieczeniową numer [...] wystawioną przez [...] wraz z dowodem jej 

opłacenia, której kopia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowią załącznik nr 6 do 

Umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1-2 na 

wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia usunięcia 

wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas końcowego odbioru Robót dla danego etapu 

Inwestycji, przedkładając kserokopie polis ubezpieczeniowych poświadczone za zgodność z 

oryginałem na kolejne okresy oraz dowody opłacenia tych polis lub kolejnych składek w kolejnych 

okresach ubezpieczenia w terminie 14 (słownie: czternaście) dni przed upływem terminu każdego 

dotychczasowego okresu ubezpieczenia. 

4. W przypadku rozpoczęcia realizacji Etapu II Inwestycji, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedstawienia umowy ubezpieczenia prac i robót montażowo-budowlanych wraz z całym 

sprzętem i narzędziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowód czego okaże w oryginale polisę 

ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót 

budowlanych Etapu II Inwestycji. 

5. Wykonawca oświadcza, iż ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, spełniają a 

ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 spełni następujące warunki:  

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:  

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej 

działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia za szkody wyrządzone osobom 

trzecim w następstwie czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania wraz z odpowiednimi klauzulami 

zapewniającymi objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez 

podwykonawców w tym odpowiedzialność wzajemną oraz szkód powstałych w mieniu 

powierzonym, a także klauzulą tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie 

minimum 20 % sumy gwarancyjnej,  

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych), 

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania końcowego protokołu 

odbioru Robót i usunięcia wszelkich wad danego etapu Inwestycji.  

2) w zakresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych do wykonania Przedmiotu Umowy:  

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montażu (EAR) 

wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej 

Inwestycji i objęciem ochroną ubezpieczeniową wszelkich prac budowlano-montażowych w 

tym prób i testów, personelu własnego, wszystkich podwykonawców, sprzętu i pozostałego 

mienia będącego pod kontrolą Wykonawcy oraz szkód wyrządzonych w mieniu 

otaczającym, stanowiącym własność Zamawiającego lub podmiotów trzecich; Wykonawca 

zapewni by w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR znalazły się w szczególności klauzule 

dodatkowe: 

- ubezpieczenia szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio przez pożar, uderzenie 

pioruna lub wybuch, 

- ubezpieczenia szkód powstałych kataklizmu w szczególności huraganu, gradu, powodzi, 

deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, obsunięcia ziemi, zapadania ziem, lawiny, naporu 

śniegu i/lub lodu, zalania wodą lub innymi cieczami, mrozy, uderzenia pojazdu dymu 

sadzy, uderzenia fali dźwiękowej,  

- ubezpieczenia usunięcia pozostałości po szkodzie, 

- ubezpieczenia szkód w częściach wadliwych,  

- ubezpieczenia ryzyk producenta, 
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- ubezpieczenia szkód, 

- ubezpieczenia wstrzymania robót budowlanych, 

- ubezpieczenia przedłużenia okresu ubezpieczenia, 

b) suma gwarancyjna: stanowiąca kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie brutto Wykonawcy 

wskazane § 15 ust. 1 Umowy, która to suma gwarancyjna w polisie będzie odrębnie 

określona dla Etapu I Inwestycji i Etapu II Inwestycji, obejmująca wartość odtworzeniową 

robót budowlano-montażowych wraz z wartością materiałów dostarczonych na Teren 

Budowy oraz koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,  

c) okres ubezpieczenia – od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu 

zakończenia Robót, ich odbioru i usunięcia wszelkich wad danego etapu Inwestycji. 

6. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

7. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z umów 

ubezpieczenia na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiający będzie mógł 

dokonać na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. 

Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić 

z wynagrodzenia Wykonawcy jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

i usunięcia wad. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający 

będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek w szczególności 

uprawniony będzie do potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

9. Od daty protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wszystkich wad i usterek 

stwierdzonych podczas końcowego odbioru Robót i podpisania protokołu końcowego danego 

etapu Inwestycji, ryzyko Zamawiającego stanowią:  

1) zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego 

własność (z wyłączeniem Robót, urządzeń, materiałów i sprzętu), które są spowodowane: 

zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez 

Zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej 

z nim umowy, 

2) zagrożenie powstania szkody w Robotach, urządzeniach, materiałach i sprzęcie, w zakresie, 

w jakim jest ona następstwem błędu Zamawiającego, lub będąca następstwem siły wyższej.  

10. Od daty podpisania protokołu końcowego odbioru Robót danego etapu Inwestycji , każda szkoda 

powstała w Robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko Zamawiającego, oprócz szkody 

spowodowanej:  

1) wadą, która tkwiła w przedmiocie Umowy wg stanu na dzień zakończenia Robót,  

2) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia Robót, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego, lub  

3) czynnościami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakończenia Robót. 

11. W celu z zabezpieczenia wierzytelności Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu Umowy 

Finansowej, Zamawiający zobowiązany jest dokonać na rzecz Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego cesji wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia CAR/EAR zawartej przez 

Wykonawcę oraz poinformować o tym Wykonawcę w Zawiadomieniu o Cesji. Wykonawca 

zobowiązany jest należycie podpisać dostarczony przez Zamawiającego dokument Zawiadomienia 
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o Cesji w terminie 15 Dni Roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego Zawiadomienia o 

Cesji. 

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy), w wysokości 3 % (słownie: trzy) 

ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie dla I Etapu Inwestycji , co stanowi kwotę [...] zł 

(słownie: [...]złotych 00/100), w formie: [...]. Dowód ustanowienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy stanowi załącznik nr ……….. do Umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla II Etapu Inwestycji wniesione zostanie w 

terminie 7 dni przed rozpoczęciem Robót  II Etapu Inwestycji w wysokości  3 % (słownie: trzy) 

ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie dla II Etapu Inwestycji.  

3. Z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy: 

1) 70 % (siedemdziesiąt procent) wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

Robót i podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń danego etapu Inwestycji (odbiór 

końcowy bezusterkowy) oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

(Zamawiający pozostawi kwotę pozostałego zabezpieczenia na okres trwania rękojmi za wady), 

o ile Zamawiający nie dokonał z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy potrąceń wierzytelności przysługujących mu wobec Wykonawcy, powstałych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

2) 30 % (trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady danego etapu Inwestycji , o ile Zamawiający nie dokonał z 

kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy potrąceń wierzytelności 

przysługujących mu wobec Wykonawcy, powstałych z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 

§ 12. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: 

1) za opóźnienie w przejęciu Terenu Budowy w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w przystąpieniu do czynności komisyjnego końcowego odbioru Robót Etapu I 

Inwestycji lub Etapu II Inwestycji w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za 

każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu I Inwestycji lub 

Etapu II Inwestycji - w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień 

opóźnienia, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu I Inwestycji lub Etapu II 

Inwestycji lub w okresie rękojmi – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za 

każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

poszczególnej wady lub w uzgodnionym przez Strony terminie; kara umowna naliczana jest 

odrębnie za każdą wadę nie usuniętą w terminie wskazanym przez Zamawiającego Lu w 

uzgodnionym przez Strony terminie, 

5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego 
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przez Zamawiającego na usunięcie poszczególnej wady lub w uzgodnionym przez Strony 

terminie; kara umowna naliczana jest odrębnie za każdą wadę nie usuniętą w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego lub w uzgodnionym przez Strony terminie, 

6)  

7) za zwłokę w uporządkowaniu Terenu Budowy lub terenu przylegającego do Terenu Budowy w 

wyznaczonym terminie - w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy 

dzień zwłoki, 

8) za opóźnienie w uporządkowaniu Terenu Budowy po odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron 

od Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 20.000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

9) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych robót określonych w Harmonogramie rzeczowo 

finansowym – w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, 

10) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 

w wysokości 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów złotych), 

11) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 7.000.000,00 (słownie: siedem milionów złotych), 

12) za odstąpienie od Umowy z przyczyny określonej w § 8 ust. 19 Umowy – w wysokości 

5.000.000,00 (słownie: pięć milionów złotych), 

13) za brak wykonania innych obowiązków Wykonawcy przewidzianych w Umowie, w stosunku 

do których Umowa nie przewiduje kary – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych) za każde z naruszeń z osobna, 

14) za nieskuteczne usunięcie wady, rozumiane w ten sposób, że jakakolwiek wada danego 

elementu Robót lub część Przedmiotu Umowy wystąpi dwukrotnie w tym samym miejscu 

w Budynku, pomimo, że Wykonawca uprzednio wskazał wadę, jako usuniętą w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 

każdy taki przypadek, o ile Wykonawca nie zdoła wykazać, że wada wystąpiła ponownie 

pomimo zachowana przez Wykonawcę należytej staranności oraz za każde następne 

stwierdzenie powstania wady w danym elemencie Robót lub w Przedmiocie Umowy.  

2. Niezależnie od zastrzeżonych w ust. 1 powyżej kar umownych za zwłokę w realizacji Robót 

w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystąpienia zwłoki o więcej niż 

30 dni w realizacji Robót w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, Zamawiający może, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, wprowadzić wybranego przez siebie podwykonawcę Wykonawcy 

oraz zlecić mu wykonanie części Robót, bez konieczności uzyskania w tym zakresie odrębnego 

upoważnienia sądowego i konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na 

zniwelowanie zwłoki w realizacji Robót, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim wypadku 

wprowadzony przez Zamawiającego podmiot będzie uznany, jako podwykonawca Wykonawcy, 

z tym że zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania jemu zleconych prac będzie 

ustalał Zamawiający i dany podwykonawca. Płatność wynagrodzenia takiego podwykonawcy 

będzie regulowana bezpośrednio przez Zamawiającego. Wynagrodzenie takiego podwykonawcy 

wypłacone przez Zamawiającego, będzie potrącone z każdą należnością jaka przysługuje 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3. Zapłata którejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wyłącza możliwości 

dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego karę lub kary umowne, 

w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
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obowiązku wynikającego z Umowy przekracza wysokość pobranej kary umownej. Zamawiający 

może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym. W szczególności niezależnie od uregulowań dotyczących kar 

umownych, w okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od 

Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach 

uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich 

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad Przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej 

staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy 

wykonaniu Przedmiotu Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy nie wyklucza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary lub kar 

umownych w szczególności przewidzianych na okoliczność odstąpienia od Umowy. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od 

daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie 

Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy 

względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Zamawiający 

uprawniony jest również do potrącenia wierzytelności jeszcze niewymagalnej. 

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Rozpoczęcie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu podpisania Umowy.  

2. Przedmiotowe umowy zostanie zrealizowany w następujących etapach: 

 A. ETAP I - realizacja robót budowlanych, prac montażowych oraz instalacja i rozruch urządzeń 

dla zakresu określonego w ust. 3.1  Preambuły niniejszej umowy: 

1) roboty przygotowawcze Terenu Budowy, 

2) roboty budowlane obiektu (stan surowy, stan wykończeniowy wewnętrzny, stan 

wykończeniowy zewnętrzny, roboty instalacyjne wewnętrzne), 

3) uzbrojenie oraz urządzenie i zagospodarowanie terenu. 

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

5) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Etapu I Inwestycji, 

6) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi 

i serwisowania Przedmiotu Umowy 

7) wykonanie pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie lub Dokumentacji 

Projektowej 

B. ETAP II - realizacja robót budowlanych, prac montażowych oraz instalacja i rozruch urządzeń 

dla zakresu określonego w ust. 3.2  Preambuły niniejszej umowy: 

1) roboty przygotowawcze Terenu Budowy, 

2) roboty budowlane obiektu (stan surowy, stan wykończeniowy wewnętrzny, stan 

wykończeniowy zewnętrzny, roboty instalacyjne wewnętrzne), 

3) uzbrojenie oraz urządzenie i zagospodarowanie terenu. 

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

5) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, 

6) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi 

i serwisowania Przedmiotu Umowy 
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7) wykonanie pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie lub Dokumentacji 

Projektowej 

 

3. W sytuacji gdyby nie doszło do realizacji Etapu II  Inwestycji, to w ramach Etapu I Inwestycji do 

Wykonawcy należy zabezpieczenie i przywrócenie  terenu, na którym miał być realizowany Etap II  

do stanu przed rozpoczęciem Inwestycji. 

4. Ustala się następujące terminy wykonania Umowy w zakresie robót: 

A. Etap I- w terminie do 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …….. 

B. Etap II- w terminie do 22 miesięcy od dnia przekazania przez Zamawiającego 

Wykonawcy decyzji dotyczącej realizacji drugiego etapu Inwestycji. 

5. Realizacja Przedmiotu Umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym opracowanym przez Wykonawcę (dalej „Harmonogram”) odrębnie dla każdego z 

etapów.  Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania Inwestycji. Harmonogram 

należy opracować w wartościach netto. Podatek od towarów i usług VAT dla poszczególnych prac 

należy przedstawić w oddzielnej kolumnie. Opracowany Harmonogram musi zostać uzgodniony 

z Zamawiającym i przez niego zatwierdzony przed podpisaniem umowy. Wykonawca dokonuje 

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w miarę potrzeb lub postępu Robót. 

Aktualizacja Harmonogramu nie może mieć żadnego wpływu na zmianę umownego terminu 

zakończenia poszczególnych Etapów Inwestycji. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – 

finansowy będzie wiązał Strony oraz zacznie obowiązywać od dnia jego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego 

zastosowanie ma ostatnio zaakceptowany Harmonogram. 

6. Harmonogram musi zawierać wszystkie pozycje określone w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

7. Wzór Harmonogramu stanowi załącznik nr 9 Do Umowy. 

§ 14. ODBIORY 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania odbiorów Robót (zwanych dalej „Odbiorem 

Robót”) na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z załącznikami, w tym 

w szczególności dla Robót wymagających odbiorów zanikających i ulegających zakryciu. 

2. Odbiór końcowy Robót dokonywany jest odrębnie dla Etapu I Inwestycji oraz Etapu II Inwestycji i 

nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich prac niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu 

Umowy, przeprowadzeniu niezbędnych prób i uruchomień oraz wykonaniu pozostałych 

obowiązków przewidzianych w Umowie lub Dokumentacji Projektowej, dla danego  etapu 

Inwestycji.  

3. Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru 

inwestorskiego Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy.  

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do Odbioru Robót 

zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, umożliwiając 

ich odbiór przez właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie dopełni 

tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub Zamawiającego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania Robót, 

a następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego.  
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5. Odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, nie później niż w ciągu 

2 (słownie: dwa) dni roboczych od daty zgłoszenia. 

6. Z każdego Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie sporządzony stosowny 

protokół lub dokonany wpis w Dzienniku Budowy według uzgodnień Kierownika Budowy 

i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Końcowego Odbioru Robót (dalej jako „Końcowy Odbiór Robót”) dokonuje się po całkowitym 

zakończeniu wszystkich Robót zrealizowanych w ramach realizacji I Etapu Inwestycji lub II Etapu 

Inwestycji na podstawie oświadczenia Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. Potwierdzenie gotowości Wykonawcy do Końcowego Odbioru Robót następuje 

po usunięciu wad istotnych stwierdzonych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 

Zamawiającego w wykonanych Robotach budowlanych związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy.  

8. Wraz z zakończeniem wszystkich Robót zrealizowanych w ramach realizacji odpowiednio I Etapu 

Inwestycji lub II Etapu Inwestycji, nie później niż na 7 dni przed złożeniem oświadczenia 

Wykonawcy o zakończeniu wszystkich Robót danego etapu, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą dotyczącą tego etapu. Końcowy 

Odbiór Robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona 

protokolarnego Końcowego Odbioru Robót. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi 

w terminie 3 (słownie: trzy) dni roboczych licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia zakończenia Robót i ich gotowości do odbioru wraz 

z kompletną dokumentacją powykonawczą oraz po potwierdzeniu zakończenia Robót i gotowości 

do ich odbioru przez Inspektorów nadzoru. W przypadku braku któregokolwiek z elementów 

wymienionych w zdaniu powyżej Zamawiający ma prawo nie przystąpić do Końcowego Odbioru 

Robót z winy Wykonawcy. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 14 

(słownie: czternaście) dni od daty ich rozpoczęcia.  

9. W czynnościach Końcowego Odbioru Robót winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy 

i Zamawiającego.  

10. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach w wersji 

papierowej i 1 (słownie: jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej, która 

powinna być nagrana na płycie CD lub DVD w formatach: .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.). 

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w wersji elektronicznej .pdf (schematy, 

rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy, charakterystyki, raporty, protokoły, notatki itp.); .tif lub .JPG bez 

kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy itp.).  

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz to 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 

koszt Wykonawcy. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w Robotach nie wystąpiły, 

Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu faktycznie poniesionych z tego 

tytułu kosztów. 

12. Z Końcowego Odbioru Robót zostanie sporządzony protokół podpisany przez Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego i Wykonawcę.  
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13. W razie wątpliwości poczytuje się, iż terminem wykonania Umowy w zakresie danego etapu 

Inwestycji jest termin zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Końcowego Odbioru Robót pod 

warunkiem, iż w wykonanych Robotach nie zostaną stwierdzone wady istotne. 

14. W razie ujawnienia wad w toku Końcowego Odbioru Robót zostaną one wszystkie dokładnie 

wskazane i opisane w protokole, o którym mowa w ust. 13 powyżej, oraz ustaleniem terminu ich 

usunięcia, o ile będą nadawać się do usunięcia. Odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 4 

Umowy.  

15. Wykonawca zgłosi usunięcie wad, o których mowa w ust. 14 powyżej, a z czynności odbioru 

usunięcia tych wad zostanie sporządzony protokół (dalej jako „Protokół usunięcia wad”). 

16. Po upływie 12 miesięcy oraz nie później niż na 14 dni przed upływem okresu udzielonej rękojmi za 

wady i gwarancji jakości, Zamawiający przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory 

gwarancyjne. 

17. Na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości określonej w § 17 Umowy Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego mającego 

na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości 

oraz rękojmi za wady. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez 

Zamawiającego z udziałem wykonawcy w formie protokolarnej (dalej jako „Odbiór Ostateczny”).  

18. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi określonemu w ust. 17 powyżej 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu, w ramach Wynagrodzenia określonego w § 15 ust.1 Umowy, 

dodatkowego 12 miesięcznego okresu gwarancji jakości. W przedłużonym okresie gwarancji 

odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia § 17 Umowy. 

19. Odbiór Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 

protokołu Odbioru Ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 

jakości.  

20. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca nieodpłatnie zapewni odpowiedni instruktaż personelu 

Zamawiającego obsługi przyszłych użytkowników lub eksploatatorów lub administratorów 

w stosunku do wszystkich materiałów, urządzeń lub instalacji, które Wykonawca wbudował 

lub zamontował w toku Robót. 

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają ryczałtowo w wysokości: 

a) Dla Etapu I :                       [...] zł netto, (słownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zł, co daje 

razem kwotę brutto [...] zł (słownie: [...]),  

b) Dla Etapu II :                       [...] zł netto, (słownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zł, co daje 

razem kwotę brutto [...] zł (słownie: [...]),  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie przewidywane koszty związane z realizacją Umowy, niezbędne 

dla wykonania całości Przedmiotu Umowy, a wynikające z wymogów wiedzy technicznej, 

aktualnej wiedzy technicznej oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania Robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to w 

szczególności: 

1) koszty bezpośrednie, w tym: 

a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robót, obejmujące płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 
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b) koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania Robót, obejmujące 

również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska 

robocze lub na miejsca składowania na Terenie Budowy, 

c) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania Robót, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego montażu 

i demontażu po zakończeniu Robót,  

2) koszty ogólne budowy, w tym: 

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 

i administracyjnego, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac 

bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 

wynagrodzeń, 

b) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają dane Roboty, 

c) koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub 

zużycia tych obiektów, 

d) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia Terenu Budowy, obejmujące 

drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów 

i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i 

inne tego typu urządzenia,  

e) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania 

robót stałych lub robót tymczasowych, przeprowadzenia odbiorów oraz utrzymania 

ciągłości pracy istniejących systemów, 

f) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

g) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 

zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia 

ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

h) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

i) koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

j) koszty podróży służbowych personelu Wykonawcy, 

k) koszty pomiarów i obsługi geodezyjnej inwestycji, 

l) opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu,  

m) koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy, 

n) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 

o) koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej Robót oraz wykonania geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 

p) koszty uporządkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robót, 

q) opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

r) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z Umową oraz przepisami 

technicznymi i prawnymi, 

s) opłaty za media wykorzystywane przez Wykonawcę w okresie realizacji Robót do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego Robót bez wad i usterek, a w szczególności: 
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zużycie wody, prądu, ciepła oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych, 

wywozu i utylizacji odpadów i ziemi;  

t) koszty pielęgnacji nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z decyzją, o której mowa w §2 ust. 2 

pkt 1) Umowy oraz innej wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie etc.) w okresie 

gwarancji, wskazanym w § 17 ust.2 Umowy. 

3)  ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 

4)  ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk, 

5)  wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem Robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z 

treści Umowy oraz przepisów dotyczących projektowania i wykonywania robót budowlanych. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia przez żadną ze Stron. 

3. Wynagrodzenie płatne jest przy uwzględnieniu potrąceń wynikających z Umowy. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT 

oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem Robót. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej będzie płatne w miesięcznych odstępach czasu przy 

uwzględnieniu faktycznie wykonanych i odebranych Robót na podstawie prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury Vat. 

6. Faktura Vat może być wystawiona przez Wykonawcę nie prędzej niż po zaakceptowaniu przez 

przedstawicieli Zamawiającego protokołu przerobowego uwzględniającego faktycznie wykonane i 

odebrane Roboty. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej płatne będzie na podstawie faktury VAT po 

przygotowaniu przez Wykonawcę raportu zawierającego informację o postępie rzeczowo-

finansowym prac zawierającego informację o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym 

pracach oraz dostarczeniu wszystkich innych wymienionych w niniejszej umowie dokumentów. Po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego raportu miesięcznego, Zamawiający dokona płatności 

wystawionej przez Wykonawcę miesięcznej faktury VAT.  Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty wystawienia faktury.  Nie dochowanie tego terminu przez Wykonawcę 

skutkuje przesunięciem terminu płatności o którym mowa w ust. 9 poniżej o ilość dni opóźnienia 

w przekazanych dokumentach. 

8. Ostatnia płatność za wykonanie każdego z Etapów I i II Inwestycji nie będzie niższa niż 5% 

Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 15 ust. 1 odpowiednio litera a) i litera b) Umowy. 

Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego po całkowitym zakończeniu przez Wykonawcę 

Robót objętych Przedmiotem Umowy, dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu Robót, zgłoszeniu 

Zamawiającemu gotowości do Końcowego Odbioru Robót, dokonaniu Końcowego Odbioru Robót, 

podpisaniu protokołu z Końcowego Odbioru Robót bez zastrzeżeń albo Protokołu usunięcia wad, 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego Dokumentacji Powykonawczej oraz wycenionych przez 

Wykonawcę środków trwałych, przekazaniu oświadczeń wszystkich podwykonawców Wykonawcy 

o całkowitym uregulowaniu w stosunku do nich należności oraz przekazaniu ostatecznych decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego Wynagrodzenia 

Wykonawcy i stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. Wymagania powyższe dotyczą każdego z Etapów I i II Inwestycji odrębnie. 
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9. Zapłata faktur VAT przez Zamawiającego nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany w treści faktury VAT, w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym każdorazowo 

warunkiem płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy jest konieczność przedstawienia 

przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców potwierdzających, że 

uregulował ze wszystkimi zgłoszonymi podwykonawcami całość należnego im wymagalnego 

wynagrodzenia oraz dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów, o których mowa w 

ust. 7 powyżej.  

10. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

11. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie ulegać 

waloryzacji w oparciu o wskaźniki ruchu cen dla każdej z grup robót budowlanych (stanów 

obiektu, obiektów) określonych dla „Budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii 

tradycyjnej uprzemysłowionej, podpiwniczonych, wykończenie standardowe” publikowanym w 

zeszytach Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa „Orgbud-Serwis”. 

 12. Waloryzacja wynagrodzenia będzie comiesięczna, i będzie obejmowała wykonane w danym 

miesiącu roboty budowlane objęte Protokołem rzeczowo- finansowym za dany miesiąc. Pierwsza 

waloryzacja wynagrodzenia nastąpi od 13- tego miesiąca od dnia podpisania Umowy. 

13. Wysokość waloryzacji w każdym miesiącu wyliczona zostanie przez przemnożenie Wskaźników 

ruchu cen (właściwych dla danej grupy Robót, wskazanych we wzorze Harmonogramu rzeczowo 

finansowego) i wartości Robót danej grupy z Protokołu rzeczowo finansowego. Wskaźnik ruchu 

cen będzie wyznaczany każdorazowo za okres licząc od daty złożenia oferty do dnia podpisania 

danego Protokołu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie za 12 pierwszych miesięcy od dnia 

podpisania umowy nie podlega waloryzacji. 

14. Waloryzacja wynagrodzenia będzie naliczana w przypadku zmiany wskaźnika ruchu cen dla całego 

obiektu „Budynki mieszkalne wielorodzinne w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej 

podpiwniczonej, wykończenie standardowe” publikowanego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 

11 o więcej niż 3,00%. Jeżeli wartość wskaźnika ruchu cen dla całego obiektu wyniesie więcej niż 

8,00% wskaźnik zostanie utrzymany na tej wysokości. Datą odniesienia (bazową) waloryzacji jest 

zawsze data złożenia oferty Wykonawcy, natomiast kwota waloryzacji stanowi różnicę pomiędzy 

wynagrodzeniem zwaloryzowanym a wynagrodzeniem przed waloryzacją wynikającą z aktualnego 

protokołu rzeczowo-finansowego. Jeżeli w wyniku waloryzacji wynagrodzenie ulegnie 

zmniejszeniu, Zamawiający ma prawo do wystawienia noty obciążeniowej, którą Wykonawca jest 

zobowiązany uregulować w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

15.  Kalkulacja waloryzacji będzie każdorazowo dokonywana przez Zamawiającego i przekazywana 

Wykonawcy. Na podstawie przekazanej kalkulacji waloryzacji Wykonawca każdorazowo wystawi 

fakturę zwiększającą bądź zmniejszającą  wynagrodzenie w terminie 7 dni od przekazania 

kalkulacji, z terminem płatności od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

16.  Ponieważ wskaźniki wyrażone są w procentach odnoszących się każdorazowo do poprzedniego 

kwartału, któremu nadaje się wartość 100%, każdy kolejny wskaźnik waloryzacji przy okresach 

dłuższych niż jeden kwartał będzie wynikiem przemnożenia przez siebie wskaźników kwartalnych 

w przedziale czasowym od dnia złożenia oferty do miesiąca za który został złożony protokół 

przerobowy dla każdej z grup robót opisanych w kolumnie „Stany obiektu, obiekt”, tj.  oddzielnie 

dla robót ziemnych, fundamentów, konstrukcji ścian podziemia, itd. Grupy robót i właściwe im 

pozycje waloryzacyjne podano we wzorze harmonogramu. Wartość waloryzacji stanowić będzie 
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sumę zwaloryzowanych wynagrodzeń dla każdej z grup. 

17. W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w ust. 11 powyżej lub zmiany podmiotu, który 

go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 11 stosuje się odpowiednio do wskaźnika cen 

produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i 

ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”  

18. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 – 16 nie stanowi zmiany Umowy.  

19. Od 60 dnia przed upływem terminu wykonania Etapu I Umowy, określonego w paragrafie 13 ust. 4 

litera A, waloryzacja wynagrodzenia będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźnika 

obowiązującego na 60 dni przed upływem terminu zakończenia Etapu I Inwestycji. Po tym 

terminie wskaźnik waloryzacyjny nie będzie podlegał dalszym zmianom w odniesieniu do Robót 

Etapu I. Od 60 dnia przed upływem terminu wykonania Etapu II Umowy, określonego w paragrafie 

13 ust. 4 lit.B, waloryzacja wynagrodzenia będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźnika 

obowiązującego na 60 dni przed upływem terminu zakończenia Etapu II Inwestycji. Po tym 

terminie wskaźnik waloryzacyjny nie będzie podlegał dalszym zmianom w odniesieniu do Robót 

Etapu II. 

20.  W przypadku zaniechania wykonania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 
sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie o którym 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o 
które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na 
podstawie aktualnych informacji o średnich stawkach roboczogodziny kosztorysowej, o średnich 
cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych oraz średniej wartości wskaźników 
narzutów dla danych robót dla Poznania lub województwa wielkopolskiego, zawartych w 
zeszytach SEKOCENBUD, INTERCENBUD lub ORGBUD, za kwartał, w którym zaniechano 
wykonania robót. W przypadku braku cen materiałów i sprzętu w zeszycie SEKOCENBUD, 
INTERCENBUD lub ORGBUD, ceny te będą przyjmowane wg wartości rynkowej. Ostateczną 
decyzję co do zaniechania wykonania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 
oraz wykorzystanego do wyliczenia wartości robót zeszytu podejmuje Zamawiający. 

21. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych rozliczenie nastąpi kosztorysem 
różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy wyceną roboty „pierwotnej”, tj. 
przewidzianej w dokumentacji projektowej a wyceną roboty „zamiennej”. Wyliczenie wartości tych 
robót dokonane zostanie na zasadach określonych w ust. 20 niniejszego paragrafu. 

 

§ 16. ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

1. Zakończenie Robót dla I Etapu Inwestycji lub II Etapu Inwestycji stwierdza się w sposób i na 

zasadach określonych w § 14 Umowy.  

2. Przekazanie do użytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w zakresie realizacji danego 

etapu Inwestycji nastąpi nie później niż w terminie 3 (słownie: trzy) dni roboczych od dnia 

podpisania Protokołu Końcowego Robót bez zastrzeżeń danego etapu Inwestycji albo Protokołu 

usunięcia wad i usterek. Do dnia przekazania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu ostateczne decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla wszystkich Budynków 

zrealizowanych w ramach danego etapu Inwestycji.  

3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy w zakresie 

danego etapu Inwestycji nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia Robót, jego 
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wadliwego wykonania, niezgodnego z Umową lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiający może 

odmówić odbioru z winy Wykonawcy.  

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:  

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin ponownego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru deklarującego, że wady zostały usunięte, pod warunkiem 

faktycznego usunięcia wad, 

2) w przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:  

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, żądać obniżenia 

Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 

technicznej,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od odbioru 

i zażądać wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczając 

ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie 

Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy 

Wykonawcy, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych w Umowie kar 

umownych i odszkodowań na zasadach określonych w Umowie oraz żądania naprawienia 

szkody wynikłej z nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych. 

6. Do czasu usunięcia wad zgłoszonych w protokole z Końcowego Odbioru Robót danego etapu 

Inwestycji Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia w części odpowiadającej 

wartości tych wadliwych Robót. 

7. Jeśli wad istotnych nie da się usunąć lub jeżeli Wykonawca nie zdołał usunąć ich w wyznaczonym 

terminie Zamawiający może według własnego wyboru od Umowy odstąpić lub obniżyć 

Wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku przez co Strony rozumieją, iż obniżenie 

Wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość Robót bez wad pozostaje 

do wartości Robót z wadami lub o wartość wydatków koniecznych do usunięcia tychże wad 

z Robót. 

8. W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia zgłoszonej wady, nieprzystąpienia Wykonawcy 

do usuwania wad lub ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie Zamawiający może, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, usunąć wadę własnym staraniem lub zlecić jej usunięcie wykonawcy 

zastępczemu bez konieczności uzyskania w tym zakresie odrębnego upoważnienia sądowego 

i konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie wady na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić poniesione przez 

Zamawiającego koszty zastępczego usunięcia wad nie później niż w terminie 14 (słownie: 

czternaście) dni od otrzymania pisemnego wezwania. Brak zapłaty kosztów zastępczego usunięcia 

wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia tej kwoty z każdą 

należnością jaka przysługuje Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio Robót jako 

wadliwych.  

10. Po podpisaniu Protokołu Końcowego Robót bez zastrzeżeń danego etapu Inwestycji  albo 

Protokołu usunięcia rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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11. Końcowy Odbiór Robót danego etapu Inwestycji  dokonany bez zastrzeżeń nie pozbawia 

Zamawiającego prawa do dochodzenia swoich roszczeń tytułem wad ujawnionych w późniejszym 

terminie na zasadach określonych Umową lub na zasadach ogólnych. 

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości bez 

konieczności sporządzenia w tym celu odrębnego dokumentu gwarancji jakości.  

Na wykonane Roboty, w tym prace i roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub 

wbudowane materiały, urządzenia i instalacje, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

jakości na [...] (słownie: [...]) miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2 chyba, że na te materiały, urządzenia 

i instalacje ich producent udzielił dłuższej gwarancji. W takiej sytuacji obowiązuje okres gwarancji 

producenta. Terminy gwarancji biegną odrębnie dla Etapu I Inwestycji i Etapu II Inwestycji 

Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokołu Końcowego Robót 

danego etapu Inwestycji bez zastrzeżeń albo Protokołu usunięcia wad. 

2. Na wykonane nasadzenia kompensacyjne okres gwarancji jakości biegnie do dnia wydania przez 

właściwy organ decyzji o umorzeniu opłaty za wycinkę. Na pozostałą zieleń Wykonawca udziela 

12 miesięcznej gwarancji jakości. Termin gwarancji na wykonaną zieleń biegnie od dnia 

podpisania przez Strony Protokołu Końcowego Robót danego etapu Inwestycji bez zastrzeżeń 

albo Protokołu usunięcia wad. 

3. O wykryciu wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę w sposób elektroniczny (mail) na następujący adres: …………….. lub na piśmie. 

Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego usunięcia zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia, za wyjątkiem wad istotnych, które 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia oraz przystąpić do 

ich usuwania w ciągu 24 godzin od ich zgłoszenia. Terminy te w uzasadnionych przypadkach mogą 

zostać wydłużone jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.   W przypadku nie usunięcia wad w 

okresie gwarancji przez Wykonawcę w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, na zasadach 

wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, wady te usunie Zamawiający, na ryzyko Wykonawcy oraz 

obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. W przypadku zawiadomienia o wykryciu 

wady mailem, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, potwierdzić mailem, iż zawiadomienie 

o wykryciu wady otrzymał. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż na potrzeby Umowy przyjmuje 

się, iż zawiadomienie o  wykryciu wady zostało przez Zamawiającego dokonane w momencie 

otrzymania od Wykonawcy potwierdzenia o otrzymaniu od Zamawiającego zawiadomienia o 

wykryciu wady.     

4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej 

gwarancji Zamawiający uprawniony jest do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikającej z niej 

faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiającego, 

2) żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres przedmiotu Umowy była już jednokrotnie naprawiana. 

W razie usunięcia zgłoszonej wady przez Wykonawcę odpowiednie zastosowanie znajduje 

art. 581 kc. 
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Brak usunięcia wady w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia lub w innym 

dłuższym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną w § 12 ust. 1 pkt. 5 Umowy. 

5. Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancję jakości na warunkach przewidzianych w 

Umowie. 

6. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości zamontowanych, wbudowanych 

lub zainstalowanych urządzeń, materiałów lub instalacji użytych do wykonania prac i Robót 

objętych Umową, jak również przedstawienia mu wyników tych badań. Jeżeli wymagane są 

instrukcje obsługi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych 

urządzeń, materiałów lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca  ma obowiązek 

dostarczyć przedmiotowe instrukcje najpóźniej w dniu Końcowego Odbioru Robót danego etapu 

Inwestycji.  

7. Zamawiający, w przypadku ujawnienia się w okresie obowiązywania gwarancji jakości wad 

ukrytych, których nie można było stwierdzić w trakcie dokonywania Końcowego Odbioru Robót 

danego etapu Inwestycji, zobowiązany jest do ich zgłoszenia Wykonawcy na piśmie nie później niż 

przed upływem 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od ich wykrycia. Brak zgłoszenia w powyższym 

terminie powoduje utratę w tym zakresie uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

8. W razie nieuznania zgłoszonej w ramach gwarancji reklamacji przez Wykonawcę zobowiązany jest 

on do wykazania przyczyn odmowy usunięcia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na piśmie 

niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni. 

9. Jeżeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgłoszonej w ramach gwarancji reklamacji, 

Zamawiający uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej 

wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę wybranego przez Zamawiającego z listy biegłych 

rzeczoznawców prowadzonej przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Okręgowy. Koszty 

tej opinii ponosi Strona przegrywająca spór reklamacyjny. 

10. Usunięcie zgłoszonej wady czy to w ramach rękojmi czy to w ramach gwarancji każdorazowo 

potwierdza się pisemnym protokołem. 

11. Po upływie 12 miesięcy od Końcowego Odbioru Robót danego etapu Inwestycji oraz ponownie 

nie później niż na 14 dni przed upływem okresu udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości 

Strony przeprowadzą przegląd gwarancyjny wykonanych Robót. Jeśli w toku przeglądu 

gwarancyjnego stwierdzone zostaną wady, ich usunięcie nastąpi na zasadach określonych 

powyżej. Każdy przegląd gwarancyjny odbywa się z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Z czynności przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego Strony sporządzą pisemny 

protokół.  

12. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na udzieloną przez Wykonawcę rękojmię i gwarancję. 

W takim przypadku bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z chwilą złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu od Umowy bez względu na to, która ze Stron oświadczenie to złożyła. 

13. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady ujawnione w Robotach lub w zamontowanych, wbudowanych 

lub zainstalowanych urządzeniach, materiałach lub instalacjach, przy czym Strony postanawiają, iż 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za te wady zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, 

tj. na okres [...] (słownie: [...]) miesięcy. 

14. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady również po upływie jej 

okresu o ile wada została ujawniona w okresie rękojmi za wady. 
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15. Zamawiający jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w każdym 

czasie w trakcie obowiązywania okresu udzielonej rękojmi i gwarancji, a Wykonawca zobowiązany 

jest do nieodpłatnego niezwłocznego usunięcia zgłoszonych mu wad w tym również polegającego 

na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak również na 

usunięciu wszelkich szkód będących normalnym następstwem tych wad. 

16. Zamawiający w razie stwierdzenia wad może według własnego wyboru zażądać od Wykonawcy 

usunięcia tych wad na podstawie udzielonej rękojmi bądź gwarancji. 

17. Zamawiający, w przypadku ujawnienia się w okresie obowiązywania rękojmi wad ukrytych, 

których nie można było stwierdzić w trakcie dokonywania Końcowego Odbioru Robót danego 

etapu Inwestycji, zobowiązany jest do ich zgłoszenia Wykonawcy na piśmie nie później niż przed 

upływem 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od ich wykrycia. Brak zgłoszenia w powyższym terminie 

powoduje utratę w tym zakresie uprawnień z tytułu rękojmi. 

18. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania zgłoszonych w  okresie rękojmi wad 

niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i usunąć je niezwłocznie nie później jednak niż: 

1) w terminie 14 (słownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym możliwości techniczne Wykonawcy i 

inne obiektywne okoliczności mogące mieć wpływ na termin usunięcia zgłoszonych wad, 

2) w terminie 7 dni (słownie: siedem) dni w przypadku wady istotnej. 

19. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wady te usunie Zamawiający na zasadach 

wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę 

lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 16 ust. 4 według wyboru 

Zamawiającego. 

20. W przypadku wystąpienia wad bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu lub mieniu, 

Zamawiający w ramach udzielonej gwarancji jakości jest uprawniony, bez zachowania procedury 

określonej w niniejszym paragrafie, do niezwłocznego usunięcia wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty usunięcia danej wady w terminie 7 dni od 

dnia przedstawienia faktury lub innego dokumentu księgowego wskazującego na wysokość 

poniesionych przez Zamawiającego kosztów.  

§ 18. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych 

w obowiązujących na dzień odstąpienia przepisach prawa.  

2. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów Kodeksu 

cywilnego, Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od Umowy – bez 

konieczności wyznaczania dodatkowego terminu – w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczyna Robót w terminie określonym w § 13 ust. 1 Umowy i opóźnia się 

z rozpoczęciem Robót lub w toku Robót opóźnia się z wykonaniem poszczególnych etapów 

wskazanych w § 13 ust.4 Umowy o co najmniej 7 (słownie: siedem) dni, 

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robót, a łączny czas przerw przekracza 14 (słownie: 

czternaście) dni, 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Robót w stosunku do Harmonogramu 

co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) dni, 
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4) zostanie zgłoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie 

restrukturyzacji,  

5) zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

6) Wykonawca dopuścił się istotnych odstępstw od warunków technicznych realizacji Robót bez 

uzgodnień z Zamawiającym, 

7) innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. 

3. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji Etapu II Inwestycji nie jest odstąpieniem od Umowy. 

4. Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za co 

najmniej dwie płatności następujące po sobie za odebrane bez zastrzeżeń częściowe Roboty 

lub ich elementy o co najmniej o 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni w stosunku do każdej z tych 

faktur. 

5. Odstąpienie może zostać złożone na zasadach wskazanych w ust. 2 i 4 powyżej nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziała się o stosownej okoliczności, 

nie później jednak niż w terminie do dnia podpisania Protokołu Końcowego Robót bez zastrzeżeń 

danego etapu Inwestycji albo Protokołu usunięcia wad sporządzonego dla danego etapu 

Inwestycji. 

6. Odstąpienie od Umowy winno być złożone na piśmie i winno zawierać pisemne uzasadnienie oraz 

winno być doręczone drugiej Stronie przesyłką poleconą za pokwitowaniem lub osobiście do 

siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru. 

7. Strony postanawiają o stosowaniu następującej procedury oraz wprowadzają w ramach 

przedmiotowych procedur niżej określone obowiązki związane z odstąpieniem od Umowy: 

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane do czasu 

odstąpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej za 

przyczyny odstąpienia,  

2) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy 

(w szczególności odbioru Robót), 

3) W terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót 

w toku, według stanu na dzień dokonanego odstąpienia od Umowy; w protokole tym Strony 

przedłożą również zestawienie swoich roszczeń, 

4) jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca 

sporządzi nieodpłatnie wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych Robót nie objętych Umową, 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane do dnia odstąpienia od Umowy części 

Przedmiotu Umowy, w tym wykonane Roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie 

dokumenty związane z realizacją Umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternaście) dni uporządkuje 

Teren Budowy i usunie z niego swój sprzęt oraz zaplecze budowy.  

8. W razie braku współdziałania Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu inwentaryzacji, o którym 

mowa w ust. 7 pkt. 3 powyżej, lub odmowy w jego sporządzeniu, Zamawiający uprawniony jest po 

uprzednim pisemnym wezwaniu, do jednostronnego sporządzenia protokołu inwentaryzacji. 

Protokół taki uważany będzie za sporządzony przy udziale i za akceptacją Wykonawcy bez 

możliwości kwestionowania tego protokołu przez Wykonawcę. 

9. W przypadku, gdy od Umowy odstąpił Zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie, 
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Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za wykonane etapy i elementy Robót według 

stanu na dzień odstąpienia od Umowy w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji, o którym 

mowa w ust. 7 pkt. 3 powyżej. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przysługuje 

Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za te etapy i elementy Robót, które zostały odebrane przed 

dniem odstąpienia na podstawie protokołów z odbiorów częściowych, i to tylko w takim zakresie, 

w jakim Zamawiający te prace zatrzymuje. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulega 

odpowiedniemu pomniejszeniu o należne Zamawiającemu kary umowne i odszkodowania.  

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od 

Umowy, chyba, że odstąpienie od Umowy nastąpiło z winy drugiej strony. 

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY  

 

1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy może następować wyłącznie w granicach 

określonych w Ustawie i na zasadach określonych poniżej. 

2. Każda zmiana Umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, z wyłączeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiającego lub jego danych 

lub danych adresowych lub zmiana numerów telefonów, zmiana danych Stron, w tym zmiana 

siedziby, adresu, nazwy lub adresu do korespondencji, zmiana Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. 

3. Poza przypadkami przewidzianymi Ustawą Zamawiający przewiduje możliwość zmian 

postanowień Umowy w stosunku do treści formularza oferty, na podstawie którego dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: 

1) Zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakończenia Inwestycji): 

a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi 

terenowymi, i innymi w szczególności: 

− istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

− niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem, 

− wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SIWZ; 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: 

− wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego, 

− wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na żądanie Zamawiającego, 

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

− przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, stanowisk itp. bez winy 

Wykonawcy, 

− wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż 

zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa 

budowlanego, 
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− konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, 

którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w punktach a) – 

c) termin końcowy realizacji Zamówienia może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania robót w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać rzeczywisty wpływ tych 

okoliczności na brak możliwości lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robót w sposób 

należyty. Każda taka zmiana wprowadzona będzie na zasadach opisanych w Umowie. Zmiana 

terminu końcowego realizacji Zamówienia nie będzie skutkować zmianą wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

2) Zmiany technologiczne mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy 

w szczególności: 

a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż opisane 

w SIWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji - budynków 

lub kosztów eksploatacji wykonanych budynków, 

b) pojawienie się technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 

budynków lub ich kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanych budynków, 

c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany prawa w szczególności Prawa Budowlanego.  

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie kosztorysu szczegółowego 

Wykonawcy zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający w 

przypadku wątpliwości, ma prawo zażądać dodatkowych informacji dotyczących 

przedstawionego kosztorysu, a Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia przed 

podjęciem decyzji przez Zamawiającego. Każdorazowo decyzję w sprawie dopuszczenia zmian 

technologicznych podejmuje Zamawiający. 

3) Pozostałe zmiany: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią oraz z SIWZ, 

b) warunki atmosferyczne lub pogodowe uniemożliwiające Wykonawcy prawidłowe 

i terminowe wykonanie Umowy  - za powyższe rozumie się wystąpienie negatywnych 

warunków pogodowych różniących się od średnich warunków pogodowych z okresu 

ostatnich 5 lat dla obszaru realizacji Inwestycji potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej  

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót; w takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone, przy czym Zamawiający 

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami, 

według Umowy, 

d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w 

takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie kolizji lub usunięcie powstałej już kolizji,  
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e) konieczność przedłużenia terminu końcowego realizacji Zamówienia w przypadku 

zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania Umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót 

dodatkowych, które mają bezpośredni wpływ na Termin Wykonania,  

f) zmiana sposobu, warunków lub terminów płatności określonych w Umowie w przypadku 

zmiany Umowy Finansowej skutkującej koniecznością lub możliwością dokonania 

przedmiotowych zmian w Umowie z korzyścią dla Zamawiającego, 

g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmianą stawki VAT, 

h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

i) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt. 3) lit. g—h), będą wprowadzone na zasadach 

określonych w ust. 4-10 tylko i wyłącznie, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 

pkt. 3 lit. h) lub i), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 

z wypłatą wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
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wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

10. W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g) - i), każda 

ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności 

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h) lub i), jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 

w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

wykonujących pracę lub świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

wykonujących pracę lub świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 3 pkt. 3 lit. i). 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i), jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 

wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego 

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11 pkt 2. 

13. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

14. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa 

w ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje się odpowiednio. 

15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę z poszanowaniem procedur przyjętych w Umowie. Wszystkie powyższe 

postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez 

Zamawiającego. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych 

w Umowie. 

16. W przypadku opisanym w ust. 3 pkt. 3 lit. c) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

stosownego porozumienia regulującego zasady rezygnacji Zamawiającego z realizacji części 

Zamówienia. Porozumienie to przyjmie formę aneksu do umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego, który winien zostać zawarty w terminie 30 dni od dnia złożenia przez 

Zamawiającego stosownego oświadczenia w tym zakresie.  

17. W razie braku odpowiedniej w tych okolicznościach współpracy ze strony Wykonawcy 

uniemożliwiającej lub utrudniającej zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 14 zdanie drugie, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy co do tej części Zamówienia. Oświadczenie o 

odstąpieniu Zamawiający złoży w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin na 

zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 14, nie późnej jednak niż do dnia podpisania 

Protokołu Końcowego Robót bez zastrzeżeń albo Protokołu usunięcia wad. 

18. Nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1e Ustawy w szczególności: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania Umowy 

lub kontaktów między jej stronami,  

3) udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy. 

19. Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynników 

cenotwórczych dla materiałów, urządzeń, energii i paliw, użytych do realizacji Kontraktu, z 

zastrzeżeniem zapisów paragrafu 15 ust 11-16. 

20. Zmiana wprowadzana jest aneksem do Umowy. Żadna wprowadzana aneksem zmiana nie 

może naruszać Ustawy. 

21. Dla każdej zmiany opisanej powyżej i dla każdego nowego zamówienia, o którym mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu swój projekt aneksu 

lub projekt nowej umowy dla nowego zamówienia. Projekt aneksu lub projekt nowej umowy 

muszą zawierać opis przedmiotu zamówienia oparty o protokół konieczności i zgodny 

z obowiązującymi przepisami w tym z Ustawą oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole 

z negocjacji.  

22. Projekt aneksu lub projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 lub 7 Ustawy, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjęty przez 

Zamawiającego na podstawie ustalonego w protokole konieczności lub w protokole 

z negocjacji zakresu zamiany lub zakresu nowego zamówienia oraz uzgodnionej ceny. 

23. Wszelkie zmiany wprowadzone będą wyłącznie w zakresie, jaki dopuszcza SIWZ, Umowa oraz 

Ustawa. 

24. Zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z Ustawą Zamawiający, poza innymi przypadkami 

określonymi w Umowie, dopuszcza zmiany dotyczące zakresu robót, wynagrodzenia 

lub terminu końcowego realizacji Zamówienia w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia zmian stanu prawnego, 

2) wystąpienia dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, 

3) powszechnej niedostępności surowców, 

4) konieczności wykonania robót lub prac dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających na 

realizację przedmiotu Zamówienia, 

5) zmniejszenia zakresu robót lub prac objętych Zamówieniem. 
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W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych 

interesów, zasady równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny 

zamiar wykonania przedmiotu Umowy w trybie i w sposób w niej przewidziany i zgodnie 

z Ustawą, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe 

prawa i obowiązki oraz sporządzą odpowiedni aneks. 

25. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych 

w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu 

Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Inwestycji bądź zwiększających 

użyteczność Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do 

Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź 

wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się 

poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności 

świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą 

zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy 

26. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z Ustawy, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 i art. 144 Ustawy.  

27. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy bez względu na jego przyczyny,  

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania umów ubezpieczenia, o 

których mowa w § 10 Umowy o okres wydłużenia realizacji Umowy. 

§ 20. ZACHOWANIE TAJEMNICY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych 

z wykonywaniem Umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących 

realizacji Umowy z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie tego rodzaju 

informacji przez Wykonawcę dotyczy informacji koniecznych dla wykonania Umowy lub następuje 

w wykonaniu obowiązujących przepisów prawa, w tym wobec właściwych organów w związku z 

wykonywaniem Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedsięwzięcia wszelkich działań mających na celu uniknięcie 

naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby, 

które w związku z wykonywaniem swych obowiązków związanych z realizacją Umowy będą miały 

z woli Wykonawcy do nich dostęp. 

3. Naruszenie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie uprawnia 

Zamawiającego do obciążenia Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości 

Wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust.1 łącznie litera a) i b), za każdy stwierdzony przypadek. 

 

§ 21. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI 

 

1. Wykonawca w dniu przeprowadzenia Końcowego Odbioru Robót Etapu I Inwestycji i Etapu II 

Inwestycji wnosi zabezpieczenie, które jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji. Zabezpieczenie jest wnoszone odrębnie dla każdego z etapów Inwestycji. 
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2. Na zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca wnosi 1,5% całkowitej wartości 

brutto oferty dla danego Etapu Inwestycji w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej. Dowód ustanowienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 10 do Umowy. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 

dni po wygaśnięciu roszczeń z tytułu gwarancji dla danego Etapu Inwestycji , o ile Zamawiający nie 

dokonał z kwoty stanowiącej zabezpieczenie, potrąceń wierzytelności przysługujących mu wobec 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków gwarancyjnych. 

 

§ 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Językiem umowy jest język polski. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na 

podstawie przepisów prawa polskiego.  

2. Strony Umowy zobowiązują się pisemnie wzajemnie informować o każdej zmianie nazwy, adresu, 

nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy. Jeżeli Strona 

Umowy zmieniła siedzibę (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomiła o tym drugiej 

Strony, przyjmuje się, że druga Strona dopełniła obowiązku zawiadomienia, gdy pismo 

(w szczególności faktura VAT za Roboty) zostało wysłane pod ostatni adres Strony Umowy. 

3. W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynności formę pisemną, nieodebranie pisma 

przez Stronę, do której jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez pocztę, 

lub odmowa odebrania pisma przesłanego przesyłką kurierską, uznaje się za pismo skutecznie 

doręczone tej Stronie. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, bieżącego informowania się o wszelkich sprawach 

mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy.  

5. Spory powstałe na tle Umowy będzie rozstrzygać sąd powszechny właściwy ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okazałoby się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa 

to na ważność lub skuteczność całej Umowy, zaś w miejsce tego postanowienia Strony będą 

stosować postanowienia najbardziej odpowiadające treści postanowienia nieważnego 

lub nieskutecznego. 

7. Ilekroć dla dokonania czynności Umowa zastrzega formę pisemną, jest to forma zastrzeżona pod 

rygorem nieważności. 

8. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności Ustawy i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 

r. poz. 101, ze zm.).  

9. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. Załącznikami do Umowy są: 

1) KRS Zamawiającego, 

2) KRS Wykonawcy, 

3) Dokumentacja Projektowa wraz z załącznikami, 

4) dowód ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowód ich opłacenia (w tym ogólne warunki 

ubezpieczenia),  
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6) kserokopia polisy ubezpieczeniowej CAR i EAR i dowód ich opłacenia (w tym ogólne warunki 

ubezpieczenia) - od dnia przekazania Terenu Budowy, 

7) SIWZ z załącznikami, 

8) oferta Wykonawcy z dnia [...], 

9) harmonogram rzeczowo finansowy (tygodniowy) realizacji Robót, 

10) dowód wniesienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

 

 


