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Zał. nr 7 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  
1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”,  
tel.: 58 320-51-00. 
 
2. Nazwa zamówienia: 
Naprawa tynków wewnętrznych stropów w budynku Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdańsku, przy ul. 
Kościuszki 111. 

 
3. Tryb udzielenia zamówienia  
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Naprawa tynków 
wewnętrznych stropów w budynku Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdańsku, przy ul. Kościuszki 
111”. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje naprawę tynków wewnętrznych stropów w Szkole Podstawowej 
nr 52 na podstawie sporządzonej na zlecenie DRMG ekspertyzy budowlanej mającej na celu 
określenie stanu tynków wewnętrznych.  Wykonane opracowanie było konsekwencją uszkodzeń 
sufitów polegających na samoistnym odspajaniu się tynków.  

 
Budynek znajduje się na terenie działki o nr 473/3 przy ul. Kościuszki w Gdańsku, obręb 44. 
Dane charakterystyczne obiektu: 
- powierzchnia zabudowy: 872 m2 
- powierzchnia użytkowa: 3 488 m2 
- kubatura : 14 077 m3 
- wysokość budynku powyżej powierzchni terenu : 16,65 m 
 
 
Realizacja zadania obejmuje wykonanie prac: 

a) Demontaż istniejącego oświetlenia we wszystkich remontowanych pomieszczeniach - 
łącznie 355 lamp.  

b) Demontaż i ponowny montaż, z wykorzystaniem nowego okablowania, wszelkich 
urządzeń zlokalizowanych przy suficie w tym m.in.: 19 kamer, 4 zasilacze, 3 skrzynki 
telekomunikacyjne, funfloor, 4 głośniki dzwonka, 12 sygnalizatorów, wraz z 
dostosowaniem mocowań do nowych odległości,  
Uwaga:  
W pomieszczeniu sekretariatu znajduję się szafka rack, sufit należy wykonać w sposób 
umożliwiający jej otwarcie.  

c) Demontaż rolet okiennych i ponowny ich montaż w obniżeniu w dostosowaniu do 
wysokości sufitów. 

d) Demontaż podwieszanych sufitów w sali 23 oraz stołówce szkolnej. 
e) Dokumentację wykonawczą - projekt techniczny wykonania wzmocnień sufitów wraz z 

dostosowaniem instalacji elektrycznej. 
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f) Skucie tynków sufitów w wybranych pomieszczeniach szkolnych zgodnie z załączoną 
inwentaryzacją (z wyłączeniem pomieszczeń w których  wykonany jest sufit podwieszany 
GK- 14 pomieszczeń, stołówki szkolnej oraz  sali nr 23). 

g) Naprawa skutych sufitów w oparciu o system FRCM do wzmacniania konstrukcji                                          
z dwukierunkowej siatki z włókien węglowych w wybranych pomieszczeniach szkolnych 
zgodnie ze sporządzoną ekspertyzą (wszystkie sale gdzie skute zostaną tynki + sala nr 23 
i stołówka) zgodnie z opracowaną przez wykonawcę dokumentacją techniczną. 

h) Po wykonaniu robót budowlanych związanych z ułożeniem siatek z włókien węglowych 
(w oparciu o FRCM) wykonać kontrole nośności nowego podłoża przez odrywanie (siatka 
w matrycy) metoda „pull-off” wg PN-EN 1542 Wyroby i systemy napraw konstrukcji 

betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie. Wykonać raport z 
przeprowadzonej kontroli. 

i) Montaż jednopoziomowych kasetonowych sufitów podwieszanych (z wyłączeniem Sali 
korekcyjnej oraz pomieszczeń kuchennych gdzie wykonany zostanie tynk renowacyjny 
lub płyty GK) 

Uwaga: 
1. W sali 23 i świetlicy po wykonaniu prac należy zamontować/wykorzystać 

zdemontowane sufity  kasetonowe (należy przyjąć 80% istniejących kasetonów i 20% 
procent nowych) 

2. W pomieszczeniach kuchennych po zamontowaniu siatek wykonać sufit z płyt GK 
wodoodpornych. Sufit malować białą farbą przeznaczoną do pomieszczeń mokrych, 
sanitarnych.  

3. Wykonać tynki renowacyjne sufitu w pomieszczeniu sali korekcyjnej.  
4.  Wykonanie oświetlenia wraz z instalacją. Oświetlenie ma zapewniać równomierne i 

normatywne naświetlenie szkoły we wszystkich pomieszczeniach. 
W salach lekcyjnych dodatkowa lampa doświetlająca tablicę dla zachowania 500 LX. 
Instalacje należy wymienić od rozdzielnic piętrowych wraz z wymianą zabezpieczenia i 
łączników. Instalacje prowadzić należy pod sufitami podwieszanymi a w miejscach 
koniecznych pod tynkiem. 
Oświetlenie w salach lekcyjnych z podziałem (dwa obszary + tablica). 
Na korytarzach zachować istniejącą funkcjonalność załączania oświetlenia. 
Do wyceny przyjąć należy nowe okablowanie. 
Uwaga: w Sali 23 i stołówce oświetlenie pozostaje niezmienne. 
5. Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ( w tym sala korekcyjna i 

4 pomieszczenia kuchenne). 
6. Roboty towarzyszące w tym odtworzenie zniszczonych elementów. 
7. Po wykonaniu sufitów należy przywrócić pomieszczenia do stanu nie gorszego aniżeli 

pierwotny. 
8. Prace porządkowe związane ze sprzątaniem całego obiektu wraz z myciem okien po 

zakończeniu robót. 
 
Uwaga: 

1.  Wykonanie remontu sufitów  należy poprzedzić sporządzeniem dokumentacji 
wykonawczej - projekt techniczny wykonania wzmocnień sufitów wraz                                       
z dostosowaniem instalacji elektrycznej sporządzony przez uprawnionego 
projektanta branży konstrukcyjnej i elektrycznej, zgodnego z obowiązującymi 
normami  i warunkami technicznymi. 
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2. Duża sala gimnastyczna wyłączona jest z przedmiotu zamówienia (prace realizowane są 
na podstawie innej umowy). 

3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza zastosowanie na wykonanej siatce 
tynków renowacyjnych. 

4. Naprawie sufitów nie podlegają biegi i spoczniki schodowe parteru, I i II piętra. 
5. W przypadku kolizji z kratkami wentylacyjnymi należy je obniżyć lub umieścić w suficie. 
6. Przy wykonaniu instalacji pod tynkami (np. w miejscu między sufitem a łącznikiem) należy 

wykonać bruzdy, tynkowanie i malowanie powierzchni w kolorystyce ściany, 1m wzdłuż 
miejsca instalacji.  

7. Należy wynieść niezbędne wyposażenie meblowe i inne przedmioty z remontowanych sal 
aby uchronić przed zniszczeniami, a po wykonaniu robót przywrócić sale do stanu 
pierwotnego. 

8. Należy zabezpieczyć podłogi przed uszkodzeniami płytami OSB oraz zabezpieczyć okna. 
9. Należy zabezpieczyć wszelkie pozostałe w salach sprzęty przez zniszczeniami. 

 
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 
będzie konieczne wykonanie czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to 
wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia 
własnym kosztem i staraniem. 
 
 
4.1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 
a) roboty rozbiórkowe i demontażowe; 
b) roboty budowlane i odtworzeniowe; 
c) roboty elektryczne;  
d) roboty montażowe; 
e) roboty porządkowe. 

  
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
 
4.2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja 

projektowa, na którą składają się: 
 

4.2.1. Ekspertyza techniczna sporządzona przez Tuxbel Engineering Sp. z o.o., Plac Wolności 
2/6A, 61-738 Poznań pn. „ Ekspertyza techniczna tynków wewnętrznych stropów budynku 
Szkoły Podstawowej nr 52, przy ul. Kościuszki 111 w Gdańsku”  data opracowania marzec 
2023, stanowiącą załącznik do OPZ w tym: 
 
Załącznik nr 1 - Ekspertyza techniczna 
Załącznik nr 2 - Inwentaryzacja uszkodzonych tynków sufitów budynku Szkoły 
 

4.2.2. Przedmiar robót budowlanych stanowiących załącznik nr 3 do OPZ. 
 

 
UWAGA: 



 

  

4 

 

1) Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 3 do OPZ pełnią rolę wyłącznie pomocniczą 

przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W 

przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiotowych  przedmiarach, a są 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 

uwzględnić w cenie ofertowej. 

2) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z 
załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 
dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie 
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania, oraz 
spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej.  

3) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 
2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z 
załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami 
norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do 
niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

4) Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania 
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

5) Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 
standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru 
robót. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych 
w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających 
zastosowanie do wykonywanych robót. 
 

4.3.  Wizja lokalna. 
 

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. W tym celu 
Zamawiający zorganizuje spotkanie, podczas którego Wykonawcy będą mogli zapoznać się 
z obiektem, którego dotyczy zamówienie. Spotkanie, z udziałem branżowych 
inspektorów nadzoru DRMG, odbędzie się 12 czerwca 2023 roku. Celem udziału w 
wizji lokalnej należy się stawić w dacie wskazanej w zdaniu poprzednim o godzinie 
10:00 przed wejściem głównym do budynku szkolnego, którego dotyczy zamówienie.  
Osoby do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Magdalena Staniewska, tel. 58 72-89-13 
lub Ignacy Wilski, tel. 606-310-921.  
Zamawiający rekomenduje Wykonawcom wzięcie udziału w wizji lokalnej, jednak udział                   
w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy i brak odbycia wizji lokalnej nie będzie skutkował 
odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp. 
 

5. Warunki prowadzenia robót: 
 

5.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w ekspertyzie 
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budowlanej. 
      Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  

technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa oraz z załączonymi  
decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  

5.2. Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie placówki 
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników (personelu, dzieci i 
osób postronnych).  
Uwaga: w okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu szkoła pełni dyżur dla klas 
oddziałów „O” (2 klasy) oraz organizuje półkolonie w ramach akcji lato. 
W tym czasie bezwzględnie funkcjonować musi kuchnia oraz kilka sal lekcyjnych. 
Z całkowitego użytkowania szkoła wyłączona jest w miesiącu sierpniu. 
W związku z tym technologię i harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić z 
Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.  
Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy 
szacowaniu kosztów realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być 
realizowane poza godzinami i dniami funkcjonowania szkoły (w miesiącach 
funkcjonowania szkoły). Organizację placu budowy, w tym zaplecza budowy należy 
uzgodnić z Użytkownikiem.  

Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty 
związane z prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 

 
5.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 

a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu, 

b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno – użytkowych, 

c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

 

 
5.4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 
5.5. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu uzgodnionego przez Dyrekcję szkoły i zaakceptowanego 

przez wiodącego Inspektora Nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót              

wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.  Harmonogram rzeczowo – finansowy winien 

określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 

powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji 

ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 

warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 

zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu-rzeczowo-

finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 
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5.6.  Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową.  

Wykonawca we własnym zakresie: 
- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania   
- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej 

dla potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją szkoły.  
Koszty urządzenia placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 
obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

5.7. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego i z zapewnieniem 
możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i 
układem drogowym (lub osób korzystających z tych nieruchomości na podstawie 
innego tytułu prawnego), zobowiązany jest do: 

 sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów  
 założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na 

obiektach, gdzie występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 
prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
5.8.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochrony mienia  
b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, 

drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy   
c) utrudnienia związane z realizacją zadania 
d) pracę w dni wolne i po godzinach pracy szkoły 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym.  

 
5.9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do wydania Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 
realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 
Zamawiającego, jak również osób trzecich. 

 
 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 

 
5.10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia ekspertyzy technicznej, ewentualnych uzgodnień, przepisów prawa, wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako 

przedmiot zamówienia.  
 

5.11. Wykonawca zobowiązany jest: 
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 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 
poszczególnych robót objętych zamówieniem 

 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji 
placu budowy i dostaw materiałów i sprzętu 

 na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem i 
Inspektorem Nadzoru 

 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 
oznakowanie 

 odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają 
uczniowie i pracownicy szkoły w  sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu i 
kurzu z budowy 

 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne budynków szkoły nie objętych zamówieniem oraz obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z 
Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 

widocznym  oznakowaniem 
 zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia  
 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzonymi  zmianami w  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót 
 zabezpieczyć obiekt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego 

podczas   wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić 
do stanu pierwotnego 

 po zakończeniu robót zapewnić kompleksowe sprzątanie szkoły wraz z myciem 
okien. 

 prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie 
placu budowy oraz utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w 
należytym stanie technicznym i czystości  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót 
 do stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie 

dopuszczalnych norm zapylenia, hałasu  oraz drgań, 
 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych  
 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 
 

 
5.12. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 

złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci.  

Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
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ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 
Zamawiającemu. 

 
5.13. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie 

umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

 
5.14. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 
 
 

5.15. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w terminie zakończenia robót. 

 
5.16. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

kosztów: 

•    zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
• dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza 

budowy, zaplecza magazynowego oraz przerw w budowie z uwagi na 
prowadzoną działalność szkoły związaną z niezakłóconym prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych i przeprowadzaniem egzaminów, 

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 
oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
• sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 

-  Ustawą - Prawo budowlane  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o 
podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

• bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, 
budowli obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych 
robot, 

• całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
• przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego 

wymagających i obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników szkoły. 
• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 

 
5.17. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 

do wykonania  zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych w 
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dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i 

Zamawiającym. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają 
zatwierdzeniu przez nadzór inwestorski oraz winny spełniać wymogi 
obowiązujących przepisów prawa, w tym: 
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 
Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających 
uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym. 

 
5.18. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 

instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 

chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 

aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na 

język polski. 
 

5.19.  Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o 

ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć 

powinna: 

a) bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 
jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 
okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 
nawiezionych przez te pojazdy, 

b) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 
Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub 
istniejącego stanu technicznego tych dróg. 
 

5.20. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 4 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 

może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 
 

5.21. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 
robót posiadających uprawnienia wymagane zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami.  

 
5.22. W terminie zakończenia robót wykonawca dostarczy dokumentację odbiorową w wersji 

papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach, 
obejmującą:  
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• dokumenty realizacji prac: 
- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• badania i pomiary elektryczne 

• kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej - w 3 egz.,  
  i elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.) wraz z szczegółowym jej wykazem. 

Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru danej branży. 

• zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa 
zgodnego z tabelą elementów scalonych 

 
5.23. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
 
 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Ekspertyza techniczna 
Załącznik nr 2 - Inwentaryzacja uszkodzonych tynków sufitów budynku Szkoły 
Załącznik nr 3 – Przedmiar robót budowlanych  
Załącznik nr 4 - Umowa na ochroną drogi 

 


