
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI NA USŁUGI – DKW.2232.2.2023.RM 
 

Strona 1 z 3 

 

  Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – z dnia 15.11.2023 r. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania funkcji koordynatora zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku administracyjnego na potrzeby 

Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie” 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków z należytą starannością zgodnie z art. 25 i 26 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) i na zasadzie 

zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie 

mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania; 

2) Wykonawca sprawować będzie funkcję koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu robót i potrzeb procesu 

inwestycyjnego, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym: 

a) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy; 

b) pobyty odbywać się będą …… razy w tygodniu; 

c) każdy pobyt musi być potwierdzony wpisem w odrębnej dokumentacji tj.: w rejestrze pobytów; 

d) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego, powinien nastąpić nie później niż 

………………….godzin od momentu zgłoszenia. 

3. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: 

1) analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, 

zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych; 

2) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z: 

a) dokumentacją projektową; 

b) pozwoleniem na budowę; 

c) umową w sprawie zamówienia publicznego nr DKW.2233.1.2023.RM z dnia 10.10.2023 r.; 

d) wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną w zakresie 

rozwiązań funkcjonalnoużytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, 

trwałości i estetyki wykonania; 

3) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających 

wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego; 

4) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, mając 

na uwadze stanowisko autora projektu; 

5) sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych 

wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów                  

i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub 

wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania; 

6) sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie                         
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w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych; 

7) opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, 

wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie 

niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; 

8) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów rzeczowo - finansowych 

pod względem technologiczno-organizacyjnym, oraz zgodności z budżetowym planem finansowania 

inwestycji Zamawiającego; 

9) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności 

zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy, a koszt zastosowania nowych rozwiązań 

nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez 

Zamawiającego; 

10) sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych 

przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, 

osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz 

uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń i systemów, łącznie                              

z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji; 

11) inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych; 

12) dokonywanie odbiorów części robót; 

13) podpisywanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego                  

i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur 

częściowych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

14) sprawdzanie dostarczanych przez Wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji 

potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod 

względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego; 

15) dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót 

budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu 

prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi; 

16) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod 

względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie 

realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, a także przed każdym zgłoszeniem 

obiekt lub jego części do użytkowania; 

17) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem –                 

o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie; 

18) dokonywanie i sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych                        

i dodatkowych, w tym przedstawienie skutków finansowych proponowanych zmian w stosunku do 

rozwiązań przyjętych w dokumentacji i uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie; 

19) na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania oraz opiniowanie umów                       

z podwykonawcami robót budowlanych pod kątem zgodności z przepisami i wymaganiami 
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Zamawiającego; 

20) potwierdzenie gotowości Wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze 

zadania; 

21) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania 

zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych. 

 

4. Miejsce świadczenia usług, lokalizacja zadania inwestycyjnego: 

1) Kod NUTS: PL426 Koszaliński; 

2) Oddział Zewnętrzny w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin. Obręb 

ewidencyjny nr 0007 na działkach ewidencyjnych nr 36/2, nr 37/2. 

 

5. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV): 

1) 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego; 

2) 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi. 

 

6. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 

1) Załącznik nr 1a do SWZ - dokumentacja projektowa-cz. 1; 

2) Załącznik nr 1b do SWZ - dokumentacja projektowa-cz. 2; 

3) Załącznik nr 1c do SWZ - dokumentacja projektowa-cz. 3; 

4) Załącznik nr 1d do SWZ - dokumentacja projektowa-cz. 4. 

 
 

 
 
 


