Zalacznik nr 8 do SWZ

WZOR UMOWY

Zawarta w dniu ... w Toszku pomiedzy:
Gming Toszek

z siedziba wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
(NIP 9691605695), zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka

Niniejszg umowe zawiera sie¢ w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z pézn. zm.)

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego ,Budowa hali
widowiskowo- sportowej na terenie Szkoly Podstawowej nr 2 w Toszku, w formule
zaprojektuj i wybuduj ”.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych w oparciu o Uchwate Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca
2021 i objete jest wstepna Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
dotyczaca dofinansowania inwestycji nr 2/2021/2937 /Polski Lad.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe i roboty
budowlane, ktérych zakres okredlony jest w ust. 3 do 5 uszczegélowiony w tresci umowy.

3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie (na podstawie przedlozonego
programu funkcjonalno-uzytkowego) budowy hali widowiskowo- sportowej na terenie
Szkoty Podstawowej nr 2 w Toszku:

1) W ramach etapu A wykonanie dokumentacji projektowej,
2) W ramach etapu B wykonanie obiektéw i robét budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowe;j.
4. Przedmiot Umowy obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nastepujacych
charakterystycznych obiektéw i robét budowlanych:
1) Wykonanie robét rozbiérkowych, konstrukcyjno - budowlanych, instalacyjnych,

ziemnych, drogowych, elektrycznych oraz elektrotechnicznych zwigzanych z realizacja
budowy hali widowiskowo-sportowej zgodnie z dokumentacja projektowa
zrealizowang przez Wykonawce i zatwierdzona przez Zamawiajacego w zakresie
zgodnosci z PFU i obowiazujacym prawem. Wykonawca zaadoptuje Projekt Typowy
Hali Widowiskowo-sportowej 36 x 45 m, ktéry jest w posiadaniu Zamawiajacego, a
opracowany zostal przez MP Projekt Sp. z 0. 0. 31-149 Krakéw, ul. Balicka 134,

2) Roboty wykoniczeniowe,
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3) Wykonanie i wprowadzenie stalej organizacji ruchu wraz z elementami
zabezpieczenia ruchu BRD,

4) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

5) Wykonanie projektéw architektoniczno- budowlanych dla kazdej z branz,

6) Wykonanie projektow technicznych dla kazdej z branz, w tym uwzgledni¢ montaz
wyposazenia dodatkowego zgodnie z zalacznikiem do dokumentacji projektowej.

7) Wystapienie o niezbedne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego,

8) Przygotowanie wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wuzyskanie decyzji w imieniu
Zamawiajgcego,

9) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i jej
wprowadzenie,

10) Przygotowanie dokumentéw do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o zakoniczeniu budowy, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o
zakoniczeniu budowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia uprawniajacego
Zamawiajacego do rozpoczecia uzytkowania obiektow.

11) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej.

5. Szczegblowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych Umowg
okreélony jest dokumentacja PFU,  obowiazujacymi przepisami i normami
technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy oraz zlozona
przez Wykonawce oferta.

6. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1) W ramach etapu A:

a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwigzan technologicznych, uzyskanie
pisemnej klauzuli zatwierdzajacej przed kontynuowaniem dalszych prac
projektowych,

b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskanie
pozwolenia na budowe, (jezeli bedzie wymagane),

c¢) Wykonanie projektu wykonawczo - technicznego wraz 2z wszelkimi
uzgodnieniami,

d) Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw szczegélowych wszystkich branz,

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

f) Przygotowanie kompletnych wnioskéw i uzyskanie w imieniu inwestora
stosownych pism, postanowieni i decyzji uprawniajacych do prowadzenia robét
budowlanych,

2) W ramach etapu B:

a) Budowa hali widowiskowo- sportowej wraz z instalacjami i urzadzeniami
towarzyszacymi niezbednymi do ich funkcjonowania i robét budowlanych
towarzyszacych, na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej,

b) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

7. Zakres robét objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce
wszelkich prac przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje placu
budowy i realizacje Umowy bez zakl6cen.

8. Do zadarn wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich $wiadczeri, dokonanie
wszelkich nakladéw, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa
konieczne badz potrzebne dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami
techniki budowlanej w stanie nadajacym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od
tego, czy $wiadczenia, naklady i przygotowania ujete zostaly w formie pisemnej lub w
formie rysunkéw w Umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaty
dokfadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni
dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami
technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.
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9. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest wlascicielem lub posiada prawo do dysponowania na
cel budowy nieruchomosciami objetymi przedmiotem umowy.

§2
Definicje

Uzyte w umowie wyrazenia oznaczaja:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

Dokumentacja -~opracowania opisane w §1 ust. 5,
PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
PB - projekt budowlany,

Pozwolenie na budowe - decyzje administracyjne wydane na podstawie przepiséw
prawa budowlanego w zwigzku z przygotowaniem i wykonaniem inwestycji, o
ktérej mowa w §1 ust.1,

Projektant - autorzy projektu budowlanego i jego czesci,

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

INI - Inspektor nadzoru inwestorskiego,

BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowa.

§3

Termin realizacji Umowy

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy zaczyna bieg z dniem zawarcia

umowy.

2. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1)

sporzadzenie szczegotowego harmonogramu wykonywania rob6t budowlanych oraz
przedtozenia go do akceptacji Zamawiajacego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
zawarcia Umowy,

Opracowanie i dostarczenie zamawiajacemu koncepgji architektoniczno-przestrzennej
- do 2 miesiecy od daty zawarcia umowy,

Wykonanie pozostalych czynnosci opisanych w etapie A do 8 miesiecy od daty
zawarcia umowy,

Wykonanie czynnosci opisanych w etapie B facznie z odbiorem koficowym do dnia
30 listopada 2024 r.

W terminie okreslonym w ust. 2 pkt. 4) Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢
wszelkie prace oraz dokona¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy wraz z
uzyskaniem potwierdzenia uprawniajagcego Zamawiajacego do rozpoczecia
uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane).

Za date zakoriczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje sie¢ date odbioru
koricowego zapisang w bezusterkowym protokole odbioru koricowego robét.

§4
Etap A
W ramach etapu A Umowy Wykonawca zobowiazany jest w szczegdlnosci do:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) Dokonanie wspodlnie z przedstawicielem Zamawiajacego ogledzin terenu i
obiektéw, weryfikacje dla potrzeb projektowych zalozenn podanych w SWZ i
umowie oraz dokonanie analiz niezbednych do rozwiazania zagadnien i
wykonania czynnosci zwigzanych ze sporzadzeniem dokumentacji projektowe;j,

b) Udzial w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajacego nie
rzadziej niz raz w miesigcu, projektanta projektu budowlanego albo jego
upowaznionego do podejmowania decyzji przedstawiciela,
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c) Zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego
upowaznionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku
powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiajacego,

2) W zakresie materialéw przedprojektowych:

a) uzyskanie map do celéw projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji

projektowej,

b) uwzglednienie istniejacej infrastruktury wraz z ewentualng inwentaryzacja (takze
zieleni) w stopniu umozliwiajgcym realizacje przedmiotu zamoéwienia oraz
niezbednych ekspertyz i ocen technicznych,

c) Pozyskanie do celow projektowych aktualnych wypiséw i wyrysow z
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

d) Uzyskanie lub aktualizacje wszystkich wymaganych prawem warunkéw
przylaczenia, zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw z
istniejagcym uzbrojeniem dziatki wynikajacych ze specyfiki opracowania
projektowego, w tym od administratoréw sieci, zarzadcéw drog lub obiektow,

e) Sporzadzenie projektu organizacji terenu robot (placu budowy) =z
uwzglednieniem etapowania robodt i koniecznoscia zapewnienia podstawowego
funkcjonowania obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie robé6t poprzez
zapewnienie do nich dojscia i dojazdu,

f) W razie potrzeby wystapienie i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych realizacji inwestycji,

g) Zamawiajacy wymaga réwnoczesnie, ze Wykonawca bedzie brat pod uwage
sugestie Zamawiajacego dotyczace funkcjonalnosdci i standardu wykoriczenia
obiektéw, w tym wyposazenia dodatkowego hali. Nie dopuszcza sie sytuacji, aby
w tym zakresie Wykonawca narzucal swoje rozwigzania projektowe bez
akceptacji Zamawiajacego,

3) W zakresie opracowan geodezyjnych:

a) Pozyskanie map do celow projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w
tym oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wtasciwych osrodkéw
dokumentacji geodezyjnej,

b) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentacji,

4) W zakresie koncepcji proponowanych rozwigzan:
a) Wykonanie koncepcji proponowanych rozwiazan uwzgledniajacej:

— Program funkcjonalno-uzytkowy,

— Uwagi Zamawiajacego ztozone do proponowanych rozwigzan,

— Pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe,

— Jednoznaczne wskazanie przedmiotowych kolizji z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami budowlanymi. W kazdym przypadku,
gdy materialy Zamawiajacego beda pozostawaly w kolizji z
obowiazujacymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, badz
tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie pozwalalo na
prawidlowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy,
Wykonawca zobowigzany jest zaproponowac rozwigzanie zamienne w
tym uzyskanie odstepstw od obowiazujacych przepiséw,

— WIlasciwa do przeznaczenia funkcje, estetyke i trwatosé,

b) Uzgodnienie koncepcji przez Zamawiajacego,

C) Uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajacej, umozliwiajacej dalsze
kontynuowanie prac projektowych przez Zamawiajacego. Przyjmuje sie, ze
Zamawiajacy zatwierdzil koncepcje Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni
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roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie,

d) W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej koncepgji lub zgtosi do
niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad
i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dluzszym niz 7 dni
roboczych,

e) Przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach eksploatacji
opisanych we wzorze umowy,

5) W zakresie projektow budowlanych:

a) Wykonanie pelno-branzowych projektéw budowlanych dla projektowanych
w ramach zamierzenia inwestycyjnego obiektéw, uwzgledniajacych pozyskane
w etapie przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcéw urzadzen
obcych i drég,

b) Uzyskanie dla projektow budowlanych wszystkich wymaganych prawem
ostatecznych, opinii, sprawdzer i uzgodnieti w formie klauzul, pism, postanowien
w tym synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki
opracowywanych projektéw,

¢) Wykonanie planu BIOZ wraz z planem ppoz. dla robét objetych projektem
budowlanym,

d) Wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) Wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,

f) Przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach
eksploatacji opisanych w umowie,

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe oraz
pozwolenia na rozbidérke (jezelijest wymagana):

a) Pozyskanie od Zamawiajacego oswiadczen o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

b) Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych,

c) Nieodplatne, bezzwloczne dokonanie poprawek w przedmiocie Umowy
w przypadku wystapienia z takim uzasadnionym zadaniem przez organ
administracji pafistwowej na etapie postepowania o pozwolenie na budowe lub
zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych objetych dokumentacja,

7) W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:

a) Sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujacych przyczyny
przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci
na poszczegd6lnych zadaniach lub ich grupach,

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwiazan,

c) Organizowanie w siedzibie Zamawiajgcego rad technicznych, nie rzadziej niz raz
W miesiacu,

d) Sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej
dotyczacej zastosowania w projekcie wyrobéw lub materialéw budowlanych.

§5
Obowigqzki Wykonawcy (Etap A)
1. Wykonawca przed przystapieniem do prac uzgodni z Zamawiajagcym uwarunkowania
i zalozenia do dokumentacji projektowe;j.
2. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco konsultowaé z Zamawiajacym i INI przyjete
rozwigzania poszczegolnych jej elementéw, majace w efekcie stanowi¢ kompletng
dokumentacje projektowa.
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3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych w
projektach budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych
dokumentach klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz
INIL. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil cze$¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uptywem terminu 7 dni roboczych od dnia przedlozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit
zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub
zglosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i
uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.

4. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajacego dla rozwigzari zaproponowanych w
projektach technicznych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych
dokumentach klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje sie, Ze Zamawiajacy zatwierdzil czes¢
dokumentacji projektowej Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni roboczych od dnia
przedlozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
Zamawiajacy uprzednio wyrazil zastrzezenie. W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze
wady zlozonej dokumentacji lub zglosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych. Uzgodnienie dokumentacji jest warunkiem koniecznym
do przystapienia do etapu B.

5. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie
kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami
prawa obowiazujacymi na dzieni jej przekazania Zamawiajacemu.

6. Przyjete rozwigzania projektowe nie moga utrudnia¢ uczciwej konkurencji,
w szczegolnosci w calej dokumentacji projektowej (w tym projekt budowlany,
projekt architektoniczno-budowlany, STWiOR, kosztorys inwestorki i przedmiar
robot) bezwzglednie zakazane jest uzywanie okresdleni sugerujacych wyroby,
produkty okreslonych producentéw, firm, wskazywanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, Zrédla lub szczegélnego procesu, ktoéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Tylko w sytuacjach wyjatkowych, uzasadnionych specyfika przedmiotu, gdzie
nie da si¢ opisa¢ danego materialu, wyrobu, produktu, urzadzenia, ustugi czy
procesu w wystarczajagco precyzyjny i zrozumialy sposéb za pomoca
okresdlonych parametréw technicznych i jakosciowych, Wykonawca przywotujac
nazwe producenta/firmy, wskazujac znak towarowy, patent lub pochodzenie
winien umiesci¢ informacje o mozliwosci zastosowania rozwiazania
rownowaznego i bezwzglednie wskazaé kryteria stosowane w celu oceny
rownowaznosci - opisa¢ minimalne wymagane parametry réwnowaznosci.

7. Wykonawca wykona Dokumentacje z uwzglednieniem podziatu na obiekty lub ich
grupy w formie:

1) Dokumentacji zbroszurowanej w ilosci:
a) Koncepcje proponowanych rozwiazan - 1 szt.,
b) Projekt Zagospodarowania - 4 szt.
¢) Projekt budowlany - 4 szt.,
d) Projekt techniczny - 4 szt.,
e) Przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. - po 3 szt. dla kazdego obiektu i branzy,
f) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét -4 szt,
g) Propozycji materialéw i urzadzen projektowanych do wbudowania i montazu - 2
szt.,
2) 1 egzemplarz catoéci dokumentacji w wersji elektronicznej na dwéch ptytach CD
lub DVD, przy czym:
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a) Plyta pierwsza winna zawiera¢ dokumenty opracowane przez Wykonawce
i dostarczone Zamawiajagcemu w postaci mozliwej do edycji (np. standardu
AutoCad - ,*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft
Word - ,*.doc” lub ,*rtt”, przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich w
standardzie ,*.mdb” lub ,*.ath” lub ,*.xml” lub standardzie Excel ,*.xls”),

b) Plyta druga winna zawiera¢ calo$¢ opracowanej dokumentacji papierowej
w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje, czyli jednemu
dokumentowi opracowanemu w postaci papierowej odpowiada jeden folder w
postaci elektroniczne;j.

8. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych
pomiaréw oraz zadbac¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas
prowadzonych prac.

9. Za wszelkie szkody powstate na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy
odpowiada Wykonawca.

§6
Prawa autorskie

1. PB zostanie sporzadzony przez Projektanta, ktéry bedzie posiadal osobiste prawa autorskie.
W wypadku naniesienia zmian na PB w trakcie wykonywania rob6t - Wykonaweca jest
zobowiazany uzyskac¢ akceptacje Projektanta w formie pisemne;j.

2. Po zaptaceniu wynagrodzenia za przedmiot umowy okreélony w § 4 i 5 autorskie prawa
majatkowe do opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej okreslonej w § 4
i5 i zawartych w niej rozwigzaniach Wykonawca przenosi na Zamawiajacego.

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 1
pkt 1) umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do opracowanej dokumentacji projektowej.

4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatagiji:

1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej - wytwarzanych
okreélong technikg egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowg,

2) prawo wprowadzania dokumentagji projektowej do pamieci komputeréw i serweréw
sieci komputerowych oraz do wtasnych baz danych,

3) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dokumentacji
projektowej w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez
zainteresowanych koricowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak
rowniez na kazdym nos$niku audiowizualnym, a w szczeg6lnosci nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

4) prawo do tworzenia papierowych wersji dokumentacji projektowej na potrzeby
wlasne,

5) prawo do wykorzystywania dokumentacji projektowej w réznych formatach, w tym
w postaci drukowanej oraz obrébki komputerowej w catosci lub we fragmentach, wraz
z prawem wlaczenia dokumentacji projektowej (lub jego fragmentéw) do innych
dokumentacji projektowej i tworzenia opracowan (abstraktow),

6) prawo wykorzystania dokumentacji projektowej w celu promodji i reklamy,

7) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktoérych utrwalono
dokumentacje projektowa - wprowadzenie do obrotu, w szczegdlnosci przekazanie
opracowania lub ich dowolnych czesci, a takze ich kopii innym wykonawcom jako
podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych opracowarn,

8) prawo do rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez jej publiczne
udostepnianie i wyswietlanie w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,
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9) prawo do prezentowania dokumentacji projektowej, w tym odplatnego, do
ograniczonego lub nieograniczonego kregu odbiorcow.
Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajagcego wlasnos¢ wszystkich
egzemplarzy,
ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce
przedmiotu umowy.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego wylaczne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw
zaleznych.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy nastepuje bez
ograniczenn terytorialnych i czasowych, a prawa te moga by¢ przenoszone przez
Zamawiajgcego na inne podmioty bez ograniczen.
Wykonawca oswiadcza, Zze sporzadzona przez niego dokumentacja projektowa bedzie
oryginalna i nie naruszy praw przystugujacych osobom trzecim, a w szczegdlnosci praw
autorskich oraz débr osobistych tych oséb.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu, wytacznego, nieograniczonego w czasie i miejscu
oraz nieodwolalnego, a takze niegasnacego na wypadek $mierci pelnomocnictwa do
wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej,
co do ktdrej przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem dalszego
pelnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktére przeniesie on majatkowe
prawa autorskie lub udzieli im licengji. Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie obejmuje rowniez zgode na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie
wprowadzania zmian w dokumentacji oraz tworzenia jego opracowan oraz prawo do
zlozenia o$wiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych
opracowan.

10. Pelnomocnictwo, o ktérym w ust. 9 jest udzielane bez koniecznosci skladania

dodatkowych o$wiadczen, w chwili zaptaty wynagrodzenia umownego.

11. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z udzielonego

pelnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okre$lone w § 19 ust. 1 pkt 1) umowy.

12. Wykonawca zobowiazuje sie do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich

do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie
majatkowe.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania mu

14.

N =

autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczeg6lnosci pelnomocnictwa o tresci
jak w ust. 9.

W razie podniesienia roszczen przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajacemu na drodze
procesu o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie niezwlocznie przystapi¢ do sprawy po stronie pozwanego, zwolnic¢
Zamawiajacego ze wszystkich roszczen, zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie
zasadzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji
ugodowych.

§7
Odbior przedmiotu umowy Etap A

Strony ustalaja czeSciowe odbiory dokumentacji projektowej.
Ustala sie, ze miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 8 pkt 1
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przediozeniu
przez Wykonawce koncepcji proponowanych rozwigzan, lub dokumentacji projektowej
umozliwiajacej realizacje prac projektowych lub projektowanych rob6t budowlanych.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z INI
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5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgloszenia poprawek do wykonanej
dokumentagji, ktére powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia ich zgtoszenia.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ w kazdym czasie do nieodplatnego, bezzwlocznego
dokonania poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystapienia z takim
zadaniem przez wlasciwy organ administracji na etapie postepowania o wydanie
dokumentéw (w tym decyzji).

7. Zamawiajacy odmoéwi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji
INL, lub ktéra z winy Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajacego do
prowadzenia rob6t budowlanych.

§8
Etap B

Do czynnoéci etapu B Umowy Wykonawca moze przystapi¢ po facznym spetnieniu
warunkéw (o ile jest wymagane):

1)
2)

3)

Po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej lub jej
czeéci umozliwiajacej realizacje czesci zadania,

Przedlozeniu = Zamawiajagcemu  podlegajacych ~ wykonaniu  dokumentéw
uprawniajacych do wykonania rob6t budowlanych,

Protokolarnym przyjeciu bez zastrzezern przez Zamawiajacego, po uprzedniej
pisemnej akceptacji INI, zbroszurowanej propozycji wbudowania materialéw oraz
kart materiatlowych urzadzen.

§9

1. W ramach etapu B Umowy Wykonawca zobowiazany jest w szczegdlnoéci do:

Ustanowienia w imieniu Zamawiajacego i oplacenia nadzoru autorskiego nad
realizacja zaprojektowanych obiektow,

Ustanowienia i oplacenia w imieniu Zamawiajacego kierownika budowy, ktéry
posiada uprawnienia budowlane bez ograniczefi zakresie w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej,

Ustanowienia i oplacenia w imieniu Zamawiajacego kierownikéw robét w
specjalnosciach, w ktérych kierownik budowy nie posiada uprawnient w zakresie
umozliwiajacym kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach,
Przygotowania i zlozenia w imieniu Zamawiajacego stosownych dokumentow
wraz zzawiadomieniem o rozpoczeciu rob6ét w powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego,

Wykonania wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajacych, niezbednych
do realizacji zamoéwienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu
budowy),

Wykonania na podstawie sporzadzonej dokumentacji robét budowlanych
opisanych w Etapie A niniejszej umowy,

Wykonania i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

Opracowania dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa
Budowlanego acznie, z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opatrzona
klauzula przyjecia do wlasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami
rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami, ich kwalifikacja przez projektanta oraz ewentualnym
opisem.

Dostarczenia Zamawiajagcemu potwierdzenia uprawniajacego Zamawiajacego do
rozpoczecia uzytkowania obiektéw (o ile bedzie wymagane).
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10.

11.

2. Wykonawca jest zobowigzany oznakowaé odziez ochronng pracownikéw nazwa
wykonawcy lub podwykonawcy (kontrola oznakowania odziezy dokonywana
bedzie przez pracownikéw Zamawiajacego lub INI).

§10
Wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w calosci z materialéw dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz odpowiada¢ polskim normom, dokumentacji
technicznej, a takze posiadac stosowny atest.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 2, nie moga zosta¢ wbudowane bez uprzedniej
pisemnej zgody INI.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem
dostarczy¢ INI wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne
lub inne dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego
na proponowane do zastosowania materiaty pod rygorem odmowy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczecie robét z wykorzystaniem tych
materiatow.
Materialy rozbiérkowe nieprzewidziane w dokumentacji technicznej do powtérnego
zabudowania lub niezakwalifikowane przez INI, jako materialy budowlane w
rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, zwane dalej materialami odpadowymi,
pozostaja do dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca zapewnieni na wlasny koszt transport odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, 1acznie z kosztami utylizacji.
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania
przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z p6zn. zm.), ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 . poz. 699 z p6zn. zm.) - powolane
przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do
wykonania testéw i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialéw dostarczonych przed
ich uzyciem. Testy moga by¢ przeprowadzone na wniosek INI oraz odpowiednie
instytucje i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.
Koszty przeprowadzenia testow ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i
posiadajacej wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on
sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.
Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany material badZ wykonanie nie beda
odpowiadaly obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostana
przez Zamawiajacego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonaweca jest zobowigzany
w zaleznosci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru koricowego dokonaé¢ zmian
tych $wiadczeri, usuna¢ je lub wykonac¢ na nowo.
Celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie
uzyska dostep do miejsca podlaczenia mediéw. Odplatnosé¢ za dostawe mediow
reguluja odrebne umowy zawierane pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow.
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamoéwienia
wszelkich kosztow zwigzanych z dostawa i zuzyciem mediéw niezbednych do
wykonania zamoéwienia.
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1)

§11
Obowiqzki Wykonawcy (Etap B)

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

Wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych

do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia robét budowlanych w tym

etapowania robét oraz koniecznosci zapewnienia funkcjonowania dojazdu do
posesji znajdujacych sie przy drogach,

Wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i robot

rozbiérkowych,

Dostarczenia, zainstalowania i obsluzenia na terenie placu budowy i poza nim

niezbednych tymczasowych urzadzenn zabezpieczajacych, sygnalizujacych

i ostrzegawczych

Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okreSlonego w § 1 z

najwyzsza starannoscia, bez wad pomniejszajagcych wartos¢ robét lub

uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie

z dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna, zasadami sztuki

budowlanej, obowigzujacymi przepisami normami technicznymi, uzgodnieniami

dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, specyfikacja techniczng oraz zlozona
przez Wykonawce oferta, przestrzegajac przepisow BHP, , w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw oraz zapewniajac stala mozliwosc
dojazdu do swoich posesji. W zakresie wyposazenia dodatkowego o ktérym mowa

w § 1 ust. 4 pkt. 5 wykonawca wykonana niezbedng infrastruktura techniczng wraz

z otworami montazowymi .Wykonawca nie jest dostawca wyposazenia

dodatkowego.

Odebrania terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty

uprawomocnienia si¢ pozwolen na budowe, oraz jego odpowiedniego

zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

Niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych nieobjetych Umowg, jezeli sa

one niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub zabezpieczenie przed awaria,

Wykonywania dokumentacji fotograficznej robét,

Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej o

wartosci nie nizszej niz 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej

umowy,

a) Okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakoriczenia robot
okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 4),

b) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa
ubezpieczenia uplywa w okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach,

C) w przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa oplacana jest w ratach, ktorych
termin platnosci uplywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Do czasu
przediozenia  potwierdzenia przedluzenia ochrony ubezpieczeniowej
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac prace budowlane realizowane w ramach
etapu B, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania umowy przez Wykonawce,

d) W przypadku wystapienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy
okres obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad
przedmiotu umowy wskazanych w protokole odbioru koficowego,
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9) Spelnienia wszelkich zobowiazann wobec o0s6b trzecich, powstaltych w zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég,
nieruchomosci lub urzadzen,

10) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt elementéw
budowli lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli
lub otoczenia,

11) Uzyskania i oplacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoler
na korzystanie z terenu osob trzecich, tj. czasowe zajecie terenu oraz drég
publicznych, prawo przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi
robotami,

12) Prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

13) Zgtaszania koniecznosci wykonania robét zamiennych, wchodzacych w zakres
zaméwienia podstawowego objetego niniejsza umowa, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedlozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych rob6t wraz z wycena
najpézniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajacego.
Zastrzega sie, z tytulu wykonania rob6t zamiennych (objetych zaméwieniem
podstawowym, tj. niniejsza umowa), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang rozliczone kosztorysem réznicowym
opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz $rednie stawki cenotworcze
okreslone w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartalu dla woj.
Slaskiego spoza stolicy wojewddztwa, z zastrzezeniem, iz cena robot zamiennych
nie moze zwiekszy¢é kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 19 ust. 1 niniejszej
umowy,

14) Zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t budowlanych, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozenia Zamawiajacemu
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robét
wraz z wycena najpozniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez
Zamawiajacego.

15) zgtaszania mozliwosci ograniczenia pewnych prac projektowych i robot
przewidzianych w dokumentacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzierr odbioru rob6t przepisami lub wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie
w dalszej czesci umowy nazywane sa ,robotami zaniechanymi”.

§12
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na
swoj koszt:

1) Obstuge geologiczna i geotechniczna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu,
jezeli jest to niezbedne dla wiasciwej realizacji Umowy,

2) Obstuge geodezyjna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to
niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

3) Nadzor i koordynacje prac podwykonawcéw, (jezeli podwykonawca bedzie brat
udziat w realizacji Umowy),

4) Gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do
czasu odbioru koricowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody
powstate na tym terenie,

5) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét,

6) Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji
Umowy do momentu odbioru koricowego,

7) Wlasciwe warunki sktadowania materiatléw i ich ochrone,
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8) Prowadzenie rob6t w sposéb niepowodujacy szkéd, a takze zagrozenia zycia i
zdrowia ludzi oraz bezpieczefistwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem
przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

9) Organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym
doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§13
Wykonawca ponosi wyltaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) Przeszkolenie stanowiskowe.
Wykonawca jest zobowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra
przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb
nalezytemu wykonaniu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng, innymi
dokumentami i miejscem prowadzenia robét oraz, ze warunki prowadzenia rob6t sa mu
znane.
Wykonawca os$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylaczna
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.
Wykonawca zobowiazuje sie przestrzegac poleceni INI oraz innych os6b sprawujacych
nadzor ze strony Zamawiajacego.
O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego oraz Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoé¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek
zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentacji.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia finansowania zaméwienia, wymienionego

w 8§19 ust.1, w czeéci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyplaty srodkéw z programu Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

§14
W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru konicowego przedmiotu
umowy Wykonawca odpowiada za prawidlowe utrzymanie terenu budowy oraz
wszelkie dzialania na jego terenie.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wlasny koszt
odpowiednie tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.
Dla zapewnienia bezpieczefistwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek, jezeli
wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wlasny koszt zamontowaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujace i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac
budowy oraz dostarczy¢ lub wykonac wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje
zabezpieczajace i ochronne, a takze zapewni¢ ich obstuge i dzialanie w okresie trwania
rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, bedzie wlasciwie skladowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, usuwat odpady i $émieci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu Zamawiajgcemu, INI,
inspektorowi nadzoru autorskiego, projektantowi, oraz osobom przez nich
upowaznionym ,inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostepnienia danych i informacji
ustawq wymaganych, oraz dostep do dziennika budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz os6b trzecich
za wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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W szczegolnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody bedace nastepstwem
nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace pracownikéw i 0s6b trzecich przebywajacych na
terenie budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

§15
Odbior przedmiotu umowy Etap B

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw roboét:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr czesciowy,
3) Odbior koricowy,
4) Odbioér po okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez INI.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1,
wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajagcym
podjecie dziatann przez INI, tj. nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed planowanym
terminem odbioru. Jezeli INI uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, ma obowiazek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce lub dokona¢ wpisu
do dziennika budowy. Wykonawca na zadanie INI ma obowiazek odkry¢ elementy
niezbedne do zbadania robét, o ile wczeéniej nie informowat INI o gotowosci odbioru
rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a nastepnie na wilasny koszt i ryzyko
przywrdcic stan poprzedni.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koricowego,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakorczenie czynnosci
odbiorowych.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeéciowego, koricowego
bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku
odbioru koricowego, przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 pkt 8 i
9. Brak potwierdzenia faktu zakoriczenia robét przez INI stanowi o bezskutecznosci
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania
potwierdzenia przez INI faktu zakoniczenia robot budowlanych. Termin, o ktérym
mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym powiadomieniu
Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoéci odbioru czeéciowego, koficowego w
terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci
do odbioru czesciowego, koncowego. Date i godzine odbioru czeSciowego oraz
konicowego wyznacza Zamawiajacy powiadamiajac Wykonawce w formie pisemnej lub
elektronicznej. W przypadku odbioru koricowego niezbednym jest przekazanie
dokumentéw i przekazania dokumentacji, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 8 i 9. Nie
przekazanie wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 8 1 9 dokumentéw upowaznia Zamawiajacego
do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego, koricowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

7. Zamawiajacy  bedzie  uprawniony  do zadania przeprowadzenia  odbioru
pogwarancyjnego przedmiotu umowy po uplywie okresu gwarangji i rekojmi, przy
czym datg i godzinne odbioru pogwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy na dzien
przypadajacy w ostatnim kwartale obowigzywania rekojmi/ gwarancji powiadamiajac
Wykonawce, w formie pisemnej lub elektronicznej, na co najmniej 7 dni przed
wyznaczong datg odbioru pogwarancyjnego, z tym zastrzezeniem, ze przeprowadzenie
czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastapi najpdézniej w dniu uplywu okresu
gwarancji/ rekojmi.
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8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzadzony
protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku
niestawienia sie przedstawicieli Wykonawcy na ustalony przez Zamawiajacego termin
odbioru pogwarancyjnego, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
jednostronnego odbioru pogwarancyjnego, a Wykonawca bedzie zwiazany treScia
jednostronnego protokotu sporzadzonego przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnoéci odbioru pogwarancyjnego wad

w przedmiocie umowy powstatych w trakcie okresu gwarangji i rekojmi, Zamawiajacy

wyznaczy pisemnie termin na ich usuniecie, nie krétszy niz 30 dni. Jezeli w terminie

wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca nie usunie wad, postanowienia ust. 16

powyzej stosuje sie odpowiednio.

9. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane
beda niezwlocznie, a najp6ézniej w terminie ustalonym przez INI.

10. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy Ilub jego «czesci daje
Zamawiajagcemu mozliwoé¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich
usuniecia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

11. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie
wystapily z winy Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od
Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

12. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) Odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych za zwloke - jesli wady te nadaja sie do usuniecia,

2) Obnizenia odpowiednio wynagrodzenia w proporcji, w jakiej wady obnizaja wartosé
przedmiotu umowy - jeéli wady te nie nadajq sie do usuniecia i nie uniemozliwiaja
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) Odstapienia od umowy, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy.

13. Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bylby niewspétmierny do efektéow
uzyskanych w nastepstwie ich usuniecia, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sig do
usuniecia. W takim przypadku stosuje sig postanowienie ust. 12 pkt 2 o ile stwierdzone
wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.

14. Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie kazdorazowo spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

15. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz INI o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot.

16. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
w okresie gwarancji lub przy przegladzie pogwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty
wyznaczonej przez Zamawiajagcego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

§16
Nadzor inwestorski i kierowanie budowgq



2. INI reprezentuje Zamawiajagcego wobec Wykonawcy, dzialajgc w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo zmiany INI i zobowiazuje sie
do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

4. INI dziala w ramach upowaznien wyszczegélnionych w Umowie i przepisach
odrebnych, a w szczegolnosci:

1) Sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacjy
projektowa, pozwoleniem na budowe, obowiazujagcymi przepisami, polskimi
normami oraz niniejszg Umowg,

2) Sprawdza, jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych wurzadzen i
wyposazenia, atakze nie dopuszcza do zastosowania urzadzeri i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) Sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

4) Uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzeni technicznych
i gotowych elementéw,

5) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad
i usterek przez Wykonawce,

6) Dopuszcza na pisémie do zastosowania materiaty budowlane,

7) Uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w koncepcji oraz projekcie budowlanym,

8) Sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udzial w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawca umowe zaakceptowang przez Zamawiajacego i informuje o tym
Zamawiajgcego,

9) Opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegdlnoséci w
zakresie przesuniecia terminu wykonania umowy lub poszczegélnych czynnosci,

10) Dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania robét
umozliwiajacy wyplate faktury czeSciowej Wykonawcy,

11) Dokonuje odbioru koricowego roboét.

5. Zamawiajacy upowaznia INI do akceptacji w jego imieniu odstapienia od dokumentacji
projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:

1) Wysokosci wynagrodzenia,

2) Rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robot.

6. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres
uprawnient INI, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. INI nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzant wynikajacych z umowy.

7. Wszelkie polecenia INI beda mialy forme pisemng zastrzezona pod rygorem
niewaznosci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli INI uzna za konieczne
wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia.
INI powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swoja decyzje w ciagu 24h.

§17
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wytacznie sitami wlasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie
100 1 6 v o E

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zachowania oséb trzecich, ktérymi
sie postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wlasne dzialania lub
zaniechania,

w szczegblnoéci ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 4301 474 k.c.

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego
zasoby powolywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112
ust. Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
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Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane lub prace projektowe zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy
do przedkladania Zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany w celu
wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na jej zawarcie lub zmiane, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

5. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub ustugi projektowe, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezer lub sprzeciwu:

1) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowieri umowy
zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

2) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢é uregulowania dotyczace
odpowiedzialnosci Podwykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
analogicznie do uregulowan zawartych w umowie z Wykonawca, w szczegdlnosci
odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci, kar umownych,

3) Przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4) Termin realizacji musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robot przez Wykonawce
w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiert uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

6) Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku .

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ustugi projektowe niespetniajacych wymagar okreélonych w ust.
5.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane lub ustugi projektowe przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi projektowe w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi
projektowe , w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia ich
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zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosSci mniejszej niz 0,5 %
wartos$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa:

1) Dostawa wody,

2) Dostawa energii elektrycznej,

3) Ustugi tacznosci.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego. Postanowienia dotyczace zawarcia umowy o
podwykonawstwo opisane w niniejszym paragrafie maja odpowiednie zastosowanie w
przypadku zmiany lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy.

15. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowy

o podwykonawstwo na roboty budowlane zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub

moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§18
Obowiqzki Zamawiajqacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty
uprawomocnienia si¢ pozwoleri na budowe,

2) Odebranie wykonanej dokumentacji,

3) Odebranie wykonanych rob6t budowlanych,

4) Zapewnienie na swoéj koszt nadzoru inwestorskiego,

5) Dokonywanie odbioréw robét (robét zanikajacych i wulegajacych zakryciu,
czesciowych, koricowego, pogwarancyjnego

6) ) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,

7) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

8) Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw robét zanikowych lub ulegajacych
zakryciu najp6zniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty zgloszenia)

§19
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokoéci:

............................... zt brutto (stownie:....................L)
Z czego:

1) Za wykonanie Etapu A wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci:...................... zl
brutto (stownie:................. ) tjo ol % wartosci przedmiotu
umowy,

2) Za wykonanie Etapu B wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci:...................... zt
brutto (stownie:................ )-
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2. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy

zwiazane

z realizacja przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, chociazby w czasie

trwania umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia,

jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sa niezbedne do

nalezytej i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych
decyzji, zezwolen,, pozwolen, uzgodnieni, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy
urzadzen, zakupu materiatéw urzadzen i instalacji, a takze oplaty za tyczenie, pomiary
geodezyjne, pomiary elektryczne, proby szczelnosci, oplaty za zajecie pasa drogowego,
organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i stala), itp. Ponadto wynagrodzenie
obejmuje podatki, cla, koszty transportu na placu budowy, zaladunku, roztadunku,

transportu, wywozu, recyklingu, skladowania, oplaty za wustugi geodezyjne i

geotechniczne, jak ioplaty za kontrole, testy i badania oraz inne, wszelkie koszty

wynikajace z niniejszej umowy oraz zwigzane z jej wykonaniem.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy

jakichkolwiek robét lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich

nieujecia w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie przysluguja wzgledem

Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczeg6lnosci roszczenie o

podwyzszenie wynagrodzenia.

. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, a

wykonanie zaméwienia grozitoby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony

umowy, moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowe.

. W przypadku robét zaniechanych, o ktérych mowa w § 11 pkt 13, sposéb obliczenia

wartosci tych robét, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) W przypadku odstapienia od wykonania elementu prac projektowych lub robét
okreslonych w kosztorysie nastapi odliczenie wartoéci tego elementu okreslonej
w kosztorysie, od ogolnej wartoéci przedmiotu Umowy w formie aneksu do
niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 25 ust. 2 pkt 3 lit. a,

2) W przypadku, gdy cena elementu podana przez Wykonawce w kosztorysie bedzie
razaco niska Zamawiajacy obliczy warto$¢ elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI w
oparciu o przedstawione w ofercie skiadniki cenotworcze i odpowiednie katalogi
nakladoéw rzeczowych.

. Rozliczanie robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 11 pkt 14 umowy nastapi na zasadach

wskazanych ponizej:

1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych moze nastapi¢ po
podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokél koniecznosci wraz kosztorysem
zatwierdzony przez strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa odpowiednio w art. 630 §
1 Kodeksu cywilnego lub w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania
tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji, w zaleznosci od potrzeb
dokumentacji projektowej, opisujacej te roboty,

2) Podstawa rozliczania robét dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, bedzie kosztorys wykonany przez
Wykonawce a zatwierdzony przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda
na podstawie nastepujacych zalozen:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca

zobowigzany bedzie opracowac w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia protokotu
koniecznosci, z zastrzezeniem, ze ceny tych samych skladnikéw cenotwérczych musza
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by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy
robét,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
powyzej lit. a), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete w oparciu
o wydawnictwo SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako $rednia),

c) podstawa do okreSlenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w ww.
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostale dostepne
katalogi z kosztorysowej bazy normowej, anastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zaopiniowana przez INI i zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§20
Zaptata wynagrodzenia

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowaé bedzie etapami, za wykonane i
odebrane roboty, w oparciu o obustronnie podpisane bezusterkowe protokoty odbioru
czedci przedmiotu umowy i faktury czeSciowe. Protokoly winny zawieraé szczegétowa
informacje o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym 1i finansowym
wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej .

2. Wykonawca wystawi w trakcie realizacji zamoéwienia 4 faktury, w tym:

1) pierwsza fakture do wysokosci 8,0 % wynagrodzenia ustalonego w § 19 ust. 1
platng ze srodkéw wilasnych Zamawiajacego,

2) druga fakture do wysokosci 2,0% wynagrodzenia ustalonego w § 19 ust. 1 ptatna
ze srodkow wlasnych Zamawiajacego,

3) trzecia fakture w wysokosci nie wyzszej niz 50% (dofinansowania) wynagrodzenia
ustalonego w § 19 ust. 1 pomniejszong o kwote okreslong w ust. 2 lit. a), b) oraz lit.
d) po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czeéciowego, platna ze
srodkéw programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych,

4)czwarta fakture w wysokosci pozostalej do zaptaty wynagrodzenia ustalonego w §
19 ust. 1 pomniejszong o kwote okreslona w ust. 2 lit. a), b), ¢) po podpisaniu przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego, platna ze srodkéw programu
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego, platng ze
srodkéw programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zapewnia finansowanie zamoéwienia, wymienionego w § 19
ust. 1, w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy
wyplaty srodkéw z programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych, z zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w
czterech transzach:

1) pierwsza i druga transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru
czeSciowego,

2) trzecia i czwarta transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru
czedciowego i koricowego w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty protokotu
odbioru czesciowego i koricowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dostarczenia faktur do siedziby
Zamawiajacego, o ktérych jest mowa w ust. 2 w terminie do 3 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru czesciowego i koricowego.

5. Platnos¢ faktur dokonywana bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej faktury (liczac
od dnia jej otrzymania) nastepujgco:

1) pierwsza i druga faktura- w terminie do 21 dni,

2) trzecia i czwarta faktura - w terminie do 30 dni.
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6. Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokotu odbioru przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego lub wystawiona na kwote niezgodna z protokotem,
do czasu sporzadzenia wlasciwych korekt, nie bedzie stanowita podstawy do wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone w oparciu o
fakture dostarczona do siedziby Zamawiajacego wraz z protokolem jak w ust. 1
zatwierdzonym przez INI i Zamawiajacego.

8. Jezeli czes¢ roboét, zgodnie z protokolem odbioru, zostala wykonana przez
Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie si¢ podmiot, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, to Wykonawca
zobowiazuje sie do zaplaty naleznosci Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, przed zlozeniem faktury
Zamawiajgcemu.

9. Wymagalnoé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowigzku
dofaczenia do faktury dowodu zaplaty wynagrodzenia wymagalnego
Podwykonawcom, a w przypadku rob6t budowlanych réwniez dalszym
Podwykonawcom albo o$wiadczenia tych podmiotéow potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaplaty, a w przypadku uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane
réwniez o$wiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw o
przeniesieniu na rzecz Zamawiajacego roszczenn z tytulu udzielonej przez nich
gwarancji jakoéci oraz rekojmi za wady.

Przy sktadaniu faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé w

w/w sposéb uregulowanie wszystkich ptatnoéci na rzecz Podwykonawcéw / dalszych

Podwykonawcéw. Brak w/w dowodéw lub oswiadczerh moze stanowi¢ podstawe do

zatrzymania z faktury calosci lub czesci naleznosci stanowigcej wynagrodzenie

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty albo

o$wiadczen, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w ciggu 14 dni od dnia zlozZenia

Zamawiajacemu faktury, bieg terminu platnosci faktury ulega zawieszeniu i biegnie

dalej od dnia wypelnienia tych obowigzkéw przez Wykonawce. W takim przypadku

Zamawiajacy nie pozostaje w opodZnieniu ani w zwloce w spelnieniu $wiadczenia

wynikajacego z Umowy.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem saroboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy, ustugi lub prace projektowe.

11. Bezposérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej
zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnoéc sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$c takiej zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur
VAT wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
NIP: 9691605695, w terminach okreSlonych w wust. 5 od daty jej doreczenia
Zamawiajagcemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na dokumencie
rozliczeniowym. Bieg terminu ptatnosci liczony bedzie od dnia dostarczenia faktury do
siedziby Zamawiajacego.

15. Podstawa wystawiania faktury bedzie protokét odbioru czesciowego/koricowego
podpisany przez INI oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

16. W przypadku rozbieznoéci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano
termin okreslony w niniejszej umowie.

17. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§21
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Strony przewiduja mozliwoé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 19 ust.

1 niniejszej umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokona w zwiazku ze spadkiem lub wzrostem cen

materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. Okres waloryzacyjny zwiazany z mozliwoscia zmiany wynagrodzenia przyjety przez
Strony umowy to 6 kolejnych miesiecy, przy czym za dzierr rozpoczecia pierwszego okresu

waloryzacyjnego przyjmuje sie:
1) date zawarcia niniejszej umowy, albo

2) dzieni otwarcia ofert, jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia

uplywu terminu skfadania ofert.

4. W celu zmiany wynagrodzenia Strony umowy zobowigzane sa do ztozenia wniosku wraz
z uzasadnieniem zmiany wplywu zmiany cen materialéw na koszt realizacji przedmiotu

umowy. Do ztozenia wniosku uprawnione sa obydwie Strony umowy.

5. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 nalezy zlozy¢ w ciagu 21 dni kalendarzowych od dnia
zakoriczenia okresu rozliczeniowego. Ztozenie wniosku po wskazanym terminie bedzie
skutkowa¢ nieuznaniem podstaw do zmiany wynagrodzenia przez druga Strone umowy.

6. Za dzien zlozenia wniosku przez Strone uznaje sie dziern wplywu wniosku w formie

pisemnej do Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

7. Wniosek o zmiane wynagrodzenia nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia zaplaconego
Wykonawcy do dnia zlozenia wniosku oraz wynagrodzenia, dla ktérego Wykonawca
dostarczyl do Zamawiajacego fakture z wymagalnym terminem platnosci do dnia jego

zlozenia.

8. W przypadku niezlozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia okres rozliczeniowy i
wskazniki zmiany cen lub kosztéw, dla ktérego wniosek nie zostanie zlozony, nie sa

uwzgledniane przy zmianie wynagrodzenia w nastepnym okresie waloryzacyjnym.

9. Jako podstawe do okreSlenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmuja
wartosci wskaZnika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartalu
poprzedniego, oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w formie
komunikatéw, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o

poreczeniach
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paristwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (dalej: ,, Wskaznik”) prezentujacego
poziom zmiany cen w kwartale, ktérego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu
poprzedniego.

Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia nalezy przyjmowaé opublikowane na dzien
sktadania wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 ostatnie wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej

w odniesieniu kwartat do kwartatu poprzedniego.

W przypadku, gdy pomiedzy kwartalem, w ktérym przypadal odpowiednio dzien
rozpoczecia danego okresu waloryzacyjnego a kwartatem przypadajacym bezposrednio
przed zgloszeniem drugie Stronie zadania zmiany wysokoéci wynagrodzenia,
opublikowano wiecej niz jeden komunikat, podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy stanowi suma wskaznikéw zawartych w komunikatach Prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie. Kazda ze stron uprawniona jest do
ztozenia wiekszej ilosci wnioskow stosownie do czasu trwania umowy, z tym
zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowi¢ podstawe tylko jednego
wniosku i postanowien ust. 121 13.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, ceny materiatéw
lub kosztéw ulegna zmianie zgodnie metodologia wskazana w ust. 13 i 14 i jednoczesnie
Strona wystepujaca z wnioskiem wykaze, ze zmiana cen materialéw lub kosztéw wptyneta
na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko woéwczas, gdy Wskaznik wyniesie
odpowiednio ZW>1,02 (wzrost cen o wiecej niz 2% (dwa procent) w danym okresie
waloryzacyjnym) lub ZW<0,98 (spadek cen o wiecej niz 2% (dwa procent) w danym
okresie waloryzacyjnym). Wskazane w zdaniu poprzednim wartosSci procentowe
odpowiednio wzrostu lub spadku cen sumuje si¢ w przypadku zaistnienia przestanki z
ust. 11.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materiatow
nastapi w nastepujacy sposéb:

— w przypadku wzrostu cen materiatow lub kosztow WZ = WN + (WN x ZW)

— w przypadku spadku cen materiatéw lub kosztéw WZ = WN - (WN x ZW)

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany,

WN - pozostale na dzieni zlozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne Wykonawcy
wskazane w § 19 ust. 1, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

ZW - wskaznik zmiany uwzgledniajacy postanowienia ust. 13

Do wyliczonej zgodnie z ust. 14 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote
podatku VAT w stawce obowigzujacej na dzieri dokonywania zmiany umowy, otrzymujac
zmieniong kwote wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastepnym
okresie waloryzacyjnym nastgpita zmiana Wskaznika zgodnie z metodologia wskazang w
ust. 13.

Maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w zwiazku z jego waloryzacja moze
wynies¢ odpowiednio +10% /-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 19 ust. 1 umowy wedlug stanu na dzienn zawarcia umowy. W
przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do
podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia o warto$¢ wigeksza niz wskazana w zdaniu
poprzednim, przyjmuje si¢, ze zmiana wynosi maksymalng dopuszczalng wartos¢ i po
osiggnieciu wskazanej wartoéci przepisy niniejszego paragrafu nie beda mialy
zastosowania.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

W sytuacji zmiany cen materiatléw lub kosztow realizacji zamdwienia, ktére nie spetniaja
wymogoéw okreSlonych w niniejszym paragrafie, Strony umowy uznaja, ze
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 uwzglednia ich wystapienie.

W przypadku, zaprzestania publikowania WskaZnika Strony umowy wspdlnie ustala inny
wskaznik publikowany przez Prezesa GUS lub o$rodek budownictwa, ktéry bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzagji.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z jego waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowalo koniecznoscia
dokonania zmian w budzecie Gminy Toszek albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks
zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wlasciwy organ.

W przypadku waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
paragrafem, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe o podwykonawstwo, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania
Podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:

1) Przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) Okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.
Postanowienia ust. 21 maja zastosowanie takze dla prac realizowanych przez dalszych
Podwykonawcow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie
dotyczy okresu, w ktérym przedmiot umowy realizowany byt w warunkach zwloki
Wykonawcy.

Zmiana cen materialow lub kosztéw dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie
dotyczy zmian, o ktérych mowa w § 25 ust. 2 pkt 3 umowy.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze w dniu ................... r. Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ryczaltowej brutto), o ktérym mowa w § 19 ust. 1, tj................... 2t (stownie:
............................................................... ) W OTINIE ..o
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w
okresie gwarangji jakosci.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznoéci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niZ na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 4 nie przedlozy Zamawiajacemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na
jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $érodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem sie Wykonawcy
do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. Wykonawca jest obowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
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o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mieé¢ wptyw na moc
wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujacych wysokosciach i terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, tym samym Zamawiajacy nie
przewiduje czeSciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czeéci przedmiotu
umowy,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu
gwarangji - najpézniej w 15-tym dniu po uplywie tego okresu.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepienieznej, Wykonawca, przy zachowaniu jego ciagtosci, przed uptywem 30 dni od
daty dokonania konicowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30% wartodci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli
zmniejszajacej wartos¢ tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawce
wystawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy protokotu odbioru
konicowego). Jezeli ta cze$¢ zabezpieczenia nie zostanie zlozona w terminie,
Zamawiajacy dokona potracenia naleznej kwoty z pozostalego wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 19 ust. 1.

10.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

§23
Kary umowne

Strony wustalaja odpowiedzialnoé¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) Za zwtoke w dostarczeniu pelnej Dokumentacji Projektowej wraz z dokumentem
zezwalajacym na wykonywanie rob6t budowlanych szczegétowo okreslonej w § 4 i
5 umowy w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust.2 pkt 3) umowy - w wysokosci 0,2
%wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki. Zamawiajacy nie naliczy Wykonawcy kar umownych za przekroczenie
terminu wykonania Dokumentacji Projektowej, jezeli koricowy termin wykonania
rob6t budowlanych i realizacji calosci zaméwienia nie zostanie przekroczony,

2) Za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
pkt 4) Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 19
ust.1 Umowy, za kazdy dzieni zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym
termin powinien by¢ dotrzymany,

3) Za zwloke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 19 ust. 1 umowy, za kazdy dzienr
zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, wyznaczonym na usuniecie wad,

4) Za zwloke w usunieciu wad w terminie dodatkowym - wysokos¢ kary umownej
zostanie podwyzszona do 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w 8§19 ust. 1,
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5) Z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
19 ust. 1 umowy,

6) Z tytulu odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
19 ust. 1 Umowy,

7) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

8) Jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywal, bez zgody
Zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) Za kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego poszczegdlnym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i tym samym koniecznosé
bezposredniego  uregulowania  przez =~ Zamawiajagcego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom robét budowlanych - w wysokosci
5% niezaplaconej naleznosci,

10) Za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty naleznej poszczegolnym
Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% niezaplaconej naleznosci,

11) Za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany -w wysokosci 2000,00 zt,

12) Za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2000,00 zt,

13) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty, jezeli
zostal okreSlony w umowie jako dluzszy niz 30 dni, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego do zmiany tego terminu - w wysokosci 2000,00 zt.

14) za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 28 niniejszej umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

15) ujawnienie przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w § 28 ust. 1 umowy w trakcie realizacji zaméwienia - w wysokosci
1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

16) Za kazdy przypadek ujawnienia braku oznakowania odziezy ochronnej
pracownikéow o ktérej mowa § 9 ust.2 umowy w wysokosci 100 zt za kazdy
przypadek.

Maksymalny limit kar umownych, jakie moga by¢ nalozone na Wykonawce, a

odnoszace sie do wykonania przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej

umowy do chwili odebrania protokolem odbioru koncowego wynosi 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich
kar Wykonawcy przekroczy ww. wartos¢, kary umowne nie bedg naliczane.

Kary dotyczace zwloki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane

do wysokosci 10 % wartosci rob6t objetych reklamacja, ale nie wiecej niz do wysokosci

5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1. Za warto$¢ robét objetych

reklamacja uznaje sie kwote brutto niezbedna do wykonania przedmiotu objetego

reklamacja zgodnie z umowa, ustalong w oparciu o szczegdétowy kosztorys ofertowy

Wykonawcy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4, nie sa wliczane do sumy kar, o ktérych mowa

w ust. 3.
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10.

11.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na
zasadach ogolnych z tytuléw innych, niz wymienione w ust.2.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz kary umowne moga podlega¢ potraceniu
z wynagrodzenia umownego bez potrzeby dodatkowych wezwan do zaptaty.
Dokonanie potracenia i naliczone kary umowne nie zwalniajg Wykonawcy
z obowiazku wykonania przedmiotu umowy we wtasciwy sposéb i w calym zakresie.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) W wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - za odstgpienie od umowy,
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem zaistnienia
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) W wysokosci 500,00 zt za kazdy dzierr zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie,

w ktérym odbiér zgodnie z § 15 ust.5 mial by¢ rozpoczety.
Maksymalny limit kar umownych, jakie moga by¢ natozone na Zamawiajacego wynosi
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, a w przypadku, gdy suma
wszystkich kar przekroczy ww. warto$¢, kary umowne nie bedg naliczane.
Przez wartoé¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za

przedmiot umowy okreslone w § 19 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny
podatek VAT.

§24
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:

1) Upadlosci wykonawcy,

2) Wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

3) Nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych
przyczyn w terminie 14 dni od daty przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia
do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie,

4) Przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac
pomimo wezwania Zamawiajacego na piSmie,

5) Wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowa, Ppo uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajagcego do zmiany
sposobu wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego
terminu,

6) Powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci
Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytulem
zabezpieczenia lub zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwigzku z
wszczetym postepowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej wartosé
przekracza jednorazowo lub tacznie z kilku zdarzeri kwote 50.000,00 zt (stownie:
piecdziesiat tysiecy ztotych),

7) Nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub
nieprzediozenie Zamawiajacemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do okazania ww. dokumentu w
wyznaczonym terminie,

8) powierzenia wykonania czeéci przedmiotu umowy Podwykonawcy bez
uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiajacego,
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9) doprowadzenia co najmniej trzy razy do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W przypadkach powyzej Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czeéci umowy do momentu odstgpienia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeéci umowy do
momentu odstapienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia

bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu

odbioru - w terminie do 30 dni od dnia uplywu terminu na dokonanie przez

Zamawiajacego odbioru robot lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania

protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapic¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy nie ma wplywu na mozliwoé¢ dochodzenia kar umownych.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony

obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapilo odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstagpienie od umowy nastapilo z przyczyn lezacych wylacznie po stronie
Zamawiajacego,

3) W terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robét
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzieri
odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego
stronie, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidiowo.
Jezeli Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawia sie celem
dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét inwentaryzacji
rob6t wykonanych prawidlowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wylacznie za wykonane
i odebrane prace, ktére nie sag wadliwe, przyjmujac wycene zamknietych elementéw
rob6t oraz procentowy stan zaawansowania ustalony protokolarnie przez strony.
Wykonane roboty, za ktére Zamawiajacy zaptaci beda objete gwarancja i rekojmia na
zasadach wynikajacych z niniejszej umowy.

6) Rozliczenie rob6t przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

§25

Zmiana umowy

. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

. Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy
Pzp, przewiduje rowniez w zwigzku z ust. 1 pkt. 1 przywolanego przepisu mozliwosé
dokonywania zmian postanowieri zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty,
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na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

D)
a) Przyczyn, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

zakoniczenia rob6t bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedace nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy,

b) Wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady

deszczu, gradu, przez co najmniej 3 dni, nawalnice powodujace zalanie miejsca
prowadzonych robét, wichury uniemozliwiajagce stosowanie sprzetu,
dlugotrwate upaly trwajace, co najmniej 5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy
w pracy pracownikéw zgodnie z przepisami bhp) uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych
Wykonawca winien zglosi¢é w dzienniku budowy oraz pisemnie INI i
Zamawiajgcemu. Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

¢) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegélnosci:

— Woystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

— Natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaly lub niewybuchy,

— Koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— Wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych,

— Wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenowych, w szczegodlnosci istnienie niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) Wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét

niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej lub postep technologiczny oraz udzielenia zaméwierr dodatkowych,
ktére wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,

e) Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji

i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczegolnosdci eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— Wystapienie opodzZnien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechania przez wlasciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— Wystapienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
(w szczego6lnosci, gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dzialann zmierzajacych
do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych
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zawarcie umowy z Wykonawca), co wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy,

g) Wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie
kolizji,

h) Wystapienie dziatania ,sity wyzszej” uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z postanowieniami umowy, np. kleski zywiotowe, strajki
generalne lub lokalne, majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania
robét,

i) Braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznoéci zwigzane z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca
zobowiazany jest do poinformowania o wpltywie w/w okolicznosci na termin
wykonania umowy wraz z dolaczeniem stosownych dokumentéw na ich
potwierdzenie),

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty,
nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze
zadaé¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéow bezposrednich
lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania
umowy.

2) Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegélnosci nastepujacymi
okoliczno$ciami:

— Z uwagi na mozliwoé¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania roboét poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych, przy zachowaniu,
jakosci i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i
urzadzen,

— Z uwagi na mozliwoé¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub materialowych
zwiekszajacych, jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow
budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

— DPojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzefi nowszej generacji
pozwalajagcych na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu
umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej, jakosci robét,

— Pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych robét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

— Zmiany rodzaju materiatéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materialu badZz wycofania i
wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach i cechach
uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie
nowszych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujace
mozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,
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— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegdélnosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
obiektéow budowlanych,

— Zmiana decyzji, postanowieni lub uzgodnieni przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows,

— Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust.

2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania,

materialéw i technologii robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen,

ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materialéw, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen

wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego, uzyskanie, ktérej wymaga

przedstawienia przez Wykonawce szczegdélowego uzasadnienia zmiany.

Zmiana rodzaju materialéw nie moze powodowaé podwyzszenia

wynagrodzenia okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia

aneksu do Umowy,

b) Zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy,
ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajace
warunki okreslone w SWZ, wedlug polityki kadrowej wykonawcy,

3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy (roboty
zaniechane) - rozumie sie przez to zmiany zakresu wykonywanych robét, zmiany
dokumentacji projektowej i zmniejszenie wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace
cenie prac, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje, z zastrzezeniem, iz zakres obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy nie moze byé wyzszy niz 30% wynagrodzenia
wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 2 umowy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego na dostawy
bedace przedmiotem umowy:

- W przypadku podwyzszenia stawki VAT lub podatku akcyzowego -
wynagrodzenie stanowigce pozostala do zaplaty czesé¢ kwoty wynagrodzenia
ulegnie waloryzacji od dnia wejScia w zycie nowej stawki VAT lub podatku
akcyzowego,

— w przypadku obnizenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie
stanowigce pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie
stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem
obowiazujacej w dacie zawarcia niniejszej Umowy stawki VAT lub podatku
akcyzowego nie ulegnie zmianie,

c) ustawowej zmiany:

- wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é catkowitego wzrostu
kosztéw Wykonawcy wynikajacych ze zwigkszenia wynagrodzen o0sob
bezposrednio  wykonujacych  zamoéwienie do  wysokosci  aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, lub
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- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
zasad gromadzenia i wysokosci wpltat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (tj. Dz. U. z 2020 1. poz. 1342 z p6Zn. zm.) - wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢é wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osoéb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajgcego,

jezeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejcia w zycie przepiséw

dokonujacych tych zmian zlozy pisemny wniosek, a jezeli ztozy po tym terminie - od

daty jego zlozenia, w ktérym Wykonawca wykazie bezposredni wplyw tych zmian
na koszty wykonania niniejszej umowy. Wprowadzenie zmian wysokosci

wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o

wysokosci dodatkowych kosztéow wynikajacych z wprowadzenia zmian oraz

dokumentéw potwierdzajacych wysokosé wzrostu kosztéw zawierajacych doktadne
ich wyliczenie, przy czym dokumentami potwierdzajacymi wysokoéé wzrostu
kosztow sa w szczegolnosci: wykaz pracownikéw /osob, ktérych ta zmiana dotyczy

(z okredleniem zakresu/czesci etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej

temu zakresowi) wraz z poswiadczonymi kopiami dotychczas zawartych uméw o

prace lub uméw cywilnoprawnych, pisemne zestawienie wynagrodzer (zaréwno

przed jak i po =zmianie) wraz z kwotami skladek uiszczanych
do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

w czedci finansowanej przez Wykonawce, oraz kwotami wplat do pracowniczych

planéw kapitalowych w czesci finansowanej przez Wykonawce,

4) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) Zmiana przepiséw dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiazku podatkowego itp.,

b) Gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

c) Zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,

d) Zmian w zakresie zasad rozliczeri i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

e) Zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

f) Zmiana w zakresie sposobu rozliczania umowy, terminéw i warunkéw platnosci,

w tym w szczeg6lnoséci spowodowane koniecznoscia dostawania postanowient

umowy do regulacji wynikajacych z programu Rzadowego Funduszu Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych.

3. W przypadku okreSlonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

5. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowiert umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

6. Nie stanowi zmiany umowy:

a) Zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) Zmiana danych teleadresowych.
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N

.Strona wystepujaca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o
zmiane postanowiefi umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

8. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

11.

12.

13.

niewazno$ci.

§ 26

Gwarancja, jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancgji jakosSci i rekojmi wykonania
przedmiotu umowy na okres ..... miesiecy (....lat/a) od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.
Strony zgodnie postanawiaja wydtuzy¢ okres rekojmi do okresu udzielonej gwarangji,
. do ..... lat.
Bieg terminu gwarangji i rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru
konicowego robot.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedluzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 11 § 2 k.c., z tym zastrzezeniem, ze Strony
zgodnie postanawiaja, Ze przez wade istotna rozumie sie brak mozliwosci korzystania
z przedmiotu umowy lub jego funkcjonalnosci, do ktérych zostat zaprojektowany lub
niespelnianie przez przedmiot umowy wymogéw wynikajacych powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa.
W przypadku wystgpienia usterek powstalych w okresie gwarancji ustala sie, ze czas
przyjazdu serwisu nie bedzie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych od momentu
otrzymania zgloszenia usterki listem lub droga elektroniczna.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do bezplatnego usuwania wad
ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w zgloszeniu wady przestanym listem lub droga elektroniczna. W razie
nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
zgloszenia przez Zamawiajacego albo nieusuniecia wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnient wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem tych okreséw.
W takim przypadku roszczenia Zamawiajacego wygasaja w ciagu roku od daty
powiadomienia Wykonawcy o wadach.
Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

. Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztow.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie, Zamawiajacy wyznaczy date,
i godzing, protokolarnego odbioru wykonanych w ramach gwarancji/rekojmi robét w
formie pisemnej, elektronicznej.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na opisanych powyzej zasadach na roboty
wykonywane przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéow.
Wykonawca jest zobowigzany przela¢ na Zamawiajacego wszelkie roszczenia (wymagalne
i nfewymagalne) przyslugujacemu na podstawie umowy o roboty budowalne oraz na
podstawie przepisow prawa z tytulu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji oraz
rekojmi. Roszczenia nabyte przez Zamawiajacego z tytutu gwarangji i rekojmi w stosunku
do Podwykonawcy nie naruszaja jego praw w zakresie gwarangji i rekojmi w stosunku do
Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie dochodzenia roszczerr bezposrednio od samego
Wykonawcy.
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14. Niezaleznie od uprawniefi Zamawiajacego wynikajacego z niniejszego paragrafu,
przystuguje mu réwniez prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody.

§27
Wykonanie zastepcze

1. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z
niniejsza Umowga, w tym zaprzestaje wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze wezwaé Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapic¢ albo powierzy¢ dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upowaznieri
sagdowych do wykonania zastepczego, z zachowaniem prawa do roszczen
odszkodowawczych, w tym z tytutu kar umownych (wykonanie zastepcze).

2. Obowigzek poniesienia kosztéw wykonania zastepczego obcigza Wykonawce
niezaleznie od wysokosci zwigzanych z tym kosztéw.

3. W przypadku zlecenia wykonania zastepczego osobie trzeciej Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy rachunek z tego tytulu dotaczajac do niego odpowiedni rachunek lub
fakture wykonawcy zastepczego.

§28
Klauzula pracownicza

1. Zamawiajacy wymaga, aby roboty ziemne ,instalacyjne oraz budowlane byly
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace
te bedzie wykonywal Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw.
pracownicy fizyczni). Wymog ten nie dotyczy: kierujacych budowsq, wykonujacych
ustugi transportowe, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzadzeri, oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarcza, urzedujacych czlonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspdlnikéw spétki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda
wykonywac osobiScie roboty na rzecz Zamawiajacego badZ Wykonawcy.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedlozyt Zamawiajacemu o$wiadczenie
o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych
w ust.1.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) Zadania oswiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) Zadania wyjasnieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;

3) Przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) Zwroécenia sie do Panistwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

4. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni, Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia:
1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
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o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okredlenie podmiotu
skladajgcego oSwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy,
Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (. w szczegélnosci adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowiazkéw pracownika powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;
Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
Poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang w sposoéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.
§29
Postanowienia koiicowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywac obrotu
wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy pod jakimkolwiek tytulem
prawnym.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r.
Prawo zamoéwierr publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postepowania Cywilnego.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub
pozostajacego w zwiazku z umowg, strony zobowiazuja sie do jego rozwiazania w
drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Stalych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwiazku z umowa beda
rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.
Spory, ktérych nie udalo sie rozstrzygnaé zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4
rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, trzy
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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