SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA — SWZ

Przedmiot zamoéwienia:

Wykonanie w trybie ,,Zaprojektuj i wybuduj” koncepcji funkcjonalno — przestrzennej,
kompletnej dokumentacji projektowej robot budowlanych, pelnienie nadzoru autorskiego i
wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Budowa budynku socjalno — biurowego na kopalni Folwark” — [ ETAP

Zamawiajacy:

Goérazdze Cement S.A.
Chorula, ul. Cementowa 1,
47-316 Gorazdze
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1)

2)

3)

4)

5)

Opis przedmiotu zamowienia

Wykonanie w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj” koncepcji architektoniczno - funkcjonalnej,
kompletnej dokumentacji projektowej robot budowlanych, petnienie nadzoru autorskiego i
wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Budowa budynku socjalno — biurowego na kopalni Folwark”.

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych instalacji wraz z przytagczami.
Obowiagzkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych:
opinii, uzgodnien, badan, sprawdzen, pozwolen, decyzji i innych dokumentow umozliwiajgcych
zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy
techn. wykonanie budowy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotowego obiektu.

Celem inwestycji jest zrealizowanie zgodnie z obowigzujgcymi aktami normatywnymi,
przepisami w tym techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy techn. w odniesieniu do
wymagan Zamawiajacego budynku stanowigcego zaplecze socjalno — biurowe dla pracownikéw
oraz dozoru kopalni Folwark poczawszy od wykonania koncepcji, dokumentacji projektowej po
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Celem przedmiotowej specyfikacji jest m.in. okreslenie przez Zamawiajacego:

a) oczekiwanego standardu i zakresu przedmiotu zamowienia,
b) wymagan: technicznych, ekonomicznych, architektonicznych, materiatowych i funkcjonalno —
uzytkowych.

1.1. Stan istniejacy

W miejscu planowanej lokalizacji budynku biurowo — socjalnego znajduje sie bud. warsztatu
mechanicznego. Obiekt zostanie rozebrany (wraz z fundamentami) przez Zamawiajacege.
Schemat istniejacego budynku oraz fundamentéw przedstawia dokumentacja archiwalna —
Zatacznik nr 3.

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku wynosi okoto 480 m?.

1.2. Zagospodarowanie terenu

1)

Nalezy zaprojektowac:

a) zielen dookota budynku,
b) drogi dojazdowe, place manewrowe, ciggi pieszych.
c) oswietlenie terenu,
d) niezbedne przytgcza, w tym:
= wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej,
przytgcza cieplne (c.o., ciepta woda), zasilanie z kottowni zasilanej olejem opatowym,
energetyczne, teletechniczne z istn. budynku biurowo — socjal. na terenie kopalni,



2)

3)

Projektowany uktad komunikacyjny ma zapewni¢ potgczenie zaprojektowanego budynku z
istniejgcym placem manewrowym.
Schemat uzbrojenia terenu przedstawia Zatacznik nr 1 do specyfikacji warunkow zamadwienia.

1.3. Lokalizacja inwestycji

1)

2)

Kopalnia Folwark

Goérazdze Cement S.A.
46-060 Proszkéw
Chrzowice, ul. Sw. Barbary 1

Przedmioty budynek zlokalizowany jest w terenie gorniczym kopalni Folwark.

1.4. Podstawowe wymagania funkcjonalno — uzytkowe

1)

2)

3)

4)

o)

Nowy budynek administracyjno — socjalny bedzie w stanie pomiesci¢ wszystkich pracownikow
kopalni Folwark (obecnie 38 33 os6b) co pozwoli na bardziej elastyczne i efektywne
wykorzystanie ich potencjatu oraz na lepsza organizacje pracy zespotu.

Zatozenia do koncepcji oraz dokumentacji projektowej:

a) Praca na terenie kopalni odbywa sie w systemie dwuzmianowym: 6+14.00 i 14.00+22.00.

b) Liczba osdb przebywajgcych na | zmianie to 17 pracownikow + 5 0séb z dozoru, tgcznie 22
osoby.

¢) Liczba osdb przebywajgcych na Il zmianie to 16 pracownikow + 1 osoba z dozoru, {gcznie 17
0s0b.

Wstepnie szacuje sie, ze do realizacji zadania wymagany bedzie budynek o pow. uzytkowej
okoto 300 = 400 m2.
Projekt nowego budynku powinien uwzgledniaé rozkfad, ilos¢ i wielkos¢é pomieszczen wg
ponizszych kryteriéw oraz wymaganych przepisow:
a) pomieszczenia socjalne (szatnie, taznie, umywalnie, WC) dia grupy 3& 33 pracownikéw na
stanowiskach robotniczych,
b) kuchnia (aneks) z jadalnig dla 28 18 osdb,
c) sala szkoleniowa dla 25 18 osdb,
d) 5 pomieszczen biurowych — kierownik, z-ca kierownika, sztygaréwka, sztygar transportu,
ekonomistka,
e) zaplecze socjalne dla kadry zarzadzajgcej:
= szatnia dozoru i gosci dla 10 osdb,
= kuchenka,
= fazienki/WC (damska i meska),
= pomieszczenie magazynowe na wode w skrzynkach i butlach, materiaty odziezowe i BHP,
= pomieszczenie archiwum,
= pomieszczenie dla serwisu sprzagtajgcego,
= pomieszczenie dla urzadzen IT.

Budynek musi posiada¢ wewnetrzng instalacje: elektryczng (230 V, 400 V), c.o., wod. — kan.
wentylacji, sanitarng, klimatyzacji, odgromowa, teletechniczng, sygnalizacji pozar.,
antywtamaniowej i kontroli dostepu.



1.5. Prawo do dysponowania terenem

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, uzytkowanie wieczyste. Dziafki nr:
770/80, 766/75, 768/171.

1.6. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

1)
2)
3)
4)

Zaopatrzenie w wode — z istniejgcego ujecia na terenie Zamawiajgcego.
Odprowadzenie sciekow, wod opadowych — do instalacji na terenie Zamawiajgcego.
Zasilanie energetyczne — z instalacji na terenie Zamawiajgcego.

Zasilania w cieplo z istniejacej kottowni.

1.7. Uwarunkowania geotechniczne

1)

2.

- Inwestor

Wymagania przedmiotu zamowienia

2.1. Etap | - Koncepcja architektoniczno — funkcjonalna z zagospodarowaniem terenu.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

Zleceniobiorca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje
przedstawiajaca rozwigzanie projektowe budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na
podktadzie mapy zasadniczej. Koncepcja powinna zawierac rzuty pomieszczen wraz z
Zestawieniem powierzchni. Koncepcja powinna uwzglednia¢ wymagania funkcjonalno —
uzytkowe wg pki. 1.4.

Koncepcja powinna sktadaé sie z czesci opisowej oraz rysunkowej. Czesc opisowa powinna
zawiera¢ wyjasnienia dot. min. wymagan powierzchniowych oraz kubaturowych wynikajgcych z
przepisow dla zaprojektowanych pomieszczen.

Projektowane powierzchnie uzytkowe oraz kubatura pomieszczen na etapie koncepciji, nie
powinny byé wieksze, niz wynikajgce z obowigzujgcych przepisow.

Koncepcja powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy technicznej oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do wprowadzania zmian/korekt w przedstawionej koncepcji, co
zobowigzuje Zleceniobiorce do naniesienia zgtoszonych zmian oraz ponownego przedstawienia
Zamawiajgcemu koncepcji do zaakceptowania.

Koncepcja powinna zawieraé¢ aranzacje wyposazenia pom. w tym socjalnych oraz higieniczno —
sanitarnych.

Zatwierdzona koncepcja bedzie podstawg do opracowania dokumentacji projektowej (PB, PW,
STWIOR, plan informacja Bioz, Projekt zagospodarowania terenu).

2.2. Etap Il - Dokumentacja projektowa.

1)

Zleceniobiorca opracuje dokumentacje projektowa, ktérej czesciami sktadowymi m.in. sa:

a) Projekt zagospodarowania terenu.
b) Projekt budowlany (PB).

c) Projekt wykonawczy (PW).

d) STWIOR.
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2)

3)

4)
o)

6)

e) Blan Informacja BIOZ.

Projekt budowlany (PB) powinien zawierac:

a) Opracowanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych.
b) Uzyskanie warunkdw przytaczenia niezbednych mediow (sieci elektroenergetycznej, sieci
wodno — kanalizacyjnej, itp.)
c) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z niezbedng infrastrukturg naziemng i
podziemna (sieci, instalacje, przylgcza).
d) Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego w branzy:
= architektonicznej,
= konstrukcyjnej,
= inst. kanalizacji sanitarnych,
= inst. wentylacji: mech., grawitacyjnej,
= inst. wod. — kan.,
= inst. kanalizacji deszczowej,
= inst. grzewczych c.o0.,
= inst. cieptej wody,
= instalacji elektrycznych,
= teletechnicznych (sie¢ komputerowa, kontrola dostepu, monitoringu i rejestracja czasu
pracy PRC),
= klimatyzacji (dla sali szkoleniowej, 5 pom. biurowych oraz pom. technicznego dla
urzadzen IT),
= bezpieczenstwa pozarowego,
= drogowej i zagospodarowania terenu,
= niezbedne przytacza i sieci zewnetrzne,
= oraz w pozostatych branzach nie wymienionych a wymaganych do prawidtowego
wykonania budynku oraz uzytkowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z celem, jakiemu
ma stuzyé.

e) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ.

f) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej. —jezslijest-wymagana przepisami.

g) Opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej — jezeli jest wymagana przepisami.

h) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét STWIOR.

i) Opracowanie aranzacji wyposazenia pom. w tym socjalnych oraz higieniczno — sanitarnych
w biaty montaz.

Czescig skltadowa dokumentacji projektowej sg inne niewymienione kompletne: dokumenty,
uzgodnienia (BHP, sanepid, ppoz., itp.), opinie, jezeli sg wymagane przepisami obowigzujacego
prawa.

Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie
petnomocnictwa od Zamawiajgcego.

Projekt wykonawczy (PW) ma byé uzupetnieniem i uszczegotowieniem projektu budowlanego w
stopniu niezbednym do prawidtowej realizacji inwestycji.

Projekt wykonawczy (PW) nalezy opracowac dla wszystkich branz budowlanych wymaganych
do realizacji zadania zgodnie z normami i aktualnie obowigzujgcymi przepisami, przepisami
techniczno — budowlanymi i aktami normatywnymi.
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7)

8)

9)

Projekt wykonawczy (PW) powinien zawiera¢ petne i kompletne obliczenia statyczno —
wytrzymatosciowe (zawierajgce m.in.: zestawienia przyjetych obcigzen, kombinacje obcigzen,
schematy statyczne, obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe).

Zleceniobiorca w trakcie prowadzenia robot budowlanych zapewni sprawowanie funkcji nadzoru
autorskiego nad prawidlowym przebiegiem realizacji zadania.

Projekt powinien uwzglednia¢ wytyczne dot. od$niezania dachéw.

2.2.1. Dodatkowe wymagania dla dokumentacji projektowej

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Kolorystyka elewacji budynku:

= Jasnoszary — RAL 7035.
= Jasnozielony — RAL 6011.
= Ciemnozielony — RAL 6029.

Dokumentacje projektowg nalezy przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi aktami normatywnymi,

przepisami, obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami technicznymi i zasadami wiedzy

techniczne;.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ m.in. charakterystyke energetyczng obiekiu budowlanego

Zzawierajgcg opis jego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest:

a) Zapewnienie kontroli jakosci, wykonanie niezbednych badan, pomiarow lub ekspertyz dla
prawidtowej i zgodnej z przepisami realizacji zadania.

b) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

c) Pehienie funkcji nadzoru autorskiego.

Dokumentacje projektowg w wersji elekironicznej (sposob opisywania plikow, rysunkow, itp.),
nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi systemu archiwizacji ,MERIDIAN" stanowigcego
zalgcznik do postepowania przetargowego.

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest uzgadnianie z Zamawiajgcym, na etapie opracowania
dokumentacji projektowej rozwigzan: architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych oraz
funkcjonalnych.

Zatwierdzanie elementow dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, nie znosi
odpowiedzialnosci Projektanta za przedmiot umowy.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslaé przedmiot zamoéwienia, w tym w
szczegolnosci: technologie robst, materiaty | urzadzenia a takze parametry techniczne i
funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych.

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana przez osoby posiadajgce stosowane
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci i zakresie. Dokumentacja
musi uwzgledniaé przepisy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy jak i
eksploatacji obiektu i urzadzen budowlanych.

W trakcie opracowania Zleceniobiorca zobowigzany jest do uzgadniania dokumentacji
projektowej z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa na kazdym etapie realizacji (koncepcja, PB, PW, STWIOR) musi
zostaé zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Dokumentacja w celu uzyskania niezbednych decyzji organéw administracji architektoniczno —
budowlanych koniecznych do rozpoczecia robét budowlanych (pozwolenie na budowe badz
zgtoszenie robét) musi posiadaé komplet wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji,
pozwolen i sprawdzen rozwigzan projektowych przewidzianych ustawowo.

Zapewnienie do realizacji umowy/zamowienia, zespotu projektowego skiladajgcego sie z osdb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen,
przynaleznych do izb zawodowych dla wszystkich specjalnosciach wymaganych realizacja
zamowienia/umowy.

Zastosowanie w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania.

Informowanie Zamawiajgcego 0 zaawansowaniu opracowania dokumentacji projektowej.
Przekazanie kompletnej dokumentacji Zamawiajgcemu, wraz z wymaganymi opiniami,
uzgodnieniami, odwiadczeniami projektantow.

Usuwanie stwierdzonych wad, brakéw lub uchybien w dokumentacji projektowej w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 4 dni kalendarzowych od
daty zgtoszenia. Zleceniobiorca nie ma prawa zgadac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za ww.
usuwanie wad i brakdw.

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa musi zostaé przekazana do siedziby Zamawiajgcego w miejscowosci
Chorula.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku sprawdzenia (pod wzgledem jakosci) przekazanej dokumentacji
projektowej.

Protokdt odbioru dla etapu | bedzie dokumentem potwierdzajgcym przekazanie dokumentacji
projektowej Zamawiajgcemu. Do protokotu odbioru nalezy dotgczy¢ oswiadczenie
Zleceniobiorcy o zgodnos$ci i kompletnosci wykonania dokumentacji projektowej z
postanowieniami zaméwienia/umowy.

Rysunki dokumentacji projektowej (budowlane i wykonawcze) uzupetniajgce obliczenia
statyczne nalezy wykonac zgodnie z przepisami dotyczgacymi projektéw budowlanych (w
szczegolnosci sprawdzenia i zatwierdzenia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia).
Rysunki wykonywane powinny by¢ technikg komputerowg (CAD — w formacie .dwg),
umozliwiajacg przekazanie ich Zamawiajgcemu w formie elektroniczne;j.

Stwierdzenie wad i niekompletnosci w przekazanej dokumentacji projektowej zobowigzuje
Zleceniobiorce do ich uzupetnienia w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia przez
Zamawiajgcego. Zleceniobiorca nie ma prawa zgdac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za ww.
usuwanie wad i brakdw.

2.2.2. Forma opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej

Wersja papierowa:

= 2 egz. koncepcji architektoniczno — funkcjonalnej.
= 5 egz. dokumentacji projektowej (PB, STWIOR).
= 3 egz. dokumentacji projektowej (PW).

Wersja elektroniczna:
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= 1 x Wersja edytowalna, rysunki - format pliku DWG i PDF, opracowania tekstowe — format plikow,
PDF i DOC/DOCX.
= 1 x Wersja stanowigca kopie wersji papierowej z podpisami.

2.3. Etap lll - Realizacja robét budowlanych.

W ramach zamdwienia obowiazkiem Zleceniobiorcy jest m.in.:

1) Woykonanie projektu technologii i organizacji robot wraz z harmonogramem robat.

2) Opracowanie IBWR, planu BIOZ oraz wymaganych dokumentéw formalno-prawnych wynika-
jacych z przepisow i instrukcji BHP obowigzujacych na terenie Zamawiajacego.

3) Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy.

4) Organizacja terenu robét bud. wygrodzenie wraz z oznakowania terenu stanowi koszt
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie zapewnia ochrony terenu budowy.

5) Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
instalacje elekiryczna, sygnalizacyjng oraz inne instalacje znajdujace sie na remontowanym
abiekcie.

6) Wykonanie robot budowlanych na podstawie: opracowanej dokumentaciji projektowej,
postanowien umowy, warunkami warunkow uzyskanych decyzji administracyjnych (w tym
pozwolenie na budowe).

Roboty budowlane obejmujg m.in. wykonanie:

a) kompletnego budynku biurowo — socjalnego,

b) bialego montazu wraz z bateriami w pom. higieniczno — sanitarnych i pom. socjalnych-nalezy
c) wszystkich niezbednych doj$é i dojazdéw do budynku,

d) zagospodarowania terenu wokét budynku,

e) niezbednychi wszystkich niezbednych zew. i wew. instalacji i przytaczy,

f) wyposazenia w sprzet gasniczy (gasnice).

7) Zleceniobiorca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z
postanowieniami umowy oraz przepisami prawa.
8) Zapewnienie przez Zleceniobiorce obstugi:
a) Geodezyjnej, w tym:
= wytyczenie obiektu, sieci, przytaczy,
= obstugi geodezyjnej robot ulegajgcych zakryciu,
= pomiarow powykonawczych.

b) Geotechnicznej.

9) Opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.: protokoly sprawdzen,
$wiadectwa, dopuszczenia, badania, certyfikaty, karty gwarancyjne, itp.

10) Uzyskanie pozytywnego odbioru budynku od Zamawiajgcego.

11) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze.

12) Uporzgdkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu terenu robét oraz terendw wykorzystanych do
realizacji zadania.

13) Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

14) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz przekazanie budynku Zamawiajgcemu.

15) Sprawowanie serwisoéw w okresie gwarancyjnym.
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2.3.1. Wymagania dla robé6t budowlanych

Obowiazki Zleceniobiorcy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonania prac z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w
dokumentacji projektowej, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego, postanowieniami umowy,
zasadami wspotczesnej wiedzy techniczno-budowlanej, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami oraz z najwyzszg starannoscia, jak rowniez w sposéb kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢ te prace.

Informowanie przedstawiciela Zamawiajgcego o realizacji dostaw zwigzanych z prowadzeniem

robot.

Obowiazkiem Zleceniobiorcy jest zapewnienie stalego catodziennego nadzoru nad robotami.

Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ zakresu robot objetych zaméwieniem podwykonawcom bez

pisemnej zgody Zamawiajacego.

Obowiagzkiem Zleceniobiorcy jest wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja

powykonawcza zostanie przygotowana i dostarczona Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do

czynnosci odbioru koncowego robot.

Przed rozpoczeciem roboét Zleceniobiorca opracuje projekt technologii i organizacji robét oraz

wymagane dokumenty formalno-prawne wynikajgce z przepisow i instrukcji BHP

obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego, przepisow ustawy Kodeks Pracy, przepisow dot.
ochrony srodowiska, przepiséw Ustawy Prawo Budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych

(tj. warunkéw technicznych), przepisow dot. ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacej

bezpieczenstwa i higieny pracy, norm, opracowan techniczno-budowlanych, aprobat

technicznych, decyzji administracyjnych, ekspertyz i innych dokumentéw powigzanych z prawi-
dtowa i bezpieczng realizacjg przedmiotowego zadania.

Zleceniobiorca zapewni wykonanie ustugi przez osoby ze stosownymi kwalifikacjami i upr.

zawodowymi niezbednymi do prawidtowego wykonania i zakonczenia robét objetych

zamowieniem w tym:

a) kierownik budowy, posiadajgcy upr. do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej
specjalnosci bez ograniczen,

b) kierownicy rob6t budowlanych, posiadajgcy upr. do kierowania robotami budowlanymi w
odpowiedniej specjalnosci bez ograniczen w poszczegélnych branzach wymaganych do
prawidtowego wykonania i zakonczenia robét objetych zaméwieniem,

c) inne osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i upr. zawodowymi niezbednymi do prawidiowego
wykonania i zakonczenia robét objetych zamdwieniem.

Zleceniobiorca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia na 7 dni przed rozpoczeciem prac
harmonogram robét budowlanych.

Harmonogram nie moze zaktdécaé w nieuzasadniony sposob: pracy pracownikow
Zamawiajgcego, funkcjonowania zaktadu.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w taki sposob, by nie zaktécaé w
nieuzasadniony sposob pracy pracownikdw Zamawiajgcego i funkcjonowaniu jego
przedsiebiorstwa.

Zleceniobiorca swiadczgcy ustugi na terenie przedsiebiorstwa zobowigzany jest do
bezwzglednego przestrzegania przepiséw panstwowych i branzowych w zakresie BHP, ochrony
srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze wewnetrznych przepiséw Zamawiajgcego,
w szczegolnosci w zakresie BiHP, ochrony srodowiska.
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10) Zabezpieczenie na swoj koszt przejetej na czas wykonywania zamdwienia powierzchni,
obiektéw budowlanych wraz z wyposazeniem, ktdre moga ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w
trakcie prowadzenia roboét. Jezeli Zleceniobiorca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie je na
wiasny koszt lub Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ich usuniecia we wtasnym zakresie i w
takim wypadku kosztem obcigzy Zleceniobiorce.

11) Stosowanie materiatéw dopuszczonych do uzytkowania w Polsce w mys| Prawa budowlanego i
innych obowigzujgcych przepisow.

12) Zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu z
wyprzedzeniem w ciggu 3 dni roboczych — jezeli Zleceniobiorca nie wykona tego obowigzku
zobowigzany bedzie do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie do przywrocenia ich do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Zleceniobiorca po zakoriczeniu prac/robét ulegajgcych zakryciu (kable, rurociagi, infrastruktura
podziemna, itp.), nalezy wykonac¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg , w tym mape
inwentaryzacji powykonawczej terenu i rozmieszczenia obiektéw oraz zgtosi¢ do panstwowych
zasobéw geodezyjnych.

13) Wykonywanie wszelkich polecen Zamawiajgcego dotyczgcych przedmiotu Zamowienia, kiore sg
niezbedne do prawidlowego wykonania prac.

14) Prowadzenie robét zgodnie z harmonogramem oraz obowigzujgcymi na terenie zaktadu
procedurami i przepisami.

15) Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialnosé prawng wobec Zamawiajgcego za skutki
wynikajgce z zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robét.

16) Wszelkie media niezbedne do realizacji zamdwienia, w tym energia elekiryczna, sg kosztem
Zleceniobiorcy.

17) Utylizacja odpaddw jest po stronie oraz stanowi koszt Zleceniobiorcy. Zdemontowane elementy
metalowe sg wtasnoscig Zamawiajgcego, ktdre Zleceniobiorca ztozy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego na terenie kopalni Folwark. Pozostale odpady niemetalowe sg wlasnoscig
i kosztem Zleceniobiorcy.

18) Odtworzenie po zakonczeniu robot, pierwotnego stanu terenu.

19) Zabezpieczenie lub przetozenie uzbrojenia terenu powodujgcego kolizje z robotami
budowlanymi jest kosztem Zleceniobiorcy.

20) Wszelkie media niezbedne do realizacji zamdwienia, w tym energia elekiryczna, sg kosztem
Zleceniobiorcy.

21) Niezwtoczne usuwanie wad i usterek.

22) Zleceniobiorca ponosi peing odpowiedzialnosé prawng wobec Zamawiajgcego za skutki
wynikajgce z zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robot.

23) Wykonanie zleconych prac zgodnie z wiedzg techniczna, obowigzujgcymi normami i przepisami,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

24) Zleceniobiorca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia na 7 dni przed rozpoczeciem prac
harmonogram robét budowlanych.

25) Harmonogram nie moze zakidca¢ w nieuzasadniony sposéb: pracy pracownikéw
Zamawiajgcego, funkcjonowania zaktadu.

26) Zleceniobiorca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w taki sposéb, by nie zaktocaé w
nieuzasadniony sposéb pracy pracownikéw Zamawiajgcego i funkcjonowaniu jego
przedsiebiorstwa.
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27)

28)

29)
30)

31)

32)

Zleceniobiorca swiadczgcy ustugi na terenie przedsiebiorstwa zobowigzany jest do
bezwzglednego przestrzegania przepisow panstwowych i branzowych w zakresie BHP, ochrony
srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze wewnetrznych przepiséw Zamawiajgcego,
w szczegoblnosci w zakresie BiHP, ochrony srodowiska.

Zabezpieczenie na swoj koszt przejetej na czas wykonywania zamowienia powierzchni,
obiektéw budowlanych wraz z wyposazeniem, kiére moga ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w
trakcie prowadzenia robot. Jezeli Zleceniobiorca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie je na
wiasny koszt lub Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ich usuniecia we wtasnym zakresie i w
takim wypadku kosztem obcigzy Zleceniobiorce.

Stosowanie materiatéw dopuszczonych do uzytkowania w Polsce w mys| Prawa budowlanego i
innych obowigzujgcych przepisow.

Zleceniobiorca bedzie prowadzit prace w sposadb ograniczajgcy do minimum powstawanie szkod
na terenach i obiektach stanowigcych wtasnosé oséb trzecich.

Jezeli nie ujeto tego w specjalnych pozycjach, wszystkie koszty zwigzane z uwzglednieniem
warunkéw wzglednie ustalen wynikajgcych z opisow w specyfikacji warunkow zamowienia
powinny by¢ ujete w cenach ofertowych.

Zleceniobiorca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie
budowy do zakoriczenia i odbioru kornicowego robét budowlanych.

2.3.2. Wymagania materialowe, funkcjonalne

1)

2)

3)

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Przy budowie nalezy dobierac¢ oktadziny podiogowe w klasie antyposlizgowej grupy B lub C
(norma DIN 51097) w miejscach, w ktorych z zatozenia, uzytkownicy beda przemieszczali sie
boso.

Wykoriczone powierzchnie scian i podtog w toaletach jak i innych pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych powinny spetniac¢ przepisy BHP.

Posadzka powinna byé zmywalna, nienasigkliwa i antyposlizgowa.

Sciany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2 m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

Elementy wyposazenia muszg by¢ wykonane przez jednego producenta w

jednej linii stylistycznej:

= ceramiczne: umywalki (z przelewem), pisuary,

= baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe. Gwarancja na baterie min. 10 lat.

= suszarki do rgk, dozowniki do mydia i papieru toaletowego, pojemnik na reczniki papierowe
skiadane,

= natryski i baterie podtynkowe,

= ceramiczne miski ustepowe — wiszgce, mocowana do stelazu, dwustopniowe sptukiwanie,

-l ———

Pom. higieniczno — sanitarne muszg by¢ wyposazone w lustra.

Sciany

Malowanie Scian farbg lateksowg biatg, szara.

Okna

Roletki materiatowe w kasetkach z tkaniny (kolorystyka do uzgodnienia), montowane
bezinwazyjnie w profil ramy okna (przyklejane) - dotyczy strony potudniowe;j.
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4)

o)

6)

7)

W salach konferencyjnych i gabinetach (w zaleznosci od potrzeb) dodatkowe zaciemnienie przy
uzyciu rolet nie przepuszczajgcych swiatla.

Oswietlenie/elekiryka

a) Oprawy do biur | pomieszczen z obstugg komputeréw: 1418 LED — Beghelli z sensorem
Opticom.

b) W pozostatych pomieszczeniach odpowiednie oprawy z zrodtem LED — preferowany
producent Beghelli, barwa swiatta (5000K-6500K), celem uzyskania wiasciwego (zgodnego z
norma PN — EN 12464 — 1 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy) natezenia o$wietlenia 500 Ix
oraz zmniejszenia zuzycia energii elektryczne;.

c) Kazde stanowisko komputerowe powinno byé wyposazone:
= w dwa gniazda sieciowe kategorii 6 tgczone kablem kategorii 6, 4-ro parowym,
= pieé gniazd 230AC/16A i podwdjne gniazdo teletechniczne .

Zestawy gniazd powinny by¢ umiejscowione pod stotami na kolumnach z gniazdami (np.
Legrand).
Kable poprowadzone w podtodze/posadzce w ostonach z rur z tworzywa sztucznego.

d) W pomieszczeniach technicznych przewidzie¢ w miare potrzeb gniazda 230/400V.
e) Uklad sieciowy TN-S, instalacja podtynkowa; osprzet prod. Hager.
f) Projekt powinien m.in. zawieraé:
= projekt rozdzielni zasilajgcej wraz z obliczeniami sprawdzajgcymi kabel zasilajgcy
(istniejgcy). W przypadku nie spetnienia wymagan nalezy zaprojektowaé nowa linie
zasilajgca.
» projekt oswietlenia terenu, (wraz z obliczeniami natezenia),
= projekt oswietlenia ogélnego podstawowego, (wraz z obliczeniami natezenia),
= projekt oswietlenia ewakuacyjnego, (wraz z obliczeniami natezenia),
= projekt inst. gniazd wiykowych, 1 i 3 fazowych,
= projekt inst. pofgczen wyréwnawczych,
= projekt inst. uziemiajgcej, odgromowej i przeciw przepieciowe;j,
= projekt inst. sygnalizacji p. pozarowej, antywlamaniowej i kontroli dostepu.

g) Zastosowanie kabli i przewodow zgodnych z wytycznymi normy N SEP-E-007:2017-09
.instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewodow ze
wzgledu na ich reakcje na ogien”.

Posadzki w pom. biurowo socjalnych

Pomieszczenia o duzym natezeniu ruchu oraz narazone na czeste zabrudzenia (m.in. biura na
terenie Zaktadu) - warstwe wierzchnig posadzki stanowig elastyczne wyktadziny PCV (klasa
scieralnosci P lub T) lub ptytki ceramiczne (klasa scieralnosci V) — kolory naturalne (szarosci lub
beze), o wysokiej trwalosci, odpornosci na zniszczenie, higienicznosci, zapewniajgce tatwosé w
utrzymaniu czystosci oraz duzg odpornosé chemiczng.

Pomieszczenia IT

Podioga pradoprzewodzgca. Warstwa wierzchnia posadzki z elastycznej wykladziny PCV o
parametrach jak dla pom. biurowych.

Inst. teletechniczne

a) Wymagania teletechniczne — zatgcznik nr 2.
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b) Na kazde stanowisko komputerowe trzeba przygotowac 1 tzw. punkt przylgczeniowy tzn.
gniazdo z doprowadzonymi dwoma kablami sieci komputerowej. Jesli w pomieszczeniu jest
jedno stanowisko to proponuje sie zaprojektowac/wykona¢ dwa punkty (np. po przeciwnych
stronach pomieszczenia). W pomieszczeniu konferencyjnym proponuje sie zainstalowaé
gniazda w podtodze. W takim gniezdzie nalezy zakonczy¢ okablowanie multimedialne z
rzutnika lub TV.

c) Kable trzeba zakonczy¢ w szafie Rack o wysokosci 42U 800x800 mm (produkcja ZPAS) w
wydzielonym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostepem osob nieuprawnionych. Drzwi
do pomieszczenia o podwyzszonej ogniochronnosci, bez okien z klimatyzacja.

2.4. Opcjonalna czes¢ zamoéwienia - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbidrka

istniejgcego bud. warsztatu mechanicznego.

1)

2)

1)

1)
2)
3)
4)
8)
6)

7)

Jako opcje nalezy przedstawi¢ koszty zwigzane z wykonaniem:

a) dokumentacji projektowej, niezbednej dla uzyskania decyzji zezwalajacych na rozpoczecie
robét rozbidrkowych,

b) robét rozbiérkowych budynku wraz z fundamentami obiektu.

c) utylizacji materiatlow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ,

dla bud. warsztatu mechanicznego.

Schemat istniejgcego budynku oraz fundamentéw przedstawia dokumentacja archiwalna —
Zalgcznik nr 3.

Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajacego.
Zamawiajgcy udostepnia dokumenty:

a) Zatacznik nr 1 — Wstepna lokalizacja projektowanego budynku biurowo — socjalnego.
b) Zatgcznik nr 2 — Standard okablowania sieciowego.

c) Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja archiwalna istniejgcego magazynu technicznego.

d) Zatgcznik nr 4 - Dokumentacja geotechniczna.

Warunki zlozenia oferty, udzialu w postepowaniu

Przed sporzgdzeniem oferty nalezy ustali¢ doktadny zakres prac z Zamawiajgcym oraz
zapozna¢ sie z warunkami wykonania robét na miejscu.

Warunkiem ztozenia oferty jest uczestnictwo w wizji lokalnej na miejscu wykonania prac.
Ztozenie Oferty przez Wykonawce niebioracego udziatu w wizji lokalnej obiekiu moze byé
podstawg do odrzucenia oferty.

Oferta powinna zawiera¢ termin waznosci oferty.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za ustalenie zakresu iloSciowego i rzeczowego prac
koniecznych dla wtasciwego wykonania zamowienia.

Zleceniobiorca potwierdzi spetnienie wymagan okreslonych w specyfikacji w tym wymagan bhp,
srodowiska oraz jakosciowych.

Zleceniobiorca o$wiadcza, ze posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

Str.15z25



1)

2)

3)

4)

5)

Ubezpieczenie oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnosc¢ odszkodowawczg i zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej

odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zakresie jakichkolwiek kosztéw, wydatkéw, zobowigzan,

roszczen i spraw sadowych, okreslonej w stosownych postanowieniach prawa, wynikajacej z

nizej wymienionych okolicznosci:

a) uszkodzenia ciata lub zgonu jakiejkolwiek osoby, spowodowanych przez Wykonawce lub
podwykonawcow,

b) uszkodzenia lub zniszczenia majatku nieruchomego lub ruchomego, jezeli to uszkodzenie
lub zniszczenie spowodowane jest przez Wykonawce lub podwykonawcéw.

Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy Zleceniobiorca optaci i przedstawi
Zamawiajgcemu dowody posiadania ubezpieczen na sume nie nizszg od wartosci umowy,
zawartych na czas trwania budowy, z klauzulg cesji praw na Zamawiajgcego oraz dotgczy do
polisy oswiadczenie ubezpieczyciela, iz zgdane odszkodowanie z umowy ubezpieczenia nie
moze by¢ wyptacone bez zgody Zamawiajgcego. Ubezpieczenie obowigzywac¢ powinno w
nastepujacych zakresach:

a) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przez Zleceniobiorce
osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem robdt,

b) odpowiedzialnosci za wszysikie fizyczne straty i zniszczenia zwigzane z wykonywaniem
robot, z uwzglednieniem zdarzen losowych,

c) odpowiedzialnosci zawodowej Zleceniobiorcy w zakresie nienalezytego wykonania robot jak i
ewentualnych bteddw Zleceniobiorcy.

Termin waznosci polisy wygasnie z chwilg podpisania protokotu usuniecia wad i usterek
zapisanych w protokole odbioru korncowego.

Ponadto poza ogéinym ubezpieczeniem, o ktérym mowa powyzej Zleceniobiorca ubezpieczy
oddzielnie budowe od wszelkich ryzyk budowlanych w wysokosci kwoty umownej netto.
Koszty powyzszych ubezpieczen ponosi Zleceniobiorca.

Tytutem zagwarantowania nalezytego wykonania przez Zleceniobiorce jego zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji, w okresie gwarancji Zleceniobiorca
przedstawi Zamawiajgcemu bezwarunkowsg i nieodwotalng gwarancje usunigcia wad i usterek w
okresie udzielonej przez Zleceniobiorce gwarancji jakosci, wystawionej przez bank lub
ubezpieczyciela w wysokosci 5% wartosci kwoty umownej netto, ptatnej na kazde zadanie
Zamawiajgcego i waznej od dnia podpisania przez Strony zamdwienia/umowy ostatniego
protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen przez okres 60 miesiecy.

Koszty powyzszych ubezpieczen i gwarancji ponosi Zleceniobiorca.
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Podstawowe warunki zakladowe

Przed rozpoczeciem robot Zleceniobiorca zobowigzany jest zorganizowac dla swoich
pracownikéw oraz pracownikow swoich podwykonawcow przepustki tymczasowe zezwalajace
na rozpoczecie pracy. W tym celu nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu, co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, liste pracownikéw (druk nalezy pobraé u Kierownika Projektu ze
strony Zamawiajgcego lub u wyznaczonego przez niego pracownika).

Przepustki wydaje sie wytgcznie osobom, ktére zostaty wczesniej przeszkolone w zakresie
stanowiskowych przepiséw BiHP obowigzujgcych w Gérazdze CEMENT S.A.

Na catym terenie zakfadu obowigzujg przepisy ustawy o ruchu drogowym. Przy przejazdach
przez teren zakfadu, poza wyznaczonymi drogami, nalezy kierowac sie wskazéwkami
kierownictwa zakfadu. Zleceniobiorca odpowiada za swoich podwykonawcow i poddostawcow.
Prad i wode dla potrzeb realizacji przedmiotu zamoéwienia/umowy o parametrach istniejgcych w
Zaktadzie moze zapewni¢ Zamawiajgcy (po uprzednim ustaleniu mozliwosci ich dostarczenia) w
odpowiednich ilosciach i w okreslonych miejscach. Odptatnos¢ za w/iw media regulowana bedzie
odrebnymi umowami spisanymi z Zamawiajgcym. Umowy te okreslg rowniez szczegotowe
techniczne warunki wykonania przylaczy.

Wielkos¢ zainstalowanego poboru prgdu nalezy podaé kierownictwu zaktadu na pismie. Nie
gwarantuje sie nieprzerwanego zasilania ww. mediami. Wyklucza sie roszczenia z tytutu szkéd
wywotanych zaktdceniami w pracy wskutek przerw w doptywie pradu. Mozliwos¢ zapewnienia
dostawy medidw przez Zamawiajgcego nalezy ustali¢ przed zfozeniem oferty.

Zorganizowanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania umownego zakresu robot.

Tymczasowe przewody elekiryczne i wodociggowe nalezy tak utozy¢, zeby nie przeszkadzaty w
ruchu zaktadu, w ruchu na placu budowy i w trakcie montazu. Zmiany i przetozenia, a takze
ewentualne zmiany parametréw dla wody i pradu na zyczenie Zleceniobiorcy (np. zmiana
napiecia, zwiekszenie cisnienia wody itp.) obcigzg Zleceniobiorce.

Parkowanie na terenie kopalni dozwolone jest tylko w miejscach wskazanych przez Kierownika
kopalni Folwark. Kazde parkowanie na terenie czynnego zaktadu lub placu budowy odbywa sie
na ryzyko uzytkownika.

Nie wolno odprowadzaé¢ do zakladowej kanalizacji sciekow zabrudzonych smarami, olejami,
cementem itp. W przypadkach naruszenia tego ustalenia, Zleceniobiorca zostanie obcigzony
kosztami czyszczenia kanalizacji i usuwania szkod.

Zamawiajgcy nie zapewnia ochrony mienia Zleceniobiorcy na terenie Gérazdze Cement S.A., w
tym réwniez materiatdéw, narzedzi i sprzetu uzywanych do wykonania przedmioty umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z uwzglednieniem powyzszych warunkéw wzglednie ustalen
wynikajgcych z opisow sg kosztem Zleceniobiorcy.

6.1. Wymogi dot. ochrony srodowiska

Zleceniobiorca na etapie przygotowania oferty oraz realizacji prac musi zobowigzaé sie do
nastepujacych wymagan:

1)

Przestrzegania obowigzujgcych w Gorazdze CEMENT S.A., przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska, w tym wymagan zawartych w ,\Wytycznych dla firm zewnetrznych realizujgcych
ustugi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Gérazdze CEMENT S.A.”
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4)
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zmianami),
bedzie wytwdrca/posiadaczem wszystkich rodzajow odpadow przemystowych a takze odpadow
komunalnych, ktére powstang w wyniku realizacji prac objetych skfadang przez niego oferta,
poza odpadami ztomu Zelaza i stali oraz innych metali kolorowych, pochodzacych z rozbidrki
konstrukeji stalowych, ktére stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wypetniania wszelkich obowigzkéw cigzgcych na

wytwércy/posiadaczu odpaddéw, jakie naktadajg na niego przepisy ustawy z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zmianami), a w szczegoélnosci, ze zobowigzuje
sie do:

a) gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie z zasadami okreslonymi
przepisami ustawy o odpadach (poza odpadami zelaza i stali oraz innych metali kolorowych,
bedacych wiasnoscig Zamawiajacego).

b) ponoszenia odpowiedzialnosci za prawidlowe ich gospodarowanie oraz zgodne z prawem
magazynowanie i sktadowanie,

c) ponoszenia wszelkich kosztow gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

Odpady powstate w wyniku realizacji prac objetych sktadang przez niego ofertg, bedzie
magazynowat zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa
zycia i zdrowia ludzi, w szczegolnosci w sposob uwzgledniajgcy wlasciwosci chemiczne i
fizyczne odpaddw, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktore moga powodowac te odpady.
Przez magazynowanie odpaddw rozumie sie ich czasowe przechowywanie obejmujgce wstepne
magazynowanie odpaddéw przez Zleceniobiorce w miejscu i w zakresie ustalonym z
Zamawiajgcym.

Poza czasowym magazynowaniem odpaddw, nie bedzie prowadzit na terenie nalezacym do
Zamawiajgcego zadnych czynnosci zwigzanych z gospodarowaniem wytworzonymi odpadami.
Zobowigzuje sie do samodzielnego i na wtasny koszt zapewnienia odpowiednich,
specjalistycznych pojemnikéw/kontenerdw, przeznaczonych do magazynowania wytacznie
odpadodw, a takze, ze miejsce i termin ustawienia pojemnikéw oraz czas ich oprézniania i
usuwania kazdorazowo uzgodni z Zamawiajgcym.

Cena zawarta w jego ofercie obejmuje pokrycie wszelkich kosztéw wykonania, zgodnie z
przepisami prawa, ustug transportu i zagospodarowania odpadéw, ktére powstang w wyniku
realizacji prac objetych skfadang przez niego ofertg (poza odpadami zelaza i stali oraz innych
metali kolorowych, bedacych wlasnoscig Zamawiajgcego).

Transport oraz gospodarowanie odpadami, ktore powstang w wyniku realizacji prac objetych
skiadang przez niego ofertg, realizowane beda wylgcznie przez podmioty, posiadajgce stosowne
decyzje lub zezwolenia, zgodne z wymogami przepiséw prawa, w tym ustawy o odpadach, za co
Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialnosgé.

Wykonywania prac objetych sktadang przez niego ofertg w sposéb zapobiegajacy wystgpieniu
zagrozen srodowiskowych i ponosi za to petna odpowiedzialnosé.

Po zakonczeniu prac w terminie do 14 dni dla wszystkich rodzajéw odpadoéw, bedacych
wiasnoscig Zleceniobiorcy, wytworzonych w danym roku kalendarzowym oraz dla wszystkich
zuzytych paliw i materiatow, przekaze pisemnie do Zamawiajgcego, dokfadny wykaz (wzér
zostanie okreslony na etapie zawierania umowy) o wytworzonych odpadach na terenie
Zamawiajgcego oraz sposobach ich zagospodarowania oraz o zuzytych paliwach i materiatach.
W przypadku, kiedy realizacja prac odbywacé sie bedzie w okresie diuzszym niz rok
kalendarzowy, Zleceniobiorca w terminie do 15 stycznia przekaze do Zamawiajgcego wykaz,
obejmujgcy odpady wytworzone w zakornczonym roku.
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1)

2)

Rozliczenie wytworzonych odpadow jest warunkiem potwierdzenia prac oraz zaptacenia faktur
za wykonane prace.

Dla odpaddw ztomu zelaza i stali oraz innych metali kolorowych, bedacych wiasnosécia
Zamawiajgcego, oferta musi spelniaé nastepujgce warunki:

a) zleceniobiorca nie bedzie wywozit odpaddéw ztomu zelaza i stali (oprdcz stali zbrojeniowej
zawartej w odpadach zelbetowych) oraz innych metali kolorowych poza teren
Zamawiajgcego,

b) zleceniobiorca zobowigzuje sie w ramach ceny ustalonej w ofercie, odpady ztomu zelaza i
stali oraz innych metali kolorowych przetransportowywa¢ do miejsc wskazanych przez
Zamawiajgcego, znajdujacych sie na terenie Zamawiajgcego (kopalnia Folwark),

W przypadku wyboru jego oferty zobowigzuje sie, ze w ramach realizacji prac objetych skiadang
przez niego oferta, bedzie zgodnie z wymogami prawa dokonywat oplat za korzystanie ze
srodowiska oraz przesytat do wtasciwych organéw wymagang prawem informacje o zakresie
korzystania ze srodowiska.

Kontrola jakosci robot

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot i stosowanych
wyrobéw/materiatéw. Zleceniobiorca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet gwarantujgcy wykonanie robét przy zachowaniu wymagan
Zamawiajgcego zgodnie z umowa, dokumentacjg przetargows, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét oraz dokumentacjg projektowa. Kontrola jakos$ci robét jest kosztem
Zleceniobiorcy.

Podwykonawcy

Na etapie ztozenia oferty nalezy wskaza¢ podwykonawcow. W przypadku wykonania prac przez
Podwykonawcow, Zleceniobiorca jest zobligowany uzyskaé¢ zgode Zamawiajgcego.
Podwykonawca moze zostaé wylgcznie firma zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Odbior robot

Odbior robot

Odbidr koncowy moze nastgpi¢, kiedy przedmiot zamowienia jest catkowicie wykonany i
jednoczesnie zgodny z postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowg i STWiIOR.

Odbidr robot ulegajgcych zakryciu. Roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu Wykonawca musi
zgtosi¢ z wyprzedzeniem w ciggu 3 dni roboczych. Jezeli Zleceniobiorca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robét, a nastepnie do przywrdécenia ich do stanu poprzedniego na wiasny koszt.



9.2. Odbior gwarancyjny

1) Przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda w okresie obowigzywania gwarancji, nie rzadziej niz
raz w roku oraz na wniosek Zamawiajgcego. Z przegladu powstanie protokot zawierajgcy zakres
usterek i termin ich usuniecia.

2) Odbidér pogwarancyjny jest przeprowadzony w ostatnim miesigcu obowiazujgcej gwarancii.

10. Gwarancja jakosci

Zleceniobiorca udziela gwarancji dla catosci robot bedgcych przedmiotem postepowania na okres [x]
mies. po dacie odbioru koncowego.

[x] - oferent okresli okres gwaranciji.
Min. okres gwarancji wynosi 60 mies.

1) Okres gwarancyjny zaczyna sie w momencie podpisania koncowego protokotu odbioru
inwestycji przez Zamawiajgcego. Przedmiotem odbioru jest cate zadanie inwestycyjne wzglednie
wydzielona jego czesc¢, kiéra moze by¢ samodzielnie uzytkowana.

2) Gwarancja obejmuje rowniez bezplatne usuwanie stwierdzonych wad i usterek.

3) W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji, Zleceniobiorca zobowigzuje sie do
podjecia naprawy do 3 dni roboczych od daty zgloszenia wady przez Zamawiajgcego i
ukonczenia jej w uzgodnionym na pismie z Zamawiajgcym terminie.

4) W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji zostaje wydtuzony o czas niemoznosci
petnego wykorzystywania przedmiotu gwarancji z powodu ujawnionej wady.

5) Gwarancja na roboty budowlane obejmuje nalezyta jakosé materiatéw oraz bezawaryjne
funkcjonowanie konstrukcji budowlanych.

11. Prawa autorskie

O ile nie postanowi sie inaczej w umowie Zleceniobiorca przenosi na Zamawiajgcego z dniem
przekazania dokumentacji Zamawiajacemu niczym nieograniczone, bezterminowe i bez ograniczen
terytorialnych majgtkowe prawa autorskie, pokrewne oraz prawo na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do catosci dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji technicznej, powykonawczej,
opisow itp. powstatej w ramach wykonania przedmiotu Umowy, poszczegdlnych ich projekiow,
plikéw, notatek, opracowanej dokumentacji w ramach Umowy, zarowno w wersji zwartej, jak i w
pojedynczych egzemplarzach, plikach, ptytach CD, no$nikach elektronicznych Prawo
Zamawiajgcego do korzystania i rozporzgdzenia dokumentacjg w catosci lub we fragmentach, jako
dokumentacja odrebna lub wspdlnie z innym dokumentem lub innymi dokumentami innych tworcow,
na caly okres ochrony autorskich praw majgtkowych w kraju i za granicg, na wszystkich polach
eksploataciji.

12. Nadzor autorski
1) Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest $wiadczenie ustug nadzoru autorskiego.
a) Nadzor obejmuje m.in. udzielanie dodatkowych wyjasnien:



2)

13.

1)

2)

3)

14.

1)

= do dokumentacji projektowej,
= niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w tym przyjazdéw na teren
budowy.

Nadzér autorski stanowi koszt Zleceniobiorcy i powinien by¢ ujety w ofercie.

Dodatkowy nadzér autorski obejmuje wykonanie na zgdanie Zamawiajgcego:

a) aktualizacji/wprowadzania nowych rozwigzan projektowych do dokumentacji projektowej,
b) przyjazddéw na teren budowy w zwigzku z wprowadzaniem zmian przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna posiadac spis tresci oraz wykonana w sposéb czytelny.
Dokumentacja powinna by¢ ostemplowana ,dokumentacja powykonawcza”. Strony w
dokumentacji powinny by¢ ponumerowane.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

a) projekt budowlany i wykonawczy wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét, ostemplowany przez kierownika budowy oraz kierownika robét
poszczegolnej br.

b) kopie decyzji pozwolenia na budowe,

c) kopie dziennika budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy,

e) wszelkie oswiadczenia, pozwolenia i uzgodnienia, atesty i certyfikaty zgodnosci
zastosowanych materiatéw,

f) karty przekazania odpadu,

g) protokoty z prob i sprawdzen, wyniki pomiaréw kontrolnych, badan zgodne z dokumentacija
projektowa,

h) wykaz usterek i wad w trakcie odbioréw wraz z potwierdzeniami ich usuniecia,

i) instrukcje obstugi zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

i} geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

k) swiadectwo charakterystyki energetyczne;j.

Forma dokumentacji powykonawczej:
a) wersja papierowa szt. 3,
b) wersja elektroniczna:

= 1 x skan, kopia wersji papierowe;.

Termin realizacji
Planowany termin realizacji robét: 2019 r./2020 r.:

a) | etap wykonanie koncepcji — do 14 dni od dnia podpisania umowy.

b) Il etap wykonanie dokumentacji projektowej — ztozenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na
budowe.

c) lll etap — uzyskanie przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie przez
Wykonawce pozytywnego, bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robdét.
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15.

1)

2)

3)

Zleceniobiorca okresli termin:

a) zakonczenia prac dla Il etapu,
b) zakonczenia prac dla lll etapu.

Zamawiajgcy przewiduje zrealizowanie przez Zamawiajacego nie mniej niz 30 + 40 % wartosci
prac dla Il etapu w roku 2019. Pozostata czes¢ zadania dla |l etapu powinna zostac
zakonczona w 2020 r.

Forma wynagrodzenia
Wynagrodzenie za przedmiot zadania ryczattowe z rozbiciem ceny na pozycje:

a) |l etap — opracowanie koncepcji oraz kompletnejdokumentacji projekiowsj,

b) Il etap opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;,

c) Il etap — wykonanie robét budowlanych (wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego),
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, przekazanie kompletnej dokumentac;ji
powykonawcze,j.

d) Jako opcja - opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbiérka istniejgcego bud.
warsztatu mechanicznego.

Dodatkowo nalezy podac koszt jednostkowy budowy obiektu socjalno - biurowego zgodnie z
zatgcznikiem do postepowania — Zatgcznik Nr 7 Koszt jednostkowy budowy budynku.

Na etapie oferty nalezy wskazaé powierzchnie pomieszczen przyjete do oferty zgodnie z
Zatacznikiem nr 6 — Zestawienie powierzchni.

15.1. Uwagi

1)

1)

2)

3)

4)

Na etapie zlozenia oferty nalezy sporzadzi¢ kosztorys ofertowy wraz ze szczegolowym
opisem zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych.

Podana w ofercie cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w
specyfikacji warunkoéw zamowienia, warunkach postepowania przetargowego oraz zawiera¢
wszelkie koszty, jakie poniesie Zleceniobiorca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia.

Oferenci ponoszg wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty i nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu. Oferent zobowigzujg sie nie podnosié
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego.

Oferentom nie przystugujg zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku
odrzucenia oferty.

Oferent przed zlozeniem oferty doktadnie zapozna sie z miejscem budowy i lokalnymi
warunkami, a zwlaszcza z:

a) przestrzennym rozmieszczeniem obiektow i urzgdzen na placu budowy,

b) miejscami sktadowania i miejscami pracy,

¢) mozliwosciami komunikacyjnymi,

d) lokalizacjg wysypisk, skladowisk odpadow itp. — zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w
tym zakresie w Gérazdze CEMENT S.A_,

e) przylaczami wody i pradu oraz warunkami korzystania z w/w medidw,
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5)

6)

7)

8)

9)

f) mozliwosciami zlokalizowania zaplecza budowy itp.

g) z mozliwymi ograniczeniami wynikajgcymi z innych intereséw Gorazdze CEMENT S.A.
(organizacja budowy musi by¢ podporzadkowana procesowi technologicznemu w Gérazdze
Cement S.A.).

Pytania o lokalne szczegdty nalezy kierowac do pracownikow Goérazdze CEMENT S.A.
wymienionych w postepowaniu przetargowym.

Zamawiajgcy przewiduje w uzasadnionych przypadkach realizacje robot dodatkowych. Na prace
dodatkowe nalezy przed wykonaniem uzyskaé zezwolenie Zamawiajgcego. Przedmiary lub
obmiary robét dodatkowych, nieujetych w dokumentacji, nalezy potwierdzi¢ rysunkami lub
szkicami i z takim wyprzedzeniem czasowym uzgodnié¢ z Zamawiajgcym, Zeby umozliwi¢
jeszcze kontrole wykonania robot.

Roboty dodatkowe zostang rozliczone na podstawie kosztorysu szczegdtowego
powykonawczego na podstawie naktadéw rzeczowych okreslonych w KNR lub kosztorysu
uproszczonego dla cen jednostkowych wskazanych w ofercie lub kalkulacji wiasnegj
Zleceniobiorcy po wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, zgodnie z tabelami pozycji
kosztorysowych stanowigcymi zatgcznik nr 5 do postepowania przetargowego.

Dla cen jednostkowych lub ryczattowych za wszystkie roboty obowigzuje reguta statych cen.
Cena za wszystkie roboty rozumiana jest, jako cena stata przez okres trwania budowy.
Przedtuzenie czasu realizacji budowy za zgodg Zamawiajgcego nie upowaznia Zleceniobiorcy
do dodatkowych roszczen, rowniez finansowych.

16. Przepisy prawne do realizacji zamierzenia budowlanego

Przedmiot umowy nalezy zaprojektowac i zrealizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
Polskimi Normami w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami:

16t Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z
pdZniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr
193/2010, poz. 1287 z pozniejszymi zmianami).

3) Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. nr
25/2008, poz. 150z pdzniejszymi zmianami).

4) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niekiorych ustaw (Dz. U. Nr 100/2001, poz. 1085 z pézniejszymi
Zmianami).

5) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163/2011, poz. 981).

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z
pdéZniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

7) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej.
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16.2. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z
pozZniejszymi zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120/2003, poz. 1126).

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25/1995, poz. 133).

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

16.3. Pozostale

1) Akty wykonawcze do obowigzujacych ustaw.

2) Instrukcje techniczne obowigzujgce w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Giéwny Urzad
Geodezji i Kartografii (GUGIK) i Gtownego Geodete Kraju.

3) Normy Eurokod do projektowania konstrukcji oraz obiektéw budowlanych w tym
PN-EN 1990+1999.

4) PN-EN 206, PN-EN 13670,

9) Przepisy i normy Stowarzyszenia Elekirykow Polskich SEP.

6) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWiORB) wydanych przez
Instytut Techniki Budowlanej dla robét i materialow wykorzystanych do realizacji przedmiotu
umowy.

7) Instrukcje, wytyczne, poradniki wydane przez Instytut Techniki Budowlanej dla roboét i
materiatéw wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy.

8) Wpymagania techniczne wykonania i odbioru robot COBRTI INSTAL.

9) Normy dotyczgce wykonania konstrukcji i obiektow budowlanych.

10) Wykazy norm, przepisow technicznych przywotanych w obowigzujacych rozporzadzeniach,
ustawach.

Wymienione akty normatywne, przepisy, normy, wytyczne nie stanowig zbioru zamknietego. W celu
prawidiowej realizacji zadania Zleceniobiorca ma obowigzek stosowania, uwzgledniania pozostatych
niewymienionych innych dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia, spetniajac wymagania
obowigzujgcych przepiséw z aktualnym poziomem wiedzy — opisanym w odpowiednich normach i
przepisach. Dla celu realizacji zadania zaktada sie, ze poziom wiedzy zostanie spetniony m.in.
wskutek stosowania odpowiednich norm i przepisow.
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17. Zalaczniki

Wykaz zatgcznikow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zatgcznik nr 1 — Wstepna lokalizacja projektowanego budynku biurowo — socjalnego.
Zatgcznik nr 2 — Standard okablowania sieciowego.

Zalgcznik nr 3 — Dokumentacja archiwalna istniejgcego magazynu technicznego.
Zatacznik nr 4 - Dokumentacja geotechniczna.

Zatacznik nr 5 — Tabela pozycji kosztorysowych.

Zatacznik Nr 6 - Zestawienie Powierzchni.

Zatacznik Nr 7 - Koszt jednostkowy budowy budynku.
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