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RGPI.III.271.5.2022                                                                                      Barlinek, dn. 08.06.2022 r.  
 

WYJAŚNIENIE NR 1 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w m. Dziedzice oraz Strąpie i Nowa Dziedzina w ramach uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej w gm. Barlinek”, prowadzonego w  trybie podstawowym z możliwością negocjacji 
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ogłoszonego w dnia 25 kwietnia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00187001/01. 
 
Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi  na poniższe pytania zadane przez 
Wykonawców. 
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. Treść i forma pytań jest niemieniona w stosunku do 
przesłanej przez Wykonawców. 
 
Pytanie 1: 
„1. Prosimy o potwierdzenie, ze cena pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji 
załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 
uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy 
dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 
Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie 
ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od 
wskazanych w dokumentacji warunków gruntowogeologicznych, archeologicznych, ujawnienia się 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz ze w 
przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.”  
 

Odpowiedź 1: 
Zamawiający informuje, że wszelkie dopuszczalne zmiany umowy w tym zmiana wynagrodzenia 
opisane są w zał. nr 3 do SWZ tj. projekcie umowy. 
 
Pytanie 2: 
„2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy.” 
 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią rozdziału 3 pkt. 3. ppkt. 3.2. lit. b) SWZ posiada 
prawomocne pozwolenia na budowę. Zamawiający informuje, że złożył wniosek o zmianę pozwolenia 
na budowę do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w związku ze zmianami w dokumentacji 
projektowej. Projekt zamienny stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SWZ. Przewiduje się uzyskanie 
decyzji o zmianie pozwolenia na budowę od Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w terminie do 
31.07.2022 r. 
 
Pytanie 3: 
„3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną 
potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny 
w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 
warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.” 
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Odpowiedź 3: 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu udostępnił Wykonawcom cała posiadaną przez siebie 
dokumentację, która jest niezbędna do wykonania przedmiotu zamówienia. 
  
Pytanie 4: 
„4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki 
w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.” 
 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w 
zakresie całego terenu objętego przedmiotem zamówienia jakie jest niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na budowę. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią rozdziału 3. pkt. 3.12 SWZ załatwienie 
wszelkich formalności i poniesienie kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia leży po 
stronie Wykonawcy w tym m. im.:  

 odszkodowania za szkody wyrządzone na działkach na których będzie realizowane 
zamówienie oraz na sąsiednich powstałe przy realizacji zamówienia; 

 wydatki, w tym opłaty związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy podczas 
realizacji zamówienia. 

 
Pytanie 5: 
„5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.” 
 
Odpowiedź 5:  
Zamawiający informuje, że wszelkie dopuszczalne zmiany umowy w tym zmiana wynagrodzenia oraz 
terminu realizacji umowy opisane są w zał. nr 3 do SWZ tj. projekcie umowy. 
 
Pytanie 6: 
„6. W nawiązaniu do zapisów par. 5 pkt. 12 wzoru umowy dot. przedłożenia polis w przypadku ich 
wygaśnięcia na 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, prosimy o zmniejszenie 
tego terminu do 3 dni roboczych - mając na uwadze standardy rynkowe, polisy najczęściej bywają 
odnawiane na mniej niż 14 dni przed końcem ich wygaśnięcia.” 
 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji SWZ w tym zakresie. 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące 
przy składaniu ofert. 
 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian, to jest do dnia 17 czerwca 2022 r., do godz. 1000. 
 
 


