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Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
Ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY. 
Gmina Dębno, NIP 597-162-76-49, REGON 210966993. 
Strona internetowa: https://bip.debno.com.pl/  
Telefon:  957603001 do 4.  
Adres poczty elektronicznej: bok@debno.pl  
Odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania: Wydział Realizacji Inwestycji. 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE JEGO PRZEPROWADZENIA. 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (zwane dalej 
„postępowanie”) prowadzone jest w trybie podstawowym przewidzianym w dziale III ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawa Pzp”). 

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

2.3. Zamawiający informuje, że zadanie jest realizowane w oparciu o dofinansowanie ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu „Sportowa Polska – Program 
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021”. 

2.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl/pn/um_debno (zwanej dalej „Platforma”). 

2.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na 
platformazakupowa.pl, aby mieć dostęp do formularza złożenia, zmiany lub wycofania oferty oraz 
możliwość komunikacji z Zamawiającym. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Dębnie, wraz z niezbędną 

infrastrukturą, z podziałem na części obejmujące przebudowę istniejącego stadionu miejskiego na potrzeby 
areny lekkoatletycznej, dostosowanej do wymagań obiektu kategorii Vb według klasyfikacji PZLA i IWA 
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem towarzyszącym.  

3.1.1. Zakres zamówienia jest PODZIELONY NA NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI: 

1) CZĘŚĆ I – Wykonanie Areny lekkoatletycznej, obejmująca wykonanie: 
a) Areny lekkoatletycznej: rozbiórki, podbudowy, nawierzchni poliuretanowej (likwidacja istniejącej 

bieżni żużlowej i wykonanie nowej dostosowanej do parametrów bieżni lekkoatletycznej 
czterotorowej: 4 tory okrężne o długości 400 mb i 6 torów na prostym odcinku o dł. 120 mb,  
o syntetycznej nawierzchni sportowej z pełną podbudową); 

b) Jednokierunkowej dwuścieżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, z wyposażeniem stałym; 
c) Skoczni do skoku wzwyż; 
d) Sektorów rzutów z wyposażeniem stałym, obejmujących: 

a. jedną rzutnię do rzutów oszczepem, 
b. rzutnie do pchnięcia kulą – dwa stanowiska, 
c. rzutnię do rzutów dyskiem i młotem. 

e) Ogrodzenia bieżni lekkoatletycznej; 
f) Nawierzchni sportowej trawy na boisku – miejsca po korekcie kształtu boiska oraz po robotach 

towarzyszących; 
g) Kompletnej prefabrykowanej wiaty sędziowskiej; 
h) Trawników – w miejscach poza boiskiem, skarpy, nasypy, murki oporowe; 
i) Branży sanitarnej: 

a. Instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu – odwodnienie areny wraz ze zbiornikami 
retencyjnymi; 

b. Instalacji wodociągowej – przebudowa istniejącego systemu zraszania boiska o nawierzchni z 
trawy naturalnej do wymiarów 68,0x105,0 m wraz z utrzymaniem, uzupełnieniem i ewentualną 
naprawą nawierzchni trawiastej po robotach; 
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j) Branży elektrycznej - budowa infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozgrywania zawodów oraz 

przebudowa istniejącej infrastruktury energetycznej, w tym oświetlenia terenu, obejmujące: 
a. Instalację do automatycznego - elektronicznego pomiaru czasu wraz ze świadectwem 

legalizacji; 
b. Instalację oświetlenia całego terenu + lampy parkowe; 
c. Instalację nagłośnienia oraz monitoringu wejścia na stadion i zasilenia wiaty sędziowskiej;  
d. Instalacje uziemienia, ochrony przepięciowej i ochrony przeciwporażeniowej; 

k) Zapewnienie nadzoru wykonawczego w osobach: kierownika budowy, kierowników robót branży 
sanitarnej i elektrycznej; 

l) Koordynowanie prac z Wykonawcami części II – Pozostałe zagospodarowanie terenu i III – Lampy 
sportowe M1, M2, M3, M4; 

m) Wykonanie badań powykonawczych nawierzchni bieżni przez specjalistyczną jednostkę posiadająca 
odpowiedni sprzęt oraz doświadczoną kadrę oraz przedłożenie niniejszego raportu z badania 
Ministerstwu do akceptacji, potwierdzających spełnianie parametrów wg normy PN-EN 14877:2014 
w zakresie: 

 Amortyzacji siły  
 Odkształcenia pionowego  
 Grubości nawierzchni  
 Oporu poślizgu  
 Nierówności 

(oraz wyżej wymienionych wraz z Odwodnieniem areny wg wymagań World Athletic (w zakresie 
podstawowym) jeśli będzie wymagane); 

n) Zastępstwo inwestorskie w zakresie uzyskania wymaganych certyfikatów potwierdzającego kategorię 
obiektu Vb według klasyfikacji PZLA i IWA; 

o) Zastępstwo inwestorskie do uzyskania odpowiednio pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenia 
zakończenia budowy; 

 
Kod CPV: 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 
  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
                                      odprowadzania ścieków 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

  34928200-0 Ogrodzenia 
  45112710-5 Kształtowanie terenów zielonych 
  45223800-4 Elementy gotowe 
 

2) CZĘŚĆ II – Pozostałe zagospodarowanie terenu: 
a) Utwardzenie gruntu w postaci dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i miejsc postojowych; 
b) Dostawa i montaż elementów małej architektury:  

 kosze na odpadki,  
 maszty flagowe łącznie z fundamentami – 3 kpl., 
 wiata śmietnikowa; 

c) Wycinka drzew wraz z pocięciem pni, wykarczowaniem i utylizacją gałęziówki - w miejscach 
projektowanych utwardzeń; 

d) Zapewnienie nadzoru wykonawczego w osobach: kierowników robót branży drogowej, sanitarnej i 
elektrycznej; 

e) Koordynowanie prac z Wykonawcami części I – Wykonanie Areny lekkoatletycznej i III – Lampy 
sportowe M1, M2, M3, M4; 

f) Zastępstwo inwestorskie w zakresie uzyskania odpowiednio pozwolenia na użytkowanie / 
zgłoszenia zakończenia budowy 

 
Kod CPV:  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  



„Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie 
Dębno – 400 m – certyfikowany” 

SWZ – postanowienia ogólne 
Strona 3 z 14 

 
3) CZĘŚĆ III – Lampy sportowe M1, M2, M3, M4 – dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentów 

(wykonanie zewnętrznej instalacji zasilającej pozostaje w zakresie Części I), a także  koordynowanie prac 
we współpracy z Wykonawcą części I – Wykonanie Areny lekkoatletycznej i części II – Pozostałe 
zagospodarowanie terenu, zapewnienie nadzoru wykonawczego przez osobę posiadającą uprawnienia 
kierownika robót do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

  Kod CPV:  31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

4)  CZĘŚĆ IV– Wyposażenie sportowe wg załącznika 1a i dołączonych do niego zestawień  - posiadające 
certyfikat WA, zaś sprzęt pomiarowy świadectwo legalizacji: 

a) Zestawienie nr 1 – Konkurencje biegowe i chód sportowy 
b) Zestawienie nr 2 – Skok wzwyż 
c) Zestawienie nr 3 – Skok w dal i trójskok 
d) Zestawienie nr 4 – Pchnięcie kulą 
e) Zestawienie nr 5 – Rzut dyskiem 
f) Zestawienie nr 6 – Rzut młotem 
g) Zestawienie nr 7 – Rzut oszczepem 
h) Zestawienie nr 8 – Sprzęt elektroniczny i pomocniczy. 

 
Kod CPV: 37415000-0 - Sprzęt lekkoatletyczny 

5) CZĘŚĆ V – Wyposażenie dodatkowe - Urządzenia do utrzymania stadionu (zakup i  dostawa loco 
Dębno): 

a) Piaskarka współpracująca z oferowanym ciągnikiem; 
b) Wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji murawy naturalnej, oparte na ramie, pasywne; 

 
Kod CPV:  34144440-4 Piaskarki 
  43325100-8 Urządzenia do konserwacji terenu 

6) CZĘŚĆ VI – Wyposażenie dodatkowe – Kontener SANITARNY:  damski i męski (zakup i  dostawa 
loco Dębno). 

Kod CPV:  44211100-3 Budynki modułowe i przenośne 
45215500-2 Toalety publiczne   

7) CZĘŚĆ VII – Wyposażenie dodatkowe – certyfikowane siedziska stadionowe (zakup i  dostawa loco 
Dębno): 

a) Białe – 200 szt. 
b) Zielone – 800 szt. 

Kod CPV:  39111000-3 Siedziska. 

3.2. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w dołączonych do niniejszej SWZ poszczególnych 
Zestawieniach rzeczowo – finansowych wg załączników nr 1a do poszczególnych części, w dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a także w wytycznych do wyceny 
wg załącznika nr 4. 

3.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, kilka lub wszystkie części wymienione w pkt 3.1.1. 
3.4. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są: 

- niniejsza SWZ, 
- dokumentacja projektowa, 
- przepisy prawa,  
- obowiązujące normy. 

3.4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji treści oferty. 
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.6. Zamawiający nie przewiduje zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.  
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3.7. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania nazw podwykonawców. W przypadku braku wskazania w ofercie 
podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach 
określonych w umowie. 

3.8. Wykonawca nie musi wykonywać osobiście kluczowe zadania.  
3.9. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące prace budowlane (roboty ziemne, instalacyjne,  roboty drogowe związane z wykonaniem 
nawierzchni). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy 
Pzp a także sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy – załączniku do 
SWZ.  

 
4. TERMIN REALIZACJI, OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI. 
4.1. Termin wykonania 12 m- cy od dnia zawarcia umowy. 
4.2. Okres rękojmi – 60 m-cy od dnia protokolarnego i bezusterkowego odbioru robót.  
4.3. Okres gwarancji – min. 12 m-cy – waga kryterium wg pkt. 16 SWZ. 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz 
spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie w wymaganiami opisanymi niżej. 

5.1. Podstawy wykluczenia oraz dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia:  
Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku określonym w art.108 ust.1 ustawy Pzp. Ponadto 
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5, pkt 7, pkt 8. 
 
Dokumentem potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia, wymaganym od Wykonawców składających 
ofertę jest oświadczenie wg zał. nr 2b do SWZ.  

 
5.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokument potwierdzający spełnianie tych warunków:  

5.2.1. Wykonawca posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.  

5.2.2. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów  - NIE DOTYCZY. 

5.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez Wykonawców oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i 
finansowa):  
1) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie mniejszej niż 

odpowiednio dla poszczególnych części: 
a.  CZĘŚĆ I –   4.000.000 zł  
b.  CZĘŚĆ II –     500.000 zł 
c.  CZĘŚĆ III –    300.000 zł 
d.  CZĘŚĆ IV  – nie wyznacza się 
e.  CZĘŚĆ V  – nie wyznacza się 
f.  CZĘŚĆ VI  – nie wyznacza się 
g.  CZĘŚĆ VII  – nie wyznacza się. 

2) Wykonawca posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości dla: 
a. CZĘŚCI I –   2.000.000 zł 
b. CZĘŚCI II –    200.000 zł 
c. CZĘŚCI III –   200.000 zł 
d. CZĘŚCI IV –   nie wyznacza się 
e. CZĘŚCI V –  nie wyznacza się 
f. CZĘŚCI VI –  nie wyznacza się 
g. CZĘŚCI VII –  nie wyznacza się. 
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5.2.4. Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.:  

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 
roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia; za takie będą uznane prace dla: 

a. CZĘŚCI I –   wykonał co najmniej jedną bieżnię lekkoatletyczną, która uzyskała certyfikat 
potwierdzający kategorię obiektu co najmniej Vb według klasyfikacji PZLA.  

b. CZĘŚCI II –    wykonał co najmniej dwie inwestycje budowy nawierzchni utwardzonych o 
powierzchni min. 500 m2; 

c. CZĘŚCI III –  w ostatnich 3 latach - dostarczył i zamontował do co najmniej dwóch inwestycji: 
sportowe oświetlenie stadionowe w ilości minimum 4 szt. słupów z fundamentami dla każdej 
inwestycji.  

d. CZĘŚCI IV – w ostatnich 3 latach - dostarczył dla co najmniej dwóch inwestorów 
certyfikowany sprzęt do rozgrywek lekkoatletycznych na obiektach kategorii co najmniej Vb 
wg PZLA. 

 
Dla pozostałych części – nie wyznacza się. 
 

2) Potencjał kadrowy - dysponuje lub będzie dysponować: 
a. CZĘŚĆ I –   wyspecjalizowanymi brygadami do wykonania nawierzchni syntetycznej bieżni 

oraz ich podbudów, montażystów i instalatorów branży sanitarnej i elektrycznej; 
b. CZĘŚĆ II –   wyspecjalizowanymi brygadami brukarzy; 
c. CZĘŚĆ III –  wyspecjalizowanymi brygadami do stawiania wysokich słupów sportowego 

oświetlenia stadionowego, montażystów i instalatorów branży elektrycznej. 
 
Dla pozostałych części – nie stawia się wymagań. 
 

3) Wykształcenie i kwalifikacja zawodowa - dysponuje lub będzie dysponować:  
a. CZĘŚĆ I – majstrami poszczególnych branż: ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej, 

drogowej;  
b. CZĘŚĆ II – majstrami poszczególnych branż: ogólnobudowlanej i drogowej; 
c. CZĘŚĆ III – majstrami poszczególnych branż: ogólnobudowlanej i drogowej. 

 
Dla pozostałych części – nie stawia się wymagań. 
 

4) Dysponuje lub będzie dysponować osobami skierowanymi do nadzoru wykonawczego tj. dla:  

a. CZĘŚCI I: 

 Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą  uprawnienia 
budowlane w specjalności drogowej, uprawniające do kierowania robotami 
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu w zakresie 
dostosowanym do zamówienia wraz z aktualnym wpisem do Izby Samorządu 
Zawodowego; 

 Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą  uprawnienia 
budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym wpisem do 
Izby Samorządu Zawodowego; 

 Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą  uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym 
wpisem do Izby Samorządu Zawodowego.  

b. CZĘŚCI II : 

 Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą  uprawnienia 
budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej wraz z aktualnym wpisem do Izby Samorządu Zawodowego;  
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 Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą  uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym 
wpisem do Izby Samorządu Zawodowego. 

c. CZĘŚCI III: 

 Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą  uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym 
wpisem do Izby Samorządu Zawodowego. 

 
Dla pozostałych części – nie stawia się wymagań. 

 
Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymaganym od 
Wykonawców składających ofertę jest oświadczenie wg zał. nr 2a do SWZ. 

5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
(wymienionych w pkt 5.2.4.) mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z tym dołączają do 
oferty także oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy. 

2) Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w danym postępowaniu albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo. Wymóg powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie do występowania  
w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę 
i załączą do oferty umowę spółki cywilnej. 

3) Oświadczenie wg zał. nr 2a do SWZ składa każdy z Wykonawców w takim zakresie, w jakim spełnia 
poszczególne warunki, przy czym doświadczenie wymagane w pkt 5.2.4 ppkt 1) w pełnym zakresie musi 
posiadać przynajmniej jeden z Wykonawców. Oświadczenie wg zał. nr 2b do SWZ każdy z 
Wykonawców składa odrębnie wykazując brak podstaw wykluczenia z postępowania w pełnym zakresie. 

5.4. Podmioty udostępniające zasoby dla Wykonawcy: 
1) W odniesieniu do warunków wymienionych w pkt 5.2.4. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te będą wykonywać roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.  

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu wg zał.nr 2e do 
SWZ, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 
− sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 
− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega 

w  odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg załącznika nr 2c i 2d do SWZ). 
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4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi 
winy. 

5.5. Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków uczestniczenia w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem 
z postępowania, z zastrzeżeniem art.128 ustawy Pzp. 

 
6. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
6.1. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z „Wytycznymi do wyceny” – zał. nr 4 do SWZ. Tak wyliczoną cenę 

oferty należy podać w załączniku nr 1 do SWZ dla danej części a następnie porozbijać ją na poszczególne 
elementy w Zestawieniu Rzeczowo - Finansowym wg załącznika nr 1a dla danej części + w poszczególnych 
ZESTAWIENIACH wyposażenia sportowego (dot. Cz. 4), przy uwzględnieniu warunków płatności 
określonych w §10 projektu umowy. Przy czym, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności cenowych / 
kwotowych, za wiążącą cenę umowną będzie kwota podana „słownie” w formularzu oferty wg zał. nr 1 do 
SWZ. Ceny wskazane w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo – finansowego będą służyły 
pomocniczo przy rozliczaniu płatności częściowych oraz robót zaniechanych i zamiennych, a w przypadku 
zlecenia robót polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót lub dostaw obejmujących taki sam 
rodzaj robót / dostaw – będą cenami odniesienia. 

6.2. Cena oferty musi określać całkowity koszt zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, i musi być podana brutto w PLN, cyfrowo i słownie.  

6.3. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
7. PRZYGOTOWANIE OFERTY. 
7.1. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę: 

1) Spis treści. 
2) Dowód wniesienia wadium.  
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – jeżeli dotyczy. 
4) Formularz oferty wg zał. nr 1 do SWZ. 
5) Zestawienie rzeczowo-finansowe wg zał. nr 1a do SWZ odpowiednio dla danej części i odpowiednio dla 

CZĘŚCI IV dodatkowo wszystkie Zestawienia od 1 do 8. 
6) Oświadczenia wg zał. nr 2a i 2b do SWZ. 
7) Oświadczenia wg zał. nr 2c i 2d do SWZ – jeżeli dotyczy. 
8) Zobowiązanie wg zał. nr 2e – jeżeli dotyczy. 

7.2. Sposób przygotowania oferty:   
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
przez osobę upoważnioną. Zaleca się składanie podpisu bezpośrednio na każdym dokumencie. 

3) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), musi być podpisane 
przed osobę uprawnioną do reprezentowania tego podmiotu. 

4) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 
powinny zostać złożone w odrębnym pliku miejscu wyznaczonym do dołączenia części oferty stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa 

5) Wadium wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia składa się w oryginale w postaci plików 
elektronicznych podpisanych przez wystawiającego. Plik elektroniczny przelewu dołączony do oferty nie 
wymaga podpisania.  

6) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500 MB. 

7.3. Zalecenia dotyczące przesyłanych plików: 
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1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf. 
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów .zip lub .7Z. 
3) Za złożone nieskutecznie zostaną uznane dokumenty złożone w plikach: rar .gif .bmp .numbers .pages. 
4) Zamawiający zaleca zwrócić uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format 
.pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 
rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić 
do problemów w weryfikacji plików. 

8) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
9) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   
10) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  
11) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
12) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z 
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

 
8. KOMUNIKACJA. 
8.1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie przedmiotu zamówienia – Barbara Remberger, Marek Potyraj; 
2) w zakresie procedury przetargowej – Agnieszka Ludynia, Marek Potyraj. 

8.2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na 
stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. W zakresie pytań 
technicznych związanych z działaniem Platformy prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 
platformazakupowa.pl - cwk@platformazakupowa.pl 

8.3. Za datę wpływu oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz wyjaśnień i uzupełnionych dokumentów 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij 
wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

8.4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia 
ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie 
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.  

8.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na Platformie, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii 
lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

8.6. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:  

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 Kb/s;  
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, 
lub ich nowsze wersje;  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;  
d) włączona obsługa JavaScript; 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; 
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;  
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g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany 

wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.  

8.7.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania  
z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem 
terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta 
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 
postępowaniu. 

8.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie 
do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert oraz jeżeli nie będzie 
dotyczył już udzielonych wyjaśnień.  

8.9. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieści na Platformie, pod 
adresem podanym w pkt 2.4. Przejście na Platformę odbywa się również przez stronę bip.debno.com.pl  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  Zamówienia w ramach ustawy z 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych-
PLATFORMA ZAKUPOWA  POSTĘPOWANIA. 

9. WADIUM. 
9.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości odpowiednio dla danej części: 

1) CZĘŚCI I –   40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) 
2) CZĘŚCI II –    8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 
3) CZĘŚCI III –   5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
4) CZĘŚCI IV –   7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 
Dla pozostałych części – NIE WYZNACZA SIĘ WADIUM. 

 
Wadium należy złożyć do upływu terminu składania ofert  – w jednej lub kilku następujących formach: 
a) Poleceniem przelewu na konto Zamawiającego w GBS o/Dębno nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002, 

przy czym w terminie wyznaczonym do otwarcia ofert kwota wadium musi być w dyspozycji 
Zamawiającego. 

b) Gwarancji bankowej, mającej ważność zgodną z terminem związania ofertą. 
c) Gwarancji ubezpieczeniowej mającej ważność mającej ważność zgodną z terminem związania ofertą. 
d) Poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego ważność zgodną z 
terminem związania ofertą. 

9.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, z treści dokumentu musi wynikać, że we 
wszystkich przypadkach wskazanych w art.98 ust.6 ustawy Pzp Gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo na 
pierwsze żądanie do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego (beneficjenta). 

9.3. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.98 ust.6 ustawy Pzp. 
9.4. W przypadku wadium składanego przez konsorcjum w formie jak w pkt 2-4 z treści dokumentu musi wynikać 

(pod rygorem odrzucenia) że zabezpiecza ono wszystkich członków konsorcjum. 
 
10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ. 
Oferty muszą być ważne do dnia 03.09.2022 r.  
 
11. ZŁOŻENIE OFERTY. 
11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie w terminie do 05.08.2022 r.  

do godz. 11:00 
11.2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy 

kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
11.3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformę poprzez działanie “Złóż ofertę”  

i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Sugerujemy złożenie oferty na  
24 godziny przed terminem składania ofert. 

11.4. Nie można wycofać oferty lub wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert. 
11.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania. Złożenie 

większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje ich odrzucenie. 
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11.6. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
12. ZMIANY W SWZ. 
12.1. Zamawiający może wprowadzić zmiany w dokumentach SWZ. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią 

SWZ i zostanie zamieszczona na Platformie. 
12.2. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert dla zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu 

na uwzględnienie zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców 
odnośnie wcześniej podanego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

13. ZEBRANIE WYKONAWCÓW. 
Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 

14. OTWARCIE OFERT. 
14.1. Otwarcie ofert nastąpi na Platformie, niezwłocznie po upływie terminu składania ofert określonym w 

pkt.11.1 SWZ, o godz. 11:20 i nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania 
ofert.  

14.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

14.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

14.4. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie nazwy i adresy Wykonawców, 
których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte w ofertach. Informacje zostaną zamieszczone w sekcji 
„Komunikaty”. 

14.6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnienia treści złożonej oferty zgodnie z art.128 ust.4 ustawy 
Pzp. 

 
15. ODRZUCENIE OFERT. 
Zamawiający odrzuci ofertę, gdy wystąpią przesłanki wymieniona w art.226 ust.1 ustawy Pzp. 
 
16. KRYTERIA OCENY OFERT. 
Zamawiający wybierze na realizatora zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta będzie zgodna  
z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą ilość punktów wg kryteriów dla 
poszczególnych części: 

a. CZĘŚĆ I: 
− cena za wykonanie – 60 pkt  
− posiadanie autoryzacji producenta nawierzchni syntetycznej bieżni – 30 pkt. 
− udzielona gwarancja wraz z serwisem bieżni – 10 pkt. 

b. CZĘŚĆ II: 
− cena za wykonanie – 60 pkt  
− udzielona gwarancja – 40 pkt. 

c. CZĘŚĆ III: 
− cena za wykonanie – 60 pkt  
− udzielona gwarancja – 40 pkt. 

d. CZĘŚĆ IV: 
− cena za wykonanie – 60 pkt  
− udzielona gwarancja – 40 pkt. 

e. CZĘŚĆ V: 
− cena za wykonanie – 60 pkt  
− udzielona gwarancja – 40 pkt. 

f. CZĘŚĆ VI: 
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− cena za wykonanie – 60 pkt  
− udzielona gwarancja – 40 pkt. 

g. CZĘŚĆ VII: 
− cena za wykonanie – 60 pkt  
− udzielona gwarancja – 40 pkt. 

WG WZORÓW: 

1) Kryterium „cena za wykonanie” – 60 pkt, wg wzoru: (najniższa cena spośród badanych ważnych ofert : 
cena badanej oferty) x 60 pkt  

Należy podać jedną cenę ryczałtową brutto w PLN. 

2) Kryterium „posiadanie autoryzacji producenta nawierzchni syntetycznej bieżni” – 30 pkt, wg 
zasady:  

− posiadanie autoryzacji producenta nawierzchni syntetycznej bieżni – uzyskuje się 30 pkt 

− nie posiadanie autoryzacji producenta nawierzchni syntetycznej bieżni – uzyskuje się 0 pkt 

3) Kryterium „udzielona gwarancja wraz z serwisem bieżni” – 10 pkt. – należy podać w miesiącach i 
liczona będzie od dnia bezusterkowego odbioru robót, przy czym minimalny okres gwarancji zgodnie z 
pkt. 4.3 wynosi 12 miesięcy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt 
zapewnić bieżące przeglądy, serwis / konserwację (wynikające z obowiązku utrzymania obiektu - bieżni 
syntetycznej) na - poliuretanową odpowiednio do wymagań dla tych nawierzchni. Należy podać jeden 
okres gwarancji na całe zadanie.  

Waga kryterium dla badanej oferty będzie obliczana wg następującej punktacji: 

Udzielony okres gwarancji:   Ilość przydzielanych punktów: 

 12 m-cy       0 pkt. 

 24 m-cy    2,5 pkt. 

 36 m-cy          5 pkt. 

 48 m-cy      7,5 pkt 

 60 m-cy i więcej    10 pkt 

Oferty, w których gwarancja będzie udzielona na okres krótszy niż 12 m-cy, będą odrzucone jako 
niespełniające wymagań SWZ. 

4) Kryterium „udzielona gwarancja” – 40 pkt. – należy podać w miesiącach i liczona będzie od dnia 
bezusterkowego odbioru robót, przy czym minimalny okres gwarancji zgodnie z pkt. 4.3 wynosi 12 
miesięcy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zapewnić systematyczne 
przeglądy gwarancyjne. Należy podać jeden okres gwarancji na całe zadanie.  

Waga kryterium dla badanej oferty będzie obliczana wg następującej punktacji: 

 
Udzielony okres gwarancji:   Ilość przydzielanych punktów: 

 12 m-cy       0 pkt. 

 24 m-cy    10 pkt. 

 36 m-cy        20 pkt. 

 48 m-cy      30 pkt 

 60 m-cy i więcej    40 pkt 

Oferty, w których gwarancja będzie udzielona na okres krótszy niż 12 m-cy, będą odrzucone jako 
niespełniające wymagań SWZ. 
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Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która 
otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.  

Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z 
najniższą ceną. Jeżeli w ten sposób nie można dokonać wyboru oferty, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę. 

 
17. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA. 
17.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, podając informacje zawarte w art.253 ust. 1 ustawy Pzp, w tym o ofertach 
odrzuconych, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

17.2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający udostępni 
niezwłocznie na Platformie, w sekcji „Komunikaty”.  

 

18. FORMALNOŚCI DO DOPEŁNIENIA W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do dnia zawarcia umowy: 
1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z ust. 19.  
2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dostarczyć 

Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
pełnomocnika. 

3) Dostarczyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z rodzajem robót 
stanowiących przedmiot zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wskazano wartości w pkt. 5.2.3. ust.1) 
odpowiednio dla danej części wraz z dokumentem opłacenia składek na ubezpieczenie. 

 
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  
19.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie 

Wykonawca będzie zobowiązany wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 
1) Poleceniem przelewu na konto Zamawiającego nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002 w Gospodarczym 

Banku Spółdzielczym o/Dębno. 
2) Poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, mających ważność: 
- 70% wartości zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, ważne do 30-go  dnia po 

przeprowadzonym odbiorze robót, 
-  30% wartości zabezpieczenia - ważne do 15-go dnia po upływie okresu rękojmi, 

3) Gwarancji bankowej mającego ważność jak w ppkt 2, 
4) Gwarancji ubezpieczeniowej mającej ważność jak w ppkt.2, 
5) Poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego ważność jak w ppkt 2. 
19.2. Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 
19.3. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. W przypadku zabezpieczeń wnoszonych wg pkt 2 do 5, Gwarant zobowiązany będzie każdorazowo 
i bezwarunkowo na pierwsze żądanie do zaspokojenia roszczeń beneficjenta (Zamawiającego).  Gwarant nie 
może uzależniać skuteczności wniesienia żądania przez Beneficjenta od kompletności wpłynięcia żądania w 
terminie ważności zabezpieczenia, może jednak uzależnić termin wypłaty zadośćuczynienia od daty 
uzupełnienia wymaganych załączników. 

 
20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU  

POSTĘPOWANIA 
Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo wnoszenia odwołań i skarg do 
sądów, zgodnie z działem IX ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej 
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dalej Izbą) w formie pisemnej albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, wraz z wymaganym wpisem w wysokości 10.000,-
zł. na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych w NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000. 
 
Odwołanie wynosi się w terminie: 
a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej -  wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów 
zamówienia, 

b) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni - jeżeli informacja 
została przekazana w inny sposób, 

c)  5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadkach innych niż opisane pod lit. a i b. 

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, w taki 
sposób, aby Zamawiający mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.                       
 
21. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dębna mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w 
Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, tel. 957603001 do 4 , fax 957602030, e-mail burmistrz@debno.pl.  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z 
niezbędną infrastrukturą w Gminie Dębno - 400 m - certyfikowany” prowadzonym w trybie podstawowym; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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______________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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UMOWA NR ……………….. 

 
 W dniu …………. r. w Dębnie pomiędzy Gminą Dębno z siedzibą w Dębnie przy ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, 

NIP 597-162-76-49, którą reprezentuje Grzegorz Kulbicki – Burmistrz, zwaną dalej „Zamawiającym",  
a ………………….(nazwa i adres), NIP ……………, KRS ………………., zwanym dalej „Wykonawcą": 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1.  
1. Przedmiotem zamówienia jest projekt pn.: Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną 

infrastrukturą w Gminie Dębno – 400 m – certyfikowany – CZĘŚĆ ………. obejmująca ……………….. 

1.1. W ramach przedmiotu zamówienia  należy wykonać następujący zakres prac: 

ODPOWIEDNIO*: 

CZĘŚĆ I *– Wykonanie Areny lekkoatletycznej obejmującej wykonanie: 
1) Areny lekkoatletycznej: rozbiórki, podbudowy, nawierzchnia poliuretanowa (likwidacja istniejącej bieżni 

żużlowej i wykonanie nowej dostosowanej do parametrów bieżni lekkoatletycznej czterotorowej: 4 tory okrężne 
o długości 400 mb i 6 torów na prostym odcinku o dł. 120 mb, o syntetycznej nawierzchni sportowej z pełną 
podbudową); 

2) Jednokierunkowej dwuścieżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku z wyposażeniem stałym; 
3) Skoczni do skoku wzwyż; 
4) Sektorów rzutów z wyposażeniem stałym obejmujących: 

a. jedną rzutnie do rzutów oszczepem, 
b. rzutnię do pchnięcia kulą – dwa stanowiska, 
c. rzutnię do rzutów dyskiem i młotem. 

5) Ogrodzenia bieżni lekkoatletycznej; 
6) Nawierzchni sportowej trawy na boisku – miejsca po korekcie kształtu boiska oraz po robotach towarzyszących; 
7) Kompletnej prefabrykowanej wiaty sędziowskiej; 
8) Trawników – w miejscach poza boiskiem, skarpy, nasypy, murki oporowe; 
9) Branży sanitarnej: 

a. Instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu – odwodnienie areny wraz ze zbiornikami retencyjnymi; 
b. Instalacji wodociągowej – przebudowa istniejącego systemu zraszania i boiska o nawierzchni z 

trawy naturalnej do wymiarów 68,0x105,0 m wraz z utrzymaniem, uzupełnieniem i ewentualną 
naprawą nawierzchni trawiastej po robotach; 

10) Branży elektrycznej - budowa infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozgrywania zawodów oraz 
przebudowa istniejącej infrastruktury energetycznej, w tym oświetlenia terenu, obejmujące: 

a. Instalację do automatycznego - elektronicznego pomiaru czasu wraz ze świadectwem legalizacji; 
b. Instalację oświetlenia całego terenu + lampy parkowe; 
c. Instalację nagłośnienia oraz monitoringu wejścia na stadion i zasilenia wiaty sędziowskiej;  
d. Instalacje uziemienia, ochrony przepięciowej i ochrony przeciwporażeniowej; 

11) Zapewnienie nadzoru wykonawczego w osobach: kierownika budowy, kierowników robót branży sanitarnej i 
elektrycznej; 

12) Koordynowanie prac z Wykonawcami części II – Pozostałe zagospodarowanie terenu i III – Lampy sportowe 
M1, M2, M3, M4; 

13) Wykonanie badań powykonawczych nawierzchni bieżni przez specjalistyczną jednostkę posiadająca odpowiedni 
sprzęt oraz doświadczoną kadrę oraz przedłożenie niniejszego raportu z badania Ministerstwu do akceptacji, 
potwierdzających spełnianie parametrów wg normy PN-EN 14877:2014 w zakresie: 

a. Amortyzacji siły  
b. Odkształcenia pionowego  
c. Grubości nawierzchni  
d. Oporu poślizgu  
e. Nierówności 

(oraz wyżej wymienionych wraz z Odwodnieniem areny wg wymagań World Athletic (w zakresie 
podstawowym) jeśli będzie wymagane); 

14) Zastępstwo inwestorskie w zakresie uzyskania wymaganych certyfikatów potwierdzającego kategorię obiektu 
Vb według klasyfikacji PZLA i IWA; 

15) Zastępstwo inwestorskie do uzyskania odpowiednio pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenia zakończenia 
budowy; 
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CZĘŚĆ II* – Pozostałe zagospodarowanie terenu: 

1) Utwardzenie gruntu w postaci dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i miejsc postojowych 
2) Dostawa i montaż elementów małej architektury:  

a. kosze na odpadki,  
b. maszty flagowe łącznie z fundamentami – 3 kpl. 
c. wiata śmietnikowa; 

3) Wycinka drzew wraz z pocięciem pni, wykarczowaniem i utylizacją gałęziówki - w miejscach 
projektowanych utwardzeń; 

4) Zapewnienie nadzoru wykonawczego w osobach: kierowników robót branży drogowej, sanitarnej i 
elektrycznej; 

5) Koordynowanie prac z Wykonawcami części I – Wykonanie Areny lekkoatletycznej i III – Lampy sportowe 
M1, M2, M3, M4; 

6) Zastępstwo inwestorskie w zakresie uzyskania odpowiednio pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenia 
zakończenia budowy. 
 

CZĘŚĆ III *– Lampy sportowe M1, M2, M3, M4 – dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentów 
(wykonanie zewnętrznej instalacji zasilającej pozostaje w zakresie Części I ), a także  koordynowanie prac we 
współpracy z Wykonawcą części I – Wykonanie Areny lekkoatletycznej i części II – Pozostałe zagospodarowanie 
terenu, zapewnienie nadzoru wykonawczego przez osobę posiadające uprawnienia kierownika robót do 
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 

 
 CZĘŚĆ IV*– Wyposażenie sportowe wg załącznika 1a i dołączonych do niego zestawień  - posiadające certyfikat 

WA, zaś sprzęt pomiarowy świadectwo legalizacji: 
1) Zestawienie nr 1 – Konkurencje biegowe i chód sportowy 
2) Zestawienie nr 2 – Skok wzwyż 
3) Zestawienie nr 3 – Skok w dal i trójskok 
4) Zestawienie nr 4 – Pchnięcie kulą 
5) Zestawienie nr 5 – Rzut dyskiem 
6) Zestawienie nr 6 – Rzut młotem 
7) Zestawienie nr 7 – Rzut oszczepem 
8) Zestawienie nr 8 – Sprzęt elektroniczny i pomocniczy. 

 

CZĘŚĆ V *– Wyposażenie dodatkowe - Urządzenia do utrzymania stadionu (zakup i  dostawa loco Dębno): 

1) Piaskarka współpracująca z oferowanym ciągnikiem; 
2) Wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji murawy naturalnej, oparte na ramie, pasywne; 

 

CZĘŚĆ VI *– Wyposażenie dodatkowe – Kontener SANITARNY: damski i męski (zakup i  dostawa loco 
Dębno). 

   

CZĘŚĆ VII* – Wyposażenie dodatkowe – certyfikowane siedziska stadionowe (zakup i  dostawa loco Dębno): 
1) Białe – 200 szt. 
2) Zielone – 800 szt. 

1.2. Charakterystyka obiektu: 
 Powierzchnia działki nr 438:    -    29 760 m2 

 Powierzchnia zabudowy istniejącymi budynkami -         325 m2 

 Powierzchnia utwardzone (istniejąca i projektowana łącznie) -     9 081 m2 
o Utwardzenia proj.     -  2 440,0m2 
o Utwardzenia istn. (chodniki )    -   606,0 m2 
o Trybuny istn.      - 1435,0 m2 
o Bieżnia proj. – nawierzchnia syntetyczna   - 4 600 m2 

 Powierzchnia biologicznie czynna (istniejąca i projektowana łącznie)  
o Trawniki projektowane     - 2 100 m2 
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o Tereny zielone istniejące     - 9 360 m2 
o Trawa (boisko)      - 8 020 m2 

1.3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić  materiały i urządzenia o parametrach i właściwościach odpowiadających co 
najmniej wymaganiom określonych w dokumentacji projektowej, uwzględniające trwałość, ekonomikę i 
energooszczędność, bezawaryjność i łatwość utrzymania i konserwacji późniejszego użytkowania obiektu. 

1.4. Celem zamierzenia jest przebudowa istniejącego kompleksu sportowego w celu uzyskania stadionu lekkoatletycznego 
kategorii V (B) wg klasyfikacji PZLA i IWA. Celem przebudowy jest stworzenie licencjonowanego kompleksu 
sportowego głownie ze stadionem lekkoatletycznym, oraz piłkarskim. Na arenie lekkoatletycznej będzie można 
przeprowadzać zawody okręgowe, lokalne, szkolne. W ramach inwestycji planuje się: 

o przebudowę areny lekkoatletycznej - na działce 438; 
o przebudowę infrastruktury technicznej - instalacje wodno-kanalizacyjne, energetyczne - na działce 438 
o zakup i dostawę niezbędnego wyposażenia.  

Dostosowywany obiekt ma zapewnić korzystne rozwiązania użytkowo – funkcjonalne. Przyjęte rozwiązania 
materiałowo - wykonawcze mają być wysokiej jakości, zapewniające trwałość i łatwość utrzymania użytkowego oraz 
powinny odpowiadać co najmniej wymaganiom określonych w dokumentacji projektowej. 

2. Opis przedmiotu zamówienia określają specyfikacja warunków zamówienia (dalej: SWZ) wraz ze wszystkimi 
załącznikami oraz Dokumentacja projektowa. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami oraz ustalonych niniejszą umową warunkach, w sposób umożliwiający użytkowanie 
przedmiotowych obiektów w sposób zgodny z przeznaczeniem. 

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu praw  
i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów: 
- Umowa. 
- SWZ wraz z załącznikami. 
- Dokumentacja Projektowa, 
- Obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane. 
- Oferta Wykonawcy. 
- Zestawienia rzeczowo – finansowe,  sporządzone przez Wykonawcę do oferty. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót  
zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne  
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w SWZ w sytuacji, gdy ich 
wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie  
w dalszej części umowy nazwane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 9 ust. 4 
niniejszej umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń określonych w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót (dalej: stwior) pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez użytkownika na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu 

umowy; 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz 

bieżących zapotrzebowań użytkownika. 
7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 
8. Zamiany, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany wynagrodzenia umownego za 

wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 
9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z kompletną SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz uznaje ją za 

wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, że wykona przedmiot niniejszej Umowy zgodnie 
z własną ofertą, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że 
posiada uprawnienia do robót objętych umową i dysponuje właściwym potencjałem technicznym i ekonomicznym do 
wykonania niniejszego zadania. 

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021” (CZĘŚĆ I, II, III, IV) oraz że będzie zobowiązany do udostępnienia 
instytucjom zewnętrznym przeprowadzenia kontroli, audytów w ramach powyższego programu na niniejszym zadaniu. 
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§2.  

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy: 
 Termin wykonania – ………….. m-cy od zawarcia umowy, zwany dalej terminem umownym. 

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego, o którym mowa  
w § 11 niniejszej umowy.  

3. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku: 
3.1. opóźnień, przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
3.2. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej), 
3.3. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności. 
3.4. zlecenia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego 

terminu umownego. 
4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane 

stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 3, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 

6. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać 
wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub części. Zamawiający może zlecić realizację 
niewykonanych robót osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potrącając wartość tych robót z wynagrodzenia Wykonawcy  
lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót, spowodowanej niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie w stosunku do terminów umownych 
nastąpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie, o jaki może ulec 
przesunięciu termin wykonania robót. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na 
winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót. 

 
§3.  

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 
2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownika robót, określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane. 
3. Zmiana inspektora nadzoru może nastąpić w formie jednostronnego oświadczenia woli i nie stanowi zmiany niniejszej 

umowy. 
4. Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robót, może nastąpić na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że osoba ta spełnia wymagania przetargowe. W przypadku zgody 
Zamawiającego na zmianę kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie oświadczenia  
o podjęciu obowiązków kierownika budowy i robót, wraz z kopią uprawnień budowlanych oraz aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów, zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robót nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, pełniących  funkcję kierownika budowy i/lub robót, jeżeli 
uzna, że nie wykonują one należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać niniejszej zmiany 
osobowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

§4.  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. niezwłoczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy po uzyskaniu przez Wykonawcę 
decyzji pozwolenia na budowę * - DOT. CZĘŚCI I, II, III,  

1.2. odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 11, 
1.3. terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami §10. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
2.1. wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy, 
2.2. przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, oświadczenia kierownika budowy o 

podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz kierowników robót wraz z kopią ich uprawnień i aktualnymi 
zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Inżynierów, zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane, 

2.3. przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego oświadczenia kierownika budowy  
o zakończeniu budowy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *,  
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2.4. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy, programu 
zapewnienia jakości, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych *, 

2.5. realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, 

2.6. prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby z doświadczeniem, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa*, 

2.7. zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie 
kierownika budowy* i kierownika robót* przez cały okres trwania umowy, 

2.8. ubezpieczenie robót od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a także z tytułu szkód które mogą 
zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku  
z określonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca 
zobowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy, 

2.9. zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody we własnym zakresie i na własny koszt*, 
2.10. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej*,  
2.11. pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, w tym zapewnienie 

dobrej jakości, terminowości i bezpieczeństwa podczas wykonywanych robót, a także ponoszenie pełnej 
odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót przez nich wykonywanych, 

2.12. zabezpieczenie i ogólny dozór placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż.*, 
2.13. prawidłowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie realizacji 

robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodności, wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób, pełne 
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi (na zakupiony i dostarczony sprzęt i urządzenia)  oraz 
protokoły niezbędne przy odbiorze, w tym dotyczące przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu/odbiorze 
przez odpowiednie służby eksploatacyjne*; 

2.14. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego kompletu dokumentacji powykonawczej, 
wraz ze szczegółowym wykazem załączonych dokumentów, oprawioną w okładkę formatu A-4, zawierającej 
następujące dokumenty*: 
a) mapa powykonawcza – 2 szt*., 
b) dokumenty, o których mowa w pkt. 2.3 i 2.13  wraz z uzupełnionym dziennikiem budowy*, 
c) atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów budowlanych, 
d) protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów*,  
e) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi, (na zakupiony i dostarczony sprzęt i urządzenia), 

protokoły z przeszkolenia użytkownika, 
f) protokoły niezbędne przy odbiorze, w tym dotyczące przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu/odbiorze 

przez odpowiednie służby eksploatacyjne/zarządców sieci*, 
g) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wprowadzonych  

w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji technicznej z naniesionymi  
na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i pieczęcią kierownika budowy, 

h) pozwolenie na użytkowanie, decyzje / postanowienia i protokoły z kontroli odpowiednich instytucji 
(Inspektorat sanitarny, straż pożarna, nadzór budowlany)* 

i) Certyfikat dla obiektu kategorii Vb według klasyfikacji PZLA i IWA;* 
j) zestawienie pełnego wyposażenia z dokładnym określeniem nazwy producenta, typu, modelu, ilości*,  
k) instrukcję użytkowania obiektu, w tym konserwacji i utrzymania*, 
l) dokument gwarancji dla całego obiektu danej części *. 

2.15. pisemne zawiadomienie właścicieli i zarządców sieci / nieruchomości o rozpoczęciu i prowadzeniu robót  
w sąsiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomości, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia Zamawiającemu, 

2.16. dopełnienie w imieniu Zamawiającego, wszelkich formalności i obowiązków względem zarządców  sieci objętych 
zakresem zamówienia i wynikających z Dokumentacji projektowej oraz załączonych do niej warunków 
technicznych, opinii, uzgodnień i decyzji; 

2.17. zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem  
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

2.18. zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenów przylegających do placu budowy; 
2.19. dbanie o porządek na placu budowy, schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych, a także niezwłoczne usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych ma-
teriałów, urobku, gruzu, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

2.20. wbudowywanie materiałów z rozbiórki, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
do ponownego wbudowania, z wykonaniem ich obróbki tj. czyszczenie, docinanie i szlifowanie krawędzi, etc. 

2.21. po zakończeniu robót - na dzień odbioru końcowego uporządkowanie terenu budowy, uprzątnięcie i wysprzątanie 
do stanu używalności wykonanego obiektu wraz z usunięciem zaplecza budowy będącego własnością Wykonawcy, 
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jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywróceniem ich do stanu 
pierwotnego, w tym również geodezyjne odtworzenie słupków granicznych jeżeli w toku wykonywania prac 
zostaną przez Wykonawcę naruszone,* 

2.22. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót a także podczas 
odbiorów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 niniejszej umowy, w uzgodnionym przez strony 
terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony do ich usunięcia, 

2.23. informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności wykonania robót zamiennych, 
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, a także o robotach, które ze 
względów technicznych nie mogą być wykonane. Informacja ta musi być złożona pisemnie w siedzibie 
Zamawiającego, 

2.24. informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 
do zbadania efektów wykonanych robót, a następnie przywrócić teren/miejsce do stanu poprzedniego na własny 
koszt, 

2.25. w przypadku wnioskowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do zamawianych oraz zamianę 
materiałów i urządzeń, które związane będą z koniecznością wykonania zmian projektowych – pokrycie kosztów 
wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwiązań zamiennych może wystąpić wyłącznie po 
uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego, 

2.26. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz  
do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane,  

2.27. uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg objętych 
zakresem umownym (gminnych i powiatowej) oraz pokrycie kosztów projektu organizacji ruchu na czas robót wraz 
z wszelkimi uzgodnieniami, wykonania i utrzymania przez cały okres trwania umowy, tymczasowej organizacji 
ruchu zgodnie z powyższym projektem – jeżeli dotyczy. 

2.28. Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zgodnie  
z obowiązującym prawem,*  

2.29. W okresie gwarancji zapewnienie SERWISU * obejmującego: okresowe przeglądy gwarancyjne narzucone 
przepisami prawa oraz warunkami gwarancyjnymi producentów dla poszczególnych urządzeń i instalacji, w tym 
zabiegi konserwujące*. 

2.30. Przekazanie Zamawiającemu do uzgodnienia dokumentacji projektowej  z przyjętymi rozwiązaniami 
funkcjonalnymi, eksploatacyjnymi, estetycznymi i materiałowymi, a w przypadku braku szczegółowych rozwiązań 
materiałowych na etapie dokumentacji projektowej – uzgadnianie ich w trakcie budowy przed zakupem  
i wbudowaniem,  

2.31. na żądanie zamawiającego dostarczenie szczegółowych lub uproszczonych kosztorysów ofertowych  
i powykonawczych, 

2.32. inne określone w załączniku nr 4 do SWZ - Wytycznych do wyceny. 

§5. * 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności*. 
2. Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe na jego żądanie*. 
3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy*. 
4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej 
polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający 
z przedłużonego terminu realizacji umowy do umowy.* 

§6.  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z własną ofertą, SWZ, dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
2. Dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w zakresie objętym zamówieniem 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy. 
3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe wskutek realizacji niniejszej umowy.  

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji – 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt. 

§7.  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, przy użyciu własnych maszyn                 

i urządzeń oraz uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych.  
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, tj. muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne 
dokumenty dopuszczające do użytku w budownictwie. Wbudowany materiał musi być fabrycznie nowy, I gatunku, wolny 
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od wszelkiego rodzaju wad i odpowiadać wymaganiom założeniom Dokumentacji projektowej, ekonomiki utrzymania 
późniejszego obiektu oraz wykonanej na etapie realizacji zaakceptowanej dokumentacji projektowej. 

3. Na materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. Niniejsze dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania przewidziane przepisami prawa i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową oraz obowiązującymi normami 
 i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne 
z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego. 

7. Materiał poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposób uniemożliwiający  jego doczyszczenie, który 
zostanie wskazany przez Zamawiającego lub inspektorów nadzoru w trakcie odbiorów, o których mowa w §11, 
Wykonawca  będzie zobowiązany wymienić; 

§8.  
1. Zlecenie wykonania zadania lub jego części podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po 

uzyskaniu zgody Zamawiającego, zgodnie z art. 6471 §2 i §3 Kodeksu cywilnego. 

1.1. Wykonawca / Podwykonawca / dalszy podwykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiającego na Podwykonawcę, 
zwraca się pisemnie z prośbą o akceptację Podwykonawcy, wskazując jego nazwę, siedzibę oraz przedstawia projekt 
umowy, który zawrze z Podwykonawcą. Projekt umowy musi zawierać, co najmniej: 
 zakres robót powierzonych Podwykonawcy i jego wynagrodzenie, przy czym wartość wynagrodzenia dla 

Podwykonawców za poszczególne zakresy robót nie może przekraczać wartości wynagrodzenia za ten sama zakres 
robót określony  umowie pomiędzy Zamawiającym a generalnym Wykonawcą; 

 okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady, równy co najmniej okresowi odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiającego; 

 informację o spełnianiu wymagań przez podwykonawcę / dalszego podwykonawcę wymagań specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, jeżeli były takie narzucone; 

 termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę dla podwykonawcy / dalszego podwykonawcy, który nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. 

2. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od daty jej 
przedłożenia Zamawiającemu 

3. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 1 od Zamawiającego, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 zł. Wszelkiego rodzaju późniejsze zmiany lub aneksy w umowach z Podwykonawcami muszą być 
każdorazowo zgłaszane Zamawiającemu. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 będzie stanowiła załącznik do niniejszej umowy. 

5. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany z podwykonawcą. 

6. Wykonawca będzie się rozliczał we własnym zakresie z podwykonawcą za prace przez niego wykonane, na podstawie 
protokołu odbioru elementów robót, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę. Ustala się terminy płatności 
faktur wystawionych przez podwykonawców nie dłuższe niż 30 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy 
generalnego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do każdej wystawionej przez siebie faktury (z wyjątkiem pierwszej) za wykonanie zakresu 
robót przewidzianych niniejszą umową, przez podwykonawcę, przedstawić Zamawiającemu dowód zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

8. Brak przedłożenia łącznie z fakturą dokumentów wymienionych w ust. 6, skutkować będzie postępowaniem 
Zamawiającego zgodnie z §10 ust. 5 umowy. 

9. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawcę umowy czy jakiejkolwiek jej części, jak też 
korzyści i pożytków z tą umową związanych na rzecz strony trzeciej – pod rygorem nieważności cesji z wyjątkiem 
przypadku określonego w ust. 6.  oraz w §10 ust. 6. 
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10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawcy i dalszych podwykonawców. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowach z podwykonawcami postanowień określających zasady zawierania 
umów z dalszymi podwykonawcami analogicznie do zasad określonych w ust. 1-5. 

§9.  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają dla Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………………. zł. brutto (słownie: ………………………………. złote 
……….), w tym podatek VAT, ustalonej w oparciu o SWZ, wizję lokalną i własne doświadczenie, zwane dalej 
wynagrodzeniem umownym. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą 
zmienić wartości wykonania zamówienia przedstawionego w ust. 1, za wyjątkiem okoliczności przedstawionych w ust. 4   
niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cła i opłaty importowe 
naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych zestawieniem rzeczowo - finansowym („robót 
zaniechanych, o których mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie 
potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 
1. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w zestawieniu rzeczowo – finansowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym zestawieniu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 
2. w przypadku odstąpienia od znacznej części robót z danego elementu określonego w SWZ i zestawieniach rzeczowo 

– finansowych obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego  
i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie 
wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten 
sposób wyliczenia byłby niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego 
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub 
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robót i użycie 
jakichkolwiek materiałów, których konieczność wykonania i użycia wynikać będzie z SWZ, Dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także z obowiązujących norm i warunków technicznych. 

§10.  
1. Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową, które obejmować będą 

zapłatę za wykonane etapy robót, na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego (wykonanego wg załącznika nr 1a 
(dla danej części) do SWZ), stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

2. Faktury częściowe wystawione będą nie częściej niż miesięcznie na podstawie protokołu odbioru elementów części robót 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie końcowe odbędzie się fakturą końcową, po 
skutecznym odbiorze końcowym, w oparciu o protokolarne odebranie robót (protokół odbioru końcowego).  Przy czym: 
2.1. pierwsze rozliczenie częściowe nie wcześniej niż na koniec pierwszego miesiąca od wprowadzenia na budowę,  
2.2. wartość rozliczenia końcowego nie może być niższa niż 10% wartości wynagrodzenia umownego (§9 ust.1.), 
2.3. Suma wszystkich należności nie może przekroczyć wynagrodzenia umownego. (§9 ust.1.). W przypadku 

jakichkolwiek rozbieżności cenowych / kwotowych w zestawieniu rzeczowo - finansowym, za wiążącą cenę 
umowną będzie kwota podana „słownie” w (§9 ust.1.). 

3. Wraz z fakturą częściową Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
- Protokół odbioru elementów robót wraz wykazem wykonanych elementów robót, opracowanym na podstawie zestawień 

rzeczowo-finansowych, stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru  
i Osobę odpowiedzialną za pełnienie nadzoru wykonawczego, 

- własne oświadczenie, że zakres robót objęty niniejszą fakturą i protokołem odbioru został wykonany bez udziału 
Podwykonawców – niniejsze oświadczenie może widnieć na protokole odbioru elementów,  

a w przypadku występowania Podwykonawców: 
- oświadczenie Wykonawcy, że w niniejszym zakresie brali udział Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z określeniem zakresu i wartości wykonanych przez Podwykonawcę i 
dalszych podwykonawców robót, objętym daną fakturą częściową (zamiast oświadczenia, o którym mowa w myślniku 
drugim), 

- dokument/y o których mowa §8 ust.5 potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z płatnościami za dotychczas 
zrealizowane prace przez Podwykonawcę/ów i dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez 
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zamawiającego umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wymaganie 
to stosuje się przy drugiej i następnych fakturach za odebrane roboty budowlane.  

4. Wraz z fakturą końcową i końcowym rozliczeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
- protokół odbioru końcowego robót stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany przez Inspektora Nadzoru  

i Kierownika Budowy odpowiedzialnego za pełnienie nadzoru wykonawczego oraz Osobę ze strony Zamawiającego, 
- protokół odbioru elementów robót wraz wykazem wykonanych elementów robót, opracowanym na podstawie 

zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowiący podstawę jej wystawienia, podpisany jak w ust.3. myślnik pierwszy, 
- własne oświadczenie, że zakres robót objęty niniejszą fakturą i protokołem odbioru elementów został wykonany bez 

udziału Podwykonawców i dalszych podwykonawców -  niniejsze oświadczenie może widnieć na protokole odbioru 
elementów / protokole odbioru końcowego, 

a w przypadku występowania Podwykonawców: 
- oświadczenie Wykonawcy, że w niniejszym zakresie brali udział Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych wraz z ich wskazaniem oraz z określeniem zakresu i wartości wykonanych przez Podwykonawcę i 
dalszych podwykonawców robót, objętym daną fakturą częściową (zamiast oświadczenia, o którym mowa w myślniku 
drugim),   

- dokument/y o których mowa §8 ust.5 potwierdzające, że wszystkie należności podwykonawców i dalszych 
podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich wszystkich części przedmiotu zostały przez Wykonawcę 
uregulowane i podwykonawcy otrzymali za nie pełną zapłatę od Wykonawcy. 

5. W przypadku nie przedłożenia łącznie z fakturą dokumentów wymienionych odpowiednio w ust. 3 myślnik drugi lub 
trzeci i czwarty oraz w ust. 4 myślnik trzeci lub czwarty i piąty, Zamawiający wstrzyma bieg terminu płatności do 
momentu uzupełnienia powyższych dokumentów w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. W tej sytuacji, z powodu nie wywiązania się przez Wykonawcę z warunków umownych,  Zamawiający 
będzie zwolniony z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur. Ewentualne odsetki wynikające z 
nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                            
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, zgodnie z art. 465 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, jednakże każdorazowo skutkować to będzie naliczeniem kary względem Wykonawcy zgodnie z 
§13 ust. 2 pkt 2.1. c). 

7. Ustala się płatności faktur/y w terminie 21 dni licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzeżeniem ust. 5. 

8. Przez występowanie Podwykonawców należy rozumieć uczestnictwo podwykonawcy/ów w wykonywaniu zadania po 
spełnieniu wymagań i obowiązków zgodnie z §8. Zatajenie przed Zamawiającym uczestnictwa w realizacji przedmiotu 
umowy podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez tego podwykonawcę, o której mowa w art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego. 

9. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na powyższe warunki płatności. 

§11.  
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe (elementów robót) stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego 
rodzaju robót /dostarczenie części wyposażenia*, 

b) odbiory robót ulegających zakryciu,* 
c) odbiór końcowy stanowiący podstawę do rozliczenia końcowego. 

2. Zgłoszenia do odbiorów:  
2.1. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika Budowy* oraz 

informować o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, 
2.2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę, wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.*  

2.3. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego 
nie później niż w dniu zakończenia robót wynikającym z §2 ust.1. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem 
dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.* 

3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane będą w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od daty 
zgłoszenia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Rozpoczęcie lub odmowa dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt c, nastąpi w terminie 10 dni od 
zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru pismem składanym w siedzibie Zamawiającego. Zakończenie czynności 
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odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru końcowego winno nastąpić najpóźniej 10-tego dnia, licząc od dnia ich 
rozpoczęcia. 

5. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w ust.2. pkt.2.3 (dotyczy terminu umownego, o którym mowa  
w §2 ust.1),  równoznaczne będzie z nie zakończeniem robót w terminie umownym, co skutkować będzie rozpoczęciem 
naliczania kar umownych zgodnie z §13 ust.1. Zamawiający odmówi dalszych czynności odbiorowych i potwierdzi 
powyższy fakt w protokole odbioru. Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru końcowego, na wniosek Wykonawcy, 
przy spełnieniu przez Wykonawcę warunków zgłoszenia do odbioru końcowego określonych w ust.2. 

6. Odbiór końcowy dokonywany będzie przy udziale kierownika budowy*, umocowanych osób ze strony Wykonawcy, 
inspektorów nadzoru inwestorskiego* i delegowanej/ych osoby/osób ze strony Zamawiającego. 

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub  Zamawiającego 
pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 
wynikającego z umowy. 

8. Z czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 sporządzane/y będą/zie: 
8.1. dla pkt. a) i c) protokoły odbiorów elementów robót, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych.  
8.2. dla pkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy*. 
8.3. dla pkt. c) protokół odbioru końcowego stanowiący podstawę rozliczenia końcowego, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 
9. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 4 

ust. 2 pkt.2.14 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalając na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 
odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 
nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób, lub posiadania 
wad wynikających z wykonania robót niezgodnie z SWZ lub wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu, Zamawiający 
może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu na usunięcie 
wad lub usterek. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Przyjmuje się 
potrącenie z tego tytułu w granicach od 10 do 30% wartości danego elementu wg zestawienia rzeczowo – 
finansowego.  

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to 
Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich 
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia   

12. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę wskazaną  
w protokole odbioru końcowego. 
 

§12. * (nie dotyczy dostaw) 
1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 

pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §9 ust. 1 tj. …………………… zł. (słownie: 
………………………….. złotych …./100). 

2. Strony ustalają, że: 
2.1. w przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie 

wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. 

2.2. w przypadku należytego wykonania robót: 
 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót, zabezpieczenia 

zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 
potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz w §11 niniejszej umowy. 

 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, zostanie zwrócone 
lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od terminu zakończenia przedmiotu umowy,  
o którym  mowa w § 2 ust. 2 oraz w §11 niniejszej umowy. 

3. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed 
zawarciem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego zawierania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 
jego wysokości. 



PROJEKT UMOWY 

„Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Dębno – 400 m – certyfikowany” 

 
Strona 11 z 15 

 

 

§13.  
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy są niżej 

wymienione kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w oddaniu określonego przedmiotu umowy, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi, - w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 

c) za zapłatę przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należnego im 
wynagrodzenia za wykonany zakres zamówienia z powodu nie wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej 
zapłaty -  w wysokości 500 zł  za każde takie zdarzenie, 

d) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom przez Wykonawcę - w wysokości 500 zł  za każde takie zdarzenie, 

e) za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany oraz za brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem takiej 
umowy bądź jej zamiany - w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie, 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty- w wysokości 500 zł za każde takie 
zdarzenie, 

g) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego, 

h) za nie wywiązanie się z warunków gwarancji i serwisu w okresie udzielonej gwarancji, w wysokości w wysokości 
500 zł za każde takie zdarzenie, 

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru robót powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w 

wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w 
którym odbiór miał być zakończony, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 

3.1. W okresie gwarancji kary umowne, dotyczące zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz 
dokonania serwisów, przeglądów okresowych i gwarancyjnych oraz pielęgnacji zieleni, będą potrącane na 
podstawie noty obciążeniowej  lub z gwarancji należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu 
rękojmi. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda 

przewyższy wysokość kar umownych. 
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
8. Wysokość kar nie może być większa niż 20% wartości umownej, chyba że nie pokrywa zaistniałych szkód i kosztów. 

 

§14.  
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego  

z elementów przedmiotu umowy wynosi 60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wraz z serwisem* wynosi ……………… m-cy od dnia odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy. 
3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do 

protokołu.  
4. Niedostarczenie dokumentów określonych w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych. 

Zastosowanie w takim przypadku będą mieć zapisy niniejszego paragrafu.  
5. Gwarancja z serwisem obejmuje:  

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji; usuwanie 
wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie 
gwarancji koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 
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b) przeglądy serwisowe i prace konserwujące* wynikające z wymagań gwarantujących trwałość nawierzchni 
syntetycznej bieżni. W ramach serwisu Wykonawca pokrywa także koszty prac konserwacji etc. wynikających z 
wymogów eksploatacji i konserwacji dla bieżni syntetycznej*. 

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności; 
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części; 
c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposób niezgodny     

z zasadami eksploatacji. 
7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania 

i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementów, które wymagają przeglądów serwisowych i podaniem 
częstotliwości ich wykonywania. 

8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania  
i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa 
lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad 
określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 

10. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań 
gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób 
niezgodny z zasadami eksploatacji. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w terminie 14 dni 
kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24 godzin. 

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin,            
z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady. 

13. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa  
w ust. 9, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te 
koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego i Użytkownika. 
15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o dokonaniu naprawy spisując na tę okoliczność stosowny protokół. 
16. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca zobowiązuje się 

do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 
17. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą 

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 
18. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku opóźnienia w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała 

inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej 
wadzie. 

19. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie 
przesłany do Wykonawcy na 15 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 

20. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie  
to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady. 

§15.  
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w niżej 

wymienionych sytuacjach: 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

2.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
2.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
2.4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie. 
2.5. Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dłużej niż 15 

dni. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

3.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę 
faktur, określonego w niniejszej umowie,     
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3.2. Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru – bez 
uzasadnienia, 

3.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie 
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
5.1. Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia i 

przedstawi go do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, 
5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,  
5.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

5.4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany będzie do 
odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia 
udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń 
przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w zestawieniu rzeczowo – finansowym  nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 
tiret 6  niniejszej umowy) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w zestawieniu rzeczowo - finansowym 
obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego  
i Wykonawcę, z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego zaawansowania wykonania danego 
elementu. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów 
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny 
materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

§16.  
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym 
właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§17.  
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod 

rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany muszą być dopuszczone umową i nie mogą 
naruszać postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia 
którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, tj. zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 
- pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia oraz wykazania 
wysokości tych dodatkowych kosztów. 
2.1. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 2 

zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów oraz określoną niżej dokumentacją; 
2.2   W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a. wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,  

a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 
2.3.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia,  
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy 
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uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez 
Wykonawcę); 

2.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany  dodatkowo ponieść w 
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób 
w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę); 

2.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. d. wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób 
w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę). 

3. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o 
wysokości dodatkowych wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2, lit. a., b., c., d.  

4. W przypadku ust. 2 lit. b  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują 
umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami 
rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane 
zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę. 

5. W przypadku ust. 2 lit. c. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu , który bezpośrednio realizuję umowę 
i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu 
wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile 
roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę. 

6. W przypadku ust. 2 lit. d. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują 
umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami 
rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane 
zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy  z pracowników faktycznie realizuje Umowę. 

7. Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest zobowiązany także złożyć oświadczenie w przedmiocie 
procentowego udziału w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy osób bezpośrednio wykonujących to zamówienie 
w stosunku do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez wykonawcę (w okresie, na który 
zawarta jest Umowa). 

8. Przedłożenie wskazanych dokumentów stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany 
Umowy. 

9. Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją oraz dokumentacją, o której mowa w ust. 3 
powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany 
pod rygorem pominięcia.  

10. Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku, gdy z przedstawionej przez 
Wykonawcę dokumentacji jego uprawienie w przedmiotowym zakresie  (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę 
w sposób jednoznaczny wykazane.  

11. Strony ponadto dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane jednokrotnie o wartość 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Zwaloryzowana stawka  wynagrodzenia znajduje zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca 
kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym opublikowano stosowny Komunikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w roku 2023. Wykonawca winien złożyć do Zamawiającego wniosek w powyższym zakresie do końca I 
kwartału 2023 roku, z tym że zmiana wynagrodzenia nastąpi począwszy od miesiąca, w którym został złożony ww. 
wniosek. 

12. Wykonawca nie będzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia jeżeli wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, 
konsumpcyjnych o którym mowa w ust. 11 nie przekroczy 5%. 

13. Zamawiający wskazuje, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza w efekcie zastosowanie 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian o wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 to 5% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 11, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.  

15. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia: 
15.1. zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 
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a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych  
z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 

16. Zmiany wskazane w lit. a) do c) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy 
do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w 
kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.  

17. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej 
strony umowy, zawierający w szczególności opis zmiany oraz uzasadnienie do jej wprowadzenia. 

18. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

§18.  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z 
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych. 

§19.  
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie podstawowym. 

§20.  
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§21.  
Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
• postanowienia SWZ, 
• dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
• Odpowiednia dla danej części: Zestawienia rzeczowo-finansowe wg zał. 1a i uzupełniające* Zestawienia wyposażenia 
sportowego od nr 1 do 8* 
• Dokumentacja projektowa.. 
• Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 

 
WYKONAWCA                     ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
                                                                                                      
Nazwa Wykonawcy (Wykonawców): 
…………………………………………………………………………………………………………….…………… 
Adres: ………………………………………………………………………………………………….……………… 
NIP, REGON …………………………………………………………………………………………..……………… 
Nr telefonu:  …………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail do korespondencji ……………………………………………………………………...……………………… 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na zadanie inwestycyjne o numerze referencyjnym 

RI/02.01/1/2022 pn. „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie 
Dębno – 400 m – certyfikowany” składam niniejszą ofertę dla: 

 
CZĘŚCI I - Wykonanie Areny lekkoatletycznej *: 

1.1. Cena za wykonanie .......................................................... zł brutto.  

(słownie: ................................................................................................zł.) w tym podatek VAT…….%, zgodnie 
z załączonym Zestawieniem rzeczowo – finansowym wg Załącznika nr 1a, dokumentacją projektową oraz 
wytycznymi do wyceny określonymi w Załączniku nr 4. 

1.2. Posiadanie autoryzacji producenta nawierzchni syntetycznej bieżni: TAK / NIE* 

1.3. Udzielona gwarancja wraz z serwisem bieżni – ………… miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru 
robót. 

 
CZĘŚCI II – Pozostałe zagospodarowanie terenu*: 

1.1. Cena za wykonanie .......................................................... zł brutto.  

(słownie: ................................................................................................zł.) w tym podatek VAT…….%, zgodnie 
z załączonym Zestawieniem rzeczowo – finansowym wg Załącznika nr 1a, dokumentacją projektową oraz 
wytycznymi do wyceny określonymi w Załączniku nr 4. 

1.2. Udzielona gwarancja – ………… miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót. 

 
CZĘŚCI III – Lampy sportowe M1, M2, M3, M4 – dostawa i montaż wraz z wykonaniem fundamentów *: 

1.1. Cena za wykonanie .......................................................... zł brutto.  

(słownie: ................................................................................................zł.) w tym podatek VAT…….%, zgodnie 
z załączonym Zestawieniem rzeczowo – finansowym wg Załącznika nr 1a, dokumentacją projektową oraz 
wytycznymi do wyceny określonymi w Załączniku nr 4. 

1.2. Udzielona gwarancja – ………… miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót. 
 
CZĘŚCI IV – Wyposażenie sportowe wg załącznika 1a i dołączonych do niego zestawień  - posiadające 
certyfikat WA, zaś sprzęt pomiarowy świadectwo legalizacji *: 

1.1. Cena za wykonanie .......................................................... zł brutto.  

(słownie: ................................................................................................zł.) w tym podatek VAT…….%, zgodnie 
z załączonym Zestawieniem rzeczowo – finansowym wg Załącznika nr 1a, dokumentacją projektową oraz 
wytycznymi do wyceny określonymi w Załączniku nr 4. 

1.2. Udzielona gwarancja – ………… miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót. 
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CZĘŚCI V – Wyposażenie dodatkowe - Urządzenia do utrzymania stadionu (zakup i  dostawa loco Dębno)*: 

1.1. Cena za wykonanie .......................................................... zł brutto.  

(słownie: ................................................................................................zł.) w tym podatek VAT…….%, zgodnie 
z załączonym Zestawieniem rzeczowo – finansowym wg Załącznika nr 1a, dokumentacją projektową oraz 
wytycznymi do wyceny określonymi w Załączniku nr 4. 

1.2. Udzielona gwarancja – ………… miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót. 
 
CZĘŚCI VI – Wyposażenie dodatkowe – Kontener SANITARNY: damski i męski (zakup i  dostawa loco 
Dębno)*: 

1.1. Cena za wykonanie .......................................................... zł brutto.  

(słownie: ................................................................................................zł.) w tym podatek VAT…….%, zgodnie 
z załączonym Zestawieniem rzeczowo – finansowym wg Załącznika nr 1a, dokumentacją projektową oraz 
wytycznymi do wyceny określonymi w Załączniku nr 4. 

1.2. Udzielona gwarancja – ………… miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót. 
 
CZĘŚCI VII – Wyposażenie dodatkowe – certyfikowane siedziska stadionowe (zakup i  dostawa loco 
Dębno)*: 

1.1. Cena za wykonanie .......................................................... zł brutto.  

(słownie: ................................................................................................zł.) w tym podatek VAT…….%, zgodnie 
z załączonym Zestawieniem rzeczowo – finansowym wg Załącznika nr 1a, dokumentacją projektową oraz 
wytycznymi do wyceny określonymi w Załączniku nr 4. 

1.2. Udzielona gwarancja – ………… miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót. 
 
Informuję, że złożona oferta: 

 *  nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, 

 *  prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, jednocześnie wskazując. 

L.p. Nazwa (rodzaj) towaru lub 
usługi 

Wartość bez kwoty 
podatku 

Stawka podatku Vat 

(%) 

    

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia i uznaję się za związanego 
określonymi w niej zasadami postępowania – w terminach i pod warunkami w niej określonymi. 

3. Oświadczam, iż uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy oraz 
że wziąłem pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania tzn. wyceniłem ofertę z należytą dokładnością  
i starannością,  uwzględniając wszystkie nakłady na materiały, robociznę i sprzęt, niezbędne do wykonania 
niniejszego zamówienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty 
do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5. Wartość ofertowa stanowi zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem. 
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6. Oświadczam, iż zamówienie wykonam samodzielnie / wykonanie części zamówienia powierzę 
podwykonawcom *. 

 
Lp. Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

powierzy podwykonawcom 
Nazwa firmy i adres podwykonawcy 

  
 

 

  
 

 

 

7. Oświadczam, iż nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

8.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ** wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 

9. Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dn.06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców jestem: 
- * mikroprzedsiębiorstwem  
- * małym przedsiębiorstwem  
- * średnim przedsiębiorstwem  
- * dużym przedsiębiorstwem  
- * prowadzę inny rodzaj działalności tj. …… 

10. Wadium w kwocie ………………… zł. zostało wniesione w dniu ………………… w formie 
…………………………….  

11. Strony poufne * : ………………… 

12. Oferta zawiera strony od nr …… do nr ……… 
 
 
 
 
Miejscowość ……………….. 
 
Data ………………..  
 
 
 

     ........................................................................... 
(podpis osoby umocowanej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
*       Niepotrzebne skreślić lub usunąć w edytorze tekstu 
**    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zmianami).  
***   W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie).  



Załącznik 1a - CZĘŚĆ I

Lp
kwota w zł

netto

1 3

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1

9.2

10

10.1

ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE - CZĘŚĆ I 
Arena lekkoatletyczna

"Przebudowa areny lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie"

Ściągnięcie darni, ukształtowanie terenu, nasypy i skarpy

Nawierzchnia poliuretanowa 

Okrawężnikowanie 

Arena lekkoatletyczna - BIEŻNIE: rozbiórki, roboty ziemne, 
podbudowy, nawierzchnia poliuretanowa 

Sektorów rzutów z wyposażeniem stałym - rzutnia dyskiem 
i młotem- 1 stanowisko 

Sektorów rzutów z wyposażeniem stałym w tym z klatką - 
pchnięcie kulą - 2 stanowiska

Skocznia do skoku wzwyż z wyposażeniem stałym

Jednokierunkowa dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal i 
trójskoku z wyposażeniem stałym

Malowanie linii i oznaczeń torów

Trawniki - miejsca poza boiskiem zgodnie ze wskazaniem 
na zagospodarowaniu

Kompletna  prefabrykowana wiata dla sędziów

Elementy wyposażenia terenu wraz z montażem: wiata dla 
sędziów

Boisko wewnątrz bieżni - wykonanie nawierzchni z trawy 
naturalnej w miejscach korekty kształtu i lokalizacji boiska, 
naprawa i uzupełnienie murawy po robotach 

Wykonanie ogrodzenia areny z bramkami i furtkami

2

Przebudowa areny lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej 
w Dębnie

Sektorów rzutów z wyposażeniem stałym - rzutnia  do 
rzutów oszczepem - 1 stanowisko 

Roboty rozbiórkowe i utylizacja (ogrodzenie, nawierzchnia 
żużlowa etc) 

Roboty ziemne i ukształtowanie terenu

Montaż

Podbudowy

Strona 1 z 2
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10.2
10.3

11

11.1

11.1.1
11.1.2
11.1.3

11.2

11.2.1
11.2.2

12

12.1

12.2
12.3
12.4
12.5

13

13.1

13.2

Data: ……………… Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy

Branża Sanitarna: odwodnienie, drenaż, nawodnienie 
boiska

Murki oporowe
Wykonanie trawników z nawożeniem i podlewaniem do 

Elektryczne i teletechniczne monitoring,nagłośnienie

Instalacja monitoringu

Razem Brutto

Elektryczne - oświetlenie terenu

Instalacja uziemienia i ochrony przepięciowej
Instalacja ochrony przeciwporażeniowej

Instalacja zasilająca z robotami ziemnymi, rozbiórkowymi i 
montażowymi - całość, również dla oświetlenia sportowego

 lampy oświetlenia parkowego - kompletne z oprawami i 
fundamentami

Razem netto
Vat … %

Instalacja nagłośnienia

Instalacja  do automatycznego - elektronicznego pomiaru 
czasu wraz ze świadectwem legalizacji

roboty ziemne, obsypki, zasypki

Instalacja nawodnienia boiska - przebudowa:

zbiorniki retencyjne
instalacja - roboty montażowe

roboty ziemne, obsypki, zasypki

Instalacja odwodnienia i drenażu: 

instalacja - roboty montażowe
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Lp kwota w zł NETTO

1 3

1

1.1
1.2
1.3

2

3

3.1
3.2
3.3

4

Data: ……………… Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy

ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE - CZĘŚĆ II 
Pozostałe zagospodarowanie terenu

Razem netto
Vat … %

Razem Brutto

Maszty flagowe wraz z fundamentami
Kosze na odpadki

Wiata śmietnikowa

"Przebudowa areny lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie"

Wycinka drzew wraz z wykarczowaniem, pocięciem na  
metrowe długości i poskładaniem pni, zutylizowanie 
gałęziówki i korzeni, wywiezienie

Utwardzenia z ekokraty (miejsca postojowe + inne)

Elementy wyposażenia terenu: maszty, kosze,  wiata 
śmietnikowa 

2

Przebudowa areny lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej 
w Dębnie

Chodniki - roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie

Dojazdy i dojścia - roboty ziemne, podbudowy, 
nawierzchnie

Utwardzenia dróg wewnętrznych 
Utwardzenia miejsc postojowych z pełnej kostki
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kwota w zł

netto

1 3

1

1.1
1.2
1.3
1.4

Data: ……………… Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy

ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE - CZĘŚĆ III
LAMPY SPORTOWE M1, M2, M3, M4 -  zakup, dostawa i montaż

Razem netto
Vat … %

Razem Brutto

wysięgniki

"Przebudowa areny lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie"

fundamenty pod słupy
słupy oświetleniowe -

oprawy oświetleniowe

Elektryczne - oświetlenie SPORTOWE M1, M2, M3, M4

2

Przebudowa areny lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej 
w Dębnie

Lp
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Załącznik 1a - CZĘŚĆ IV

Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, 
pomiarowy i pomocniczy

Wartość netto 

Zestawienie nr 1
KONKURENCJE BIEGOWE I CHÓD SPORTOWY

0,0

Zestawienie nr 2
SKOK WZWYŻ

0,0

Zestawienie nr 3
SKOK W DAL I TRÓJSKOK

0,0

Zestawienie nr 4
PCHNIĘCIE KULĄ

0,0

Zestawienie nr 5
RZUT DYSKIEM 

0,0

Zestawienie nr 6
RZUT MŁOTEM 

0,0

Zestawienie nr 7
RZUT OSZCZEPEM 

0,0

Zestawienie nr 8
SPRZĘT ELEKTRONICZNY I POMOCNICZY

0,0

Ogółem wartość wyposażenia 0,0

Razem netto
Vat … %

Razem Brutto

Wg. Poszczegółnych zestawień 

Data: ………………

Podpis osoby 
upoważnionej ze 

strony 
Wykonawcy

Zbiorcze zestawienie kosztu wyposażenia obiektu kategorii 
V w sprzęt sportowy

ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE - CZĘŚĆ IV
Wyposażenie sportowe

"Przebudowa areny lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w 



Zestawienie nr 1 do CZĘŚCI IV "Przebudowa areny lekkoatletycznej 
przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie" 0,0

Lp. KONKURENCJE BIEGOWE I CHÓD SPORTOWY
Jedn. 
miary

ilość
cena 

jednostko
wa netto 

wartość 
netto

1 Chronometr z drukarką + 2 fotokomórki na statywie kpl. 1 0,0
2 Czasomierz elektroniczny 0,01 s szt. 6 0,0

3
Tablica informacyjna kasetowa – do podawania czasów (ew. biegnący 
czas) min 6 cyfrowa

szt. 1 0,0

4 Tablica kasetowa do liczenia okrążeń - min 2 cyfrowa szt. 1 0,0
5 Pistolet startowy szt. 3 0,0
6 Nabój startowy dymny (minimum) szt. 100 0,0
7 Blok startowy szt. 10 0,0
8 Wiatromierz elektroniczny – ultradźwiękowy (na statywie) kpl. 1 0,0
9 Tablica informacyjna kasetowa do wiatromierza szt. 1 0,0

10 Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrążenia szt. 1 0,0
11 Pałeczka sztafetowa kpl = 8 szt kpl. 1 0,0
12 Skrzynki z numerami torów  (lub 1-6) + okrężna szt 10 0,0
13 Podium dla startera szt. 1 0,0
14 Mikrofon dla startera (nagłośnienie dla startera) szt. 1 0,0
15 Przewód na bębnie (min. 150 m) szt. 1 0,0
16 Płotek do biegu przez płotki szt. 50 0,0
17 Pachołek niski (do wyznaczania toru biegu lub chodu) szt. 20 0,0
18 Chorągiewka zielona na drzewcu szt. 4 0,0
19 Tabliczki dla sędziów chodu (znak < i ~~) kpl. 4 0,0

20
Tablica do informowania zawodników o liczbie czerwonych kartek w 
chodzie sportowym

szt. 1 0,0

21 Krzesełko turystyczne składane szt. 6 0,0
22 Koszyk na ubiór zawodnika szt. 6 0,0
23 Stolik sędziowski szt. 1 0,0
24 Słupek 5 x 5 cm szt. 12 0,0
25 Ławka dla zawodników (niska) szt. 3 0,0
26 Krzesło z oparciem szt. 1 0,0
27 Parasol ogrodowy (składany) szt. 2 0,0
28 Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 2 0,0
29 Chorągiewka sędziowska - biała i żółta kpl. 6 0,0
30 Chorągiewka sędziowska - biała szt. 2 0,0
31 Wózek do transportu płotków szt. 1 0,0
32 Wózek do transportu bloków szt. 1 0,0
33 System do transportu przeszkód szt. 1 0,0
34 Radiotelefon szt. 2 0,0
35 Schodki dla sędziów mierzących czas i celowniczych kpl. 1 0,0

Data: ………………

BIEGI i CHÓD

Podpis osoby 
upoważnionej ze strony 

Wykonawcy
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Zestawienie nr 2 do CZĘŚCI IV "Przebudowa areny 
lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie"

0,0

Lp. SKOK WZWYŻ
Jedn. 
miary

ilość
cena 

jednostko
wa netto 

wartość 
netto

1 Stojaki wyczynowe do skoku wzwyż kpl. 1 0,0

2
Zeskok wyczynowy do skoku wzwyż -  (6,00 m x 4,00 
m x 0,70 m), 

kpl. 1 0,0

3
Zeskok treningowy do skoku wzwyż -  (6,00 m x 4,00 m 
x 0,70 m), min 5,0x3,0x0,6

kpl. 1 0,0

4 Pokrowce na zeskoki wzwyż szt. 1 0,0
5 Garaże najazdowe na zeskoki wzwyż szt. 1 0,0
6 Poprzeczka do skoku wzwyż szt. 4 0,0

7 Stelaż pod zeskok wzwyż z wózkiem transportowym szt. 1 0,0

8 Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości 2,50 m szt. 1 0,0

9 Taśma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. 1 0,0

10
Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa (nr 
próby, wysokość (odległości), nr zawodnika)

szt. 1 0,0

11
Taśma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu w 
kontrastującym z podłożem kolorze

rolka 2 0,0

12 Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe) szt. 10 0,0
13 Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 1 0,0

14
Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu 
próby)

szt. 1 0,0

15 Ławka dla zawodników (niska) szt. 1 0,0
16 Stolik sędziowski szt. 1 0,0
17 Krzesło z oparciem szt. 2 0,0
18 Parasol ogrodowy (składany) szt. 1 0,0
19 Pachołek do zamykania skoczni szt. 1 0,0

Data: ………………

SKOK WZWYŻ

Podpis osoby 
upoważnionej ze strony 

Wykonawcy



Zestawienie nr 3 do CZĘŚCI IV "Przebudowa areny 
lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie"

0,0

Lp. SKOK W DAL I TRÓJSKOK
Jedn. 
miary

ilość
cena 

jednostko
wa netto 

wartość 
netto

1 Belka wyczynowa do skoku w dal i trójskoku szt. 2 0,0
2 Pokrywy zabezpieczające do ramy belki szt. 6 0,0

3 Listwa wypełniająca belkę (tzw. zaślepka) zestaw 8 szt szt. 6 0,0

4 Taśma stalowa do pomiaru odległości 20 m szt. 1 0,0
5 Taśma miernicza do odmierzania rozbiegu szt. 1 0,0

6
Tablica informacyjna kasetowa  (nr próby, wysokość 
(odległości), nr zawodnika)

szt. 1
0,0

7
Wiatromierz elektroniczny – ultradźwiękowy (na 
statywie)

szt. 1 0,0

8 Listwa do orientacyjnej oceny długości skoku szt. 1 0,0
9 Listwa do plasteliny szt. 1 0,0

10 Plastelina szkolna (minimum) opak. 1 0,0
11 Znacznik do zaznaczania śladu szt. 1 0,0
12 Urządzenie do wyrównywania piasku (niwelator) szt. 1 0,0

13 Wyprofilowana szpachelka metalowa szerokości 60 mm szt. 1 0,0

14 Rękaw lotniskowy na drzewcu 1,2 m szt. 1 0,0

15
Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe) kpl 6 
znaków - 20 znaków

szt. 12 0,0

16 Ławka dla zawodników (niska) szt. 1 0,0
17 Stolik sędziowski szt. 1 0,0
18 Krzesło z oparciem szt. 2 0,0
19 Parasol ogrodowy (składany) szt. 1 0,0
20 Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 1 0,0

21
Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu 
próby)

szt. 1 0,0

22 Pachołek do zamykania skoczni szt. 1 0,0

23
Znaczniki do oznaczenia położenia belki (w formie 
daszku)

szt. 1 0,0

24
Taśma parciana biała szer. 5 cm (dł. 10 m) do 
ograniczenia szerokości zeskoczni

szt. 1 0,0

Data: ………………

SKOK W DAL I TRÓJSKOK

Podpis osoby 
upoważnionej ze strony 

Wykonawcy



Zestawienie nr 4 do CZĘŚCI IV "Przebudowa areny 
lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie"

0,0

Lp. PCHNIĘCIE KULĄ
Jedn. 
miary

ilość
cena 

jednostko
wa netto 

wartość netto

1 Próg wyczynowy do pchnięcia kulą szt. 1 0,0

2
Koło do pchnięcia kulą (obręcz metalowa) - ELEMENT 
UWZGLĘDNONY W KOSZTORYSIE szt. 0 0,0

3
Kula lekkoatletyczna 7,26 kg (3-4 średnice - po 2-3 sztuki) szt. 6 0,0

4
Kula lekkoatletyczna 6,00 kg (3-4 średnice - po 2-3 sztuki) szt. 6 0,0

5
Kula lekkoatletyczna 5,00 kg (3-4 średnice - po 2-3 sztuki) szt. 6 0,0

6
Kula lekkoatletyczna 4,00 kg (3-4 średnice - po 2-3 sztuki) szt. 6 0,0

7
Kula lekkoatletyczna 3,00 kg (3-4 średnice - po 2-3 sztuki) szt. 6 0,0

8
Kula lekkoatletyczna 2,00 kg (3-4 średnice - po 2-3 sztuki) szt. 6 0,0

9 Stojak na kule (pojemność 10 kul) szt. 1 0,0
10 Rynienka do przetaczania kuli szt. 1 0,0
11 Taśma stalowa do pomiaru odległości 25 m szt. 1 0,0

12
Tablica informacyjna kasetowa (nr zawodnika, odległość, nr 
próby) szt. 1 0,0

13 Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 1 0,0
14 Chorągiewka sędziowska żółta w sektorze szt. 1 0,0
15 Chorągiewka metalowa na szpilce ograniczająca sektor szt. 2 0,0

16
Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) szt. 1 0,0

17
Znaczniki odległościowe co 1 m (10 m - 22 m) - komplet 8 
sztuk kpl 1 0,0

18 Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) kpl. 1 0,0
19 Szczotka do czyszczenia koła szt. 1 0,0
20 Znacznik do zaznaczania śladu szt. 1 0,0
21 Pachołek do zamykania rzutni szt. 1 0,0
22 Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru długości 0,8 m szt. 1 0,0
23 Ścierka do wycierania sprzętu szt. 2 0,0
24 Szczotka kortowa do nawierzchni szt. 1 0,0
25 Wycieraczka do obuwia szt. 1 0,0
26 Ławka dla zawodników (niska) szt. 1 0,0
27 Stolik sędziowski szt. 1 0,0
28 Krzesło z oparciem szt. 2 0,0
29 Parasol ogrodowy (składany) szt. 1 0,0

Data: ………………

PCHNIĘCIE KULĄ 

Podpis osoby upoważnionej ze 
strony Wykonawcy



Zesawienie nr 5 do CZĘŚCI IV "Przebudowa areny 
lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie"

0,0

Lp. RZUT DYSKIEM
Jedn. 
miary

ilość
cena 

jednostko
wa netto 

wartość 
netto

1
Koło do rzutu dyskiem (obręcz metalowa) -ELEMENT 
UWZGLĘDNONY W KOSZTORYSIE

szt. 0 0,0

2 Dysk lekkoatletyczny 2,00 kg szt. 4 0,0
3 Dysk lekkoatletyczny 1,75 kg szt. 4 0,0
4 Dysk lekkoatletyczny 1,50 kg szt. 4 0,0
5 Dysk lekkoatletyczny 1,00 kg szt. 4 0,0
6 Dysk lekkoatletyczny 0,75 kg szt. 4 0,0
7 Dysk lekkoatletyczny 0,6 kg szt. 4 0,0

8
Klatka ochronna segmentowa do rzutu dyskiem i młotem z 
siatką sznurową (z atestem)

kpl. 1 0,0

9 Taśma stalowa do pomiaru odległości 100 m szt. 1 0,0

10
Tablica informacyjna kasetowa (nr zawodnika, odległość, nr 
próby)

szt. 1 0,0

11 Stojak na dyski (pojemność 10 dysków) szt. 1 0,0
12 Siatka z tworzywa sztucznego wys. min. 50 cm mb 120 0,0
13 Szpilki metalowe do zamocowania siatki z tworzywa szt. 20 0,0
14 Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 1 0,0
15 Chorągiewka sędziowska żółta w polu szt. 1 0,0
16 Chorągiewka metalowa na szpilce ograniczająca sektor szt. 2 0,0

17
Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby)

szt. 1 0,0

18
Taśma parciana biała szerokości 5 cm do wyznaczenia 
sektora rzutów (2 x 80 m)

kpl. 1

19
Taśma parciana biała szerokości 5 cm do wyznaczenia 
łuków - co najmniej 3 łuki (30m-65 m) w zależności od 
poziomu zawodników

mb 100

20 Gwoździe do zamocowania taśmy sektora szt. 50 0,0
21 Pręt metalowy do podtrzymywania linki szt. 15 0,0

22
Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora 
rzutów (na granicy strefy zagrożenia)

mb 60 0,0

23 Znaczniki odległościowe co 5 m (30m-65 m) - komplet 8 szt. kpl. 1 0,0

24 Znaczniki metalowe z numerami (od 1 - 15) szt. 15 0,0
25 Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru długości 0,8 m szt. 1 0,0
26 Pojemnik do talku (magnezji) szt. 1 0,0
27 Szczotka do czyszczenia koła szt. 1 0,0
28 Ścierka do wycierania sprzętu szt. 2 0,0
29 Ławka dla zawodników (niska) szt. 1 0,0
30 Stolik sędziowski szt. 1 0,0
31 Krzesło z oparciem szt. 2 0,0
32 Parasol ogrodowy (składany) szt. 1 0,0
33 Pachołek do zamykania rzutni szt. 1 0,0

Data: ………………

RZUT DYSKIEM

0,0

Podpis osoby upoważnionej 
ze strony Wykonawcy



Zestawienie nr 6 do CZĘŚCI IV "Przebudowa areny 
lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie"

0,0

Lp.
RZUT MŁOTEM

Jedn. 
miary

ilość
cena 

jednostko
wa netto 

wartość 
netto

1 Młot lekkoatletyczny 7,26 kg (2-3 średnice – po 2-3 sztuki) szt. 2
0,0

2 Młot lekkoatletyczny 6,00 kg (2-3 średnice – po 2-3 sztuki) szt. 2
0,0

3 Młot lekkoatletyczny 5,00 kg (2-3 średnice – po 2-3 sztuki) szt. 2
0,0

4 Młot lekkoatletyczny 4,00 kg (2-3 średnice – po 2-3 sztuki) szt. 2
0,0

5 Młot lekkoatletyczny 3,00 kg (2-3 średnice – po 2-3 sztuki) szt. 2
0,0

6 Młot lekkoatletyczny 2,00 kg (2-3 średnice – po 2-3 sztuki) szt. 2
0,0

7 Wkład redukcyjny dla rzutu młotem (do koła rzutu dyskiem) szt. 1
0,0

8 Stojak do zawieszania młotów (8 sztuk) szt. 1 0,0
9 Taśma stalowa do pomiaru odległości 100 m szt. 1 0,0

Data: ………………

RZUT MŁOTEM

Podpis osoby 
upoważnionej ze strony 

Wykonawcy



Zestawienie nr 7 do CZĘŚCI IV "Przebudowa areny 
lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie" 

0,0

Lp. RZUT OSZCZEPEM
Jedn. 
miary

ilość
cena 

jednostko
wa netto 

wartość 
netto

1 Oszczep lekkoatletyczny 800 g szt. 4 0,0
2 Oszczep lekkoatletyczny 700 g szt. 4 0,0
3 Oszczep lekkoatletyczny 600 g szt. 4 0,0
4 Oszczep lekkoatletyczny 500 g szt. 4 0,0
5 Oszczep lekkoatletyczny 400 g szt. 4 0,0
6 Piłeczka palantowa 150g szt. 4
7 Piłeczka palantowa850g szt. 4
8 Taśma stalowa do pomiaru odległości 100 m szt. 1 0,0
9 Stojak na oszczepy (10 oszczepów) szt. 1 0,0

10
Tablica informacyjna kasetowa (nr zawodnika, odległość, nr 
próby)

szt. 1 0,0

11
Znaczniki odległościowe co 5 m (40m-90m) - komplet 11 
sztuk

kpl. 1 0,0

12 Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona kpl. 2 0,0

13
Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby)

szt. 1 0,0

14
Chorągiewka metalowa na szpilce ograniczająca sektor

szt. 2 0,0

15
Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia sektora 
rzutów (2 x 90 m)

kpl. 1

16
Taśma parciana biała szer. 5 cm do wyznaczenia łuków do 
orientacyjnej oceny odległości (min. 3 - 50, 60, 70, 80 i 90 m 
- w zależności od poziomu)

mb 200

17
Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora 
rzutów (na granicy strefy zagrożenia)

mb 180 0,0

18 Pręt metalowy do podtrzymywania linki szt. 15 0,0

19
Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru długości 0,8 m

szt. 1 0,0

20 Gwoździe do zamocowania taśmy sektora szt. 50 0,0
21 Ścierka do wycierania sprzętu szt. 2 0,0
22 Ławka dla zawodników (niska) szt. 1 0,0
23 Stolik sędziowski szt. 1 0,0
24 Krzesło z oparciem szt. 1 0,0
25 Pachołek do zamykania rzutni szt. 1 0,0

Data: ………………

0,0

OSZCZEP

Podpis osoby upoważnionej 
ze strony Wykonawcy



Zestawienie nr 8 do CZĘŚCI IV "Przebudowa areny 
lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie" 0,0

Lp. SPRZĘT POMOCNICZY Jedn. miary ilość

cena 
jednostko
wa netto 

wartość 
netto

1
Certyfikowany Zestaw pomiarowy do sprzętu rzutowego 
zawierający:

szt. 1

2 Waga elektroniczna nośność 10 kg szt. 1

3
Suwmiarki o długości szczęk 10 cm-12 cm do sprawdzania 
średnicy kuli i średnicy głowicy młota

szt. 1

4 Urządzenie do sprawdzania środka ciężkości głowicy młota szt. 1

5 Urządzenie do sprawdzania środka ciężkości oszczepu szt. 1

6 Urządzenie do sprawdzenia średnicy i grubości środka dysku szt. 1

7 Przymiar pionowy do sprawdzenia długości linek młota szt. 1

8 Naklejki samoprzylepne do znakowania sprawdzonego sprzętu szt. 30 0,0 0,0

9 Drabina do zdejmowania „zawieszonego” młota długości 6 -7 m szt. 1 0,0 0,0

10 Talk techniczny (magnezja) do rąk kg 0,5 0,0 0,0

Data: ………………

SPRZĘT POMOCNICZY

0,0 0,0

Podpis osoby upoważnionej 
ze strony Wykonawcy



Załącznik 1a - CZĘŚĆ V

Lp
kwota w zł

netto

1 3

1

2

Data: ……………… Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy

ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE - CZĘŚĆ V
Wyposażenie Urządzenia do utrzymania stadionu (zakup i  dostawa loco Dębno)

"Przebudowa areny lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie"

Razem Brutto

2

Przebudowa areny lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej 
w Dębnie

Razem netto
Vat … %

Wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji murawy naturalnej, 
oparte na ramie, pasywne

Piaskarka współpracująca z oferowanym ciągnikiem
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Załącznik 1a - CZĘŚĆ VI

Lp
kwota w zł

netto

1 3

1

2

Data: ……………… Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy

ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE - CZĘŚĆ VI
Wyposażenie dodatkowe – Kontener SANITARNY damski i męski (zakup i 

dostawa loco Dębno)

"Przebudowa areny lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie"

Razem Brutto

2

Przebudowa areny lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej 
w Dębnie

Razem netto
Vat … %

Kompletny kontener SANITARNY - DAMSKI, wraz ze 
wszystkimi instalacjami i armaturą

Kompletny kontener SANITARNY - MĘSKI, wraz ze 
wszystkimi instalacjami i armaturą
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Załącznik 1a - CZĘŚĆ VII

Lp Ilość
Cena 

jednostkowa 
netto [zł]

Wartość 
netto [zł]

1 3 4 5

1 200

2 800

Razem netto
Vat … %

Razem Brutto

Data: ……………… Podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy

ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE - CZĘŚĆ VII
Wyposażenie dodatkowe – Certyfikowane siedziska stadionowe 

(zakup i dostawa loco Dębno)

"Przebudowa areny lekkoatletycznej przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie"

2

Certyfikowane siedziska 
stadionowe - kolor

Zielone

Białe 
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Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
Ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno 

Załącznik nr 2a do SWZ 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 

 składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
 Prawo zamówień publicznych  

 
 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz 
z niezbędną infrastrukturą w Gminie Dębno – 400 m – certyfikowany” CZĘŚĆ ……., prowadzonego przez Gminę 
Dębno. 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW: 

* Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji 
warunków zamówienia w pełnym zakresie. 

* Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji 
warunków zamówienia w następującym zakresie: ………………….. 
(stosuje tylko wykonawca / wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie 
warunków a w pozostałym zakresie  polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby) 
 

* INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego podmiotu: ……………….., w zakresie: 
………………..  
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)  
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość ……………….. 
 
Data ……………….. 
 

........................................................................... 
(podpis osoby umocowanej) 

* Niepotrzebne skreślić lub usunąć w kreatorze tekstu.



 

Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
Ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno 

                                                                                                                                                 Załącznik nr 2b do SWZ 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
 

 składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) 

 
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 
 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz 
z niezbędną infrastrukturą w Gminie Dębno – 400 m – certyfikowany” CZĘŚĆ ……., prowadzonego przez Gminę 
Dębno. 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postępowania wymienione w art. 
108 ust 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postępowania wymienione w art. 
109 ust. 1 pkt 1 pkt 5, pkt 7, pkt 8 ustawy Pzp.  

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania wymienione w art. 
……………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze: ……………….. 
 

* OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  
 
Oświadczam, że następujący podmiot, będący podwykonawcą: ……………….., nie podlega wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
 
Miejscowość ……………….. 
 
Data ……………….. 

........................................................................... 
(podpis osoby umocowanej) 

 

* Niepotrzebne skreślić lub usunąć w kreatorze tekstu. 



Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
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 Załącznik nr 2c do SWZ 
 

 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
 składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych  
 
 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz 
z niezbędną infrastrukturą w Gminie Dębno – 400 m – certyfikowany” CZĘŚĆ ……., prowadzonego przez Gminę 
Dębno. 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji 
warunków zamówienia w następującym zakresie: ……. 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

 
 
 
 
 
 
Miejscowość ……………….. 
 
Data ……………….. 
 

........................................................................... 
(podpis osoby umocowanej) 

 

 

 

 

 



 

Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
Ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno 

                                                                                                                                                                Załącznik nr 2d do SWZ 
 
 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 
 składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) 
 

uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 
 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz 
z niezbędną infrastrukturą w Gminie Dębno – 400 m – certyfikowany” CZĘŚĆ ……., prowadzonego przez Gminę 
Dębno. 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postępowania wymienione w art. 
108 ust 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postępowania wymienione w art. 
109 ust. 1 pkt 1 pkt 5, pkt 7, pkt 8 ustawy Pzp.  

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania wymienione w art. 
……………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze: ……………….. 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
 
Miejscowość ……………….. 
 
Data ……………….. 

                                                                                    
........................................................................... 

(podpis osoby umocowanej) 
 
 
 

 

* Niepotrzebne skreślić lub usunąć w kreatorze tekstu. 

 



Urząd Miejski w Dębnie; Wydział Realizacji Inwestycji 
Ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno 

Załącznik nr 2e do SWZ 
 
         

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

Ja niżej podpisany(a) 

…………………………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko ) 

działając w imieniu 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

zobowiązuję się do udostępnienia swoich zasobów dla  

…………………………………………………………………………………………………………. 
 ( nazwa wykonawcy ) 

przy realizacji zamówienia publicznego pn. „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną 
infrastrukturą w Gminie Dębno – 400 m – certyfikowany” CZĘŚĆ ……., 

 

w zakresie ………………………….. …………………………………………………………………………. 
( podać zakres zasobów udostępnianych dla Wykonawcy) 

 
 

przez okres ………………………….. ………………………………………………………………..………. 
(podać okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego) 

 

na podstawie ………………………….. ………………………………………………………………………. 
(podać sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego:  

podwykonawstwo, inny stosunek zobowiązaniowy). 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą w przypadku 
szkody poniesionej przez Zamawiającego powstałej w skutek nieudostępnienia przeze mnie wskazanych zasobów, 
chyba że nieudostępnienie ich nie będzie wynikało z mojej winy. 

 

Miejscowość ……………….. 
 
Data ……………….. 
 

........................................................................... 
(podpis osoby umocowanej) 
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WYTYCZNE DO WYCENY 
 „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą w 

Gminie Dębno – 400 m - certyfikowany” 
 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy będzie ryczałtowe, płatne  
w oparciu o protokolarne odebranie robót wg Zestawienia rzeczowo – finansowego (załączniki nr 1a do SWZ – 
odpowiednio dla każdej części oraz dla części nr 4 dodatkowe ZESTAWIENIA dla poszczególnych 
dyscyplin), zgodnie z zapisami projektu przyszłej umowy na wykonanie prac załączonej do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – dalej SWZ . Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ze 
zmianami) ryczałtowy rodzaj wynagrodzenia określa art. 632. 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak 
również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie  można wykonać zamówienia.  
Przedmiot umowy obejmuje roboty wymienione w pkt.3 SWZ – Postanowienia ogólne”. w związku, z czym 
Wykonawcę obowiązywać będzie pełny zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony w SWZ i załączonej do 
niej Dokumentacji projektowej.   
 
Dokonując wyceny oferty, Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z zakresem przetargowym 
określonym  we wszystkich częściach SWZ i Dokumentacji projektowej i ocenienia czy na podstawie otrzymanych 
materiałów przetargowych jest w stanie właściwie wycenić roboty (Zamawiający zaleca by przeprowadzić także 
wizję lokalną), w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest wystosować do 
Zamawiającego odpowiednie pytania, a następnie w oparciu o SWZ, własne doświadczenie i ewentualne 
odpowiedzi na pytania, w kwocie ofertowej zawrzeć wszystkie koszty, które będą mu niezbędne do wykonania 
zadania, a w szczególności: 

 

 koszty zastępstwa inwestorskiego do zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu inwestycji oraz uzyskania 
wszystkich opinii, uzgodnień, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym certyfikatu dla obiektu kategorii 
Vb zgodnie z wytycznymi PZLA i IWA – odpowiednio dla CZĘŚĆI I, II i III. 

 koszty zapewnienia kierownika projektu (realizacji umowy) do koordynowania pracami na etapie budowy i 
dokonującej wszelkich uzgodnień z zamawiającym,  

 koszty zapewnienia w trakcie prowadzenia robót użytkownikom istniejącej sąsiadującej zabudowy 
bezpiecznego dojścia i dojazdu bez zbędnych utrudnień do istniejących budynków. Wykonawca 
zobowiązany będzie na bieżąco informować użytkowników o sposobie utrudnień w komunikacji – w tym 
koordynowanie prac z użytkownikiem stadionu, w miarę możliwości umożliwiając rozgrywanie meczy 
piłkarskich, 

 koszty materiałów, urządzeń, robocizny i sprzętu, wyposażenia – dla materiałów i urządzeń 
wbudowywanych i dostarczanego wyposażenia należy przyjąć wysoki standard gwarantujące trwałość, 
estetykę, łatwość w utrzymaniu czystości i konserwacji, oraz długi okres bezawaryjnego korzystania, 

 marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszące się do Umowy jako 
całości, 

 koszty transportu specjalistycznego, rusztowań, badań i sprawdzeń,  

 koszty nadzoru wykonawczego – kierownika budowy oraz kierowników robót (sanitarnych, elektrycznych, 
drogowych), 

 koszty zabezpieczenia, organizacji i utrzymania placu budowy, w tym również utrzymania jego w należytym 
porządku, oraz koszty zapewnienia dozoru budowy, koordynowania prac z wykonawcami pozostałych części 
zamówienia, 

 koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji ponoszone w trakcie budowy, 

 koszty zlecenia i opracowania projektów wykonawczych i montażowych, 
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 koszty związane z  realizacją wszelkich zaleceń i prac wynikających z Dokumentacji projektowej, decyzji, 
uzgodnień, opinii i warunków, wydanych przez właścicieli lub zarządców sieci i terenów, w obrębie, których 
będą prowadzone roboty, 

 koszty zabezpieczenia instalacji i urządzeń, które będą w sposób szczególny narażone na uszkodzenia w 
trakcie robót, 

 koszty koniecznych rozbiórek, wynikających z kolizji elementów nowo - projektowanych z istniejącą 
infrastrukturą terenu i istniejącym stanem. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić rozbiórkę, wywóz i 
utylizację, 

 Do wszystkich drzwi, furtek i bram należy dostarczyć po 3 komplety kluczy, oznaczyć; 

 Wszystkie sprzęty, urządzenia i wyposażenie maja być nowe, z gwarancją producenta rozszerzoną do okresu 
gwarancji dla całego obiektu dla danej części.  

 Wykonawca w ofercie zobowiązany jest uwzględnić koszty wykonywania przeglądów okresowych i 
gwarancyjnych wraz z zapewnieniem stałego serwisu bieżni * (dotyczy części I) dla obiektu przez cały 
okres trwania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji; 

 Wszystkie montowane oprawy maja być trwałe w miarę możliwości energooszczędne, a także zapewniać 
oświetlenie o barwie i jasności odpowiadające obowiązującym wymaganiom dla przedmiotowego 
przeznaczenia;  

 koszty pełnej obsługi geodezyjnej w tym również przygotowania i wykonania dokumentacji powykonawczej 
i pomiarów geodezyjnych wynikających z obowiązków służb geodezyjnych, potwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonanych obiektów z dokumentacją projektową, - dotyczy ROBÓT BUDOWLANYCH 

 koszty odtworzenia stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robót, wyprofilowania naruszonych 
poboczy, geodezyjnego odtworzenia naruszonych osnów geodezyjnych, uporządkowania i doprowadzenia 
do należytego wyglądu terenu budowy, uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenów 
przyległych użytkowanych przez wykonawcę podczas budowy, w tym uszkodzonych dróg, 

 koszty uprzątnięcia, wywozu i utylizacji śmieci, gruzu i innych odpadów, a także urobku ziemnego w sposób 
zgodny z obowiązującym prawem. Po wykonaniu wszystkich robót, tereny naruszone w trakcie prowadzenia 
robót mają być doprowadzone do stanu estetycznego tj. bez gruzu i kamieni, bez śmieci, odpadów, cały teren 
ma być uporządkowany i uprzątnięty, 

 koszty opracowania i przekazania kompletu instrukcji użytkowania i konserwacji całego obiektu w języku 
polskim i szczególnych zaleceń przy jego utrzymaniu i konserwacji. Instrukcja powinna zawierać także 
zbiorczą tabelę wszystkich instalacji i urządzeń, które będą wymagały bieżącej konserwacji i serwisów, z 
określeniem częstotliwości ich wykonywania oraz dokładnym ich sprecyzowaniu na najbliższe 5 lat. 
Komplet dokumentacji powykonawczej ma być oprawiony ze spisem treści i ponumerowanymi stronami – 1 
komplet papierowy + 1 w wersji cyfrowej zeskanowanej. 

 inne wymienione w SWZ, Dokumentacji projektowej i projekcie umowy konieczne do wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami w tym 
zakresie. 

 
Ponadto w wyliczeniu oferty należy uwzględnić warunki płatności, określone w projekcie przyszłej umowy na 
wykonanie prac załączonej do SWZ, miejsce, termin i okres pory roku, w której będą prowadzone roboty i 
związany z tym odpowiedni potencjał techniczny, technologiczny i ekonomiczny, jaki będzie niezbędny do 
wykonania zadania. W związku z powyższym zalecane jest dla Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w 
terenie warunków wykonania zamówienia.  
Materiały i urządzenia wymienione w Dokumentacji projektowej należy traktować jako minimalny standard 
odniesienia (w przypadku braku określenia standardu – należy przyjąć standard wysoki)– Wykonawca może 
zastosować inne równorzędne, poza zastrzeżonymi przez Projektanta z uwagi na szczególne przepisy prawa. W 
przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z prośbą o zamianę materiałów bądź urządzeń, które związane będą z 
koniecznością wykonania zmian projektowych – koszty tych zmian i uzgodnień ponosi Wykonawca. Wszystkie 
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elementy i materiały muszą być bez uszczerbków i ubytków, jednolite strukturalnie i kolorystycznie. Materiał 
wbudowany, który zostanie poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposób uniemożliwiający  
jego doczyszczenie, będzie kwalifikował się do wymiany. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać 
aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub równoważną instytucję) 
oraz świadectwo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie ORAZ POSIADAĆ WYMAGANE 
CERTYFIKATY DLA PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU . 
 
W zestawieniu rzeczowo finansowym wg załącznika nr 1a i odpowiednio ZESTAWIEŃ od nr 1 do 8 dla 
wyposażenia  sportowego należy podać ceny ryczałtowe za poszczególne elementy robót zestawienia. Mają one 
uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące  niewymienione w zestawieniu, tj. należy uwzględnić ewentualne 
roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, zabezpieczenia, rusztowania, montażowe, badania, rozruch serwis i 
gwarancję etc. np. przy robotach ziemnych i fundamentowych należy uwzględnić koszt ewentualnych koniecznych 
rozbiórek i utylizacji, które będą w kolizji ze infrastrukturą towarzyszącą, przy wykonywaniu robót 
wysokościowych na elewacji – należy uwzględniać rusztowania, a w instalacjach – badania i rozruch  etc. Całość 
rozliczana będzie ryczałtowo, a wyszczególnienie pozycji ma służyć łatwiejszemu rozliczaniu robót fakturami 
częściowymi oraz  robót zaniechanych, a w przypadku zlecenia powtórzenia podobnych robót– będą cenami 
odniesienia.  
 
Ponadto Wykonawca ma prawo wglądu do oryginału Dokumentacji projektowej znajdującego się  
w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Dębnie. W przypadku chęci wglądu do dokumentacji, 
prosimy o wcześniejsze ustalenie dnia i godziny. W przypadku wątpliwości, co do zakresu robót i 
odpowiedzialności Wykonawcy prosimy o pisemne zapytanie. 
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