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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.33.2024
WzOR UMOWY

UMOWA Nr ARCH/....../2024 - WZOR
zawarta w dniu .... ... 2024 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,
55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:
Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica — Barbary Krokowskiej.

firma: v NIP e, , Zwang dalej Wykonawca,

§ 1 Przedmiot zamdwienia
1. Zamawiajacy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1320
t.j. z pdin. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Opracowanie dokumentéw planistycznych dla
miejscowosci Raszow, Ksieginice, Jazwiny w gminie Trzebnica”,
2. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrebu wsi Raszow, Ksieginice, Jazwiny:

a) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrebu wsi Rasz6w wraz z niezbednymi opracowaniami planistycznymi oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z uchwatq Rady Miejskiej w
Trzebnicy nr LVI/530/23 z dnia 31 lipca 2023 r., w sprawie przystgpienia do sporzqdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu wsi Raszow
gm. Trzebnica.

b) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrebu wsi Ksieginice wraz z niezbednymi opracowaniami planistycznymi oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z uchwatqg Rady Miejskiej w
Trzebnicy nr LXIV/607/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przystgpienia do
sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Ksieginice.

c¢) Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrebu wsi Jazwiny wraz z niezbednymi opracowaniami planistycznymi oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z uchwatq Rady Miejskiej w
Trzebnicy nr LVIII/545/23 z dnia 30 pazdziernika 2023 r. w sprawie przystgpienia do
sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jazwiny

zgodnie z zakresem wyszczegdlnionym w zatgczniku nr 1 do SWZ — Opis przedmiotu
zamowienia, zwanym dalej ,,OPZ”.

3. Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonywaniu prac oraz dziata¢ z najwyzsza
starannoscia. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania swej wiedzy
fachowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, za$ Zamawiajacy
zobowiazuje sie do udostepnienia wszelkich koniecznych materiatéw, przekazania pisemnej
akceptacji otrzymanej koncepcji planu oraz terminowego odbioru poszczegdlnych etapow
prac.



GMINA
9 TRZEBNICA

4, Przedmiot zamdwienia nalezy opracowac zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 .
poz. 977 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg pizp”, ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2024.1112), rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2021 poz. 2404),
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 pazdziernika 2020 r. w sprawie
zbiorow danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania
przestrzennego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1916 ze zmianami), oraz innymi przepisami wynikajgcymi
z odpowiednich aktéw prawnych, majgcych odniesienie do przedmiotu umowy, m. in.
dotyczacymi ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw, prawa wodnego, ochrony gruntow
rolnych i lesnych, drdg, itp. oraz wtasciwymi przepisami szczegélnymi.

5. Szczegdtowy zakres praciich podziat na 5 etapow oraz zasady przekazania przedmiotu
umowy w poszczegolnych etapach okresla ,Harmonogram rzeczowo-finansowy” stanowigcy
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

6. Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Opisie Przedmiotu
Zamowienia stanowigcym Zatgcznik nr 3 do umowy.

§ 2 Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przeprowadzenie catej procedury legislacyjnej

przewidzianej przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym

w szczegolnosci:

1) przygotowanie niezbednych materiatéw wyjsciowych;

2) prowadzenie korespondencji z instytucjami;

3) dokonywania ogtoszen w prasie.

Zamawiajgc zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia podpisania

Umowy, nastepujace materiaty wyjsciowe (obejmujgce obszar sporzadzanego planu i jego

sgsiedztwa):

1) granice obiektéw przestrzennych w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214) pochodzacych z bazy
danych, o ktorej mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 lub 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne, lub pochodzacych ze zbioréw danych przestrzennych
zgtoszonych do ewidencji zbioréw oraz ustug danych przestrzennych, o ktérej mowa w
art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;

2) kopie lub oryginaty materiatéw otrzymanych lub wystanych przez Zamawiajgcego w
ramach procedury sporzgdzania planu;

3) ocene aktualnosci miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego;

4) obowigzujgce studium uwarunkowan i kierunkéow zagospodarowania przestrzennego
wraz z uchwata o jego uchwaleniu (i projekt sporzadzonej jego zmiany, jesli taka jest
procedowana) oraz obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
(i projekty sporzagdzonych zmiany, jesli takie sg procedowane);

5) istniejgce wnioski o zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych oraz decyzje w ich
sprawach,

6) informacje o decyzjach ze specustaw oraz obowigzujgcych decyzjach o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach na budowe;

7) kopie uchwaty o przystgpieniu do sporzgdzenia planu, zebrane przed podpisaniem
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umowy wnioski o sporzadzenie planu oraz wigzace sie z zagospodarowaniem
przestrzennym uchwaty i inne rozstrzygniecia organéw gminy, nie wymienione w innych

punktach;
8) posiadane przez gmine materiatly dotyczace ochrony $rodowiska, Srodowiska
przyrodniczego i ich zagrozed (np. inwentaryzacja przyrodnicza, pozwolenia

wodnoprawne, zasiegi wod powodziowych, rozporzadzenia o powotaniu obiektéw i
obszaréw chronionych przyrody oraz plany ochrony itp.);

9) gminng ewidencje zabytkow;

10) posiadane przez gmine wykazy drég powiatowych i gminnych;

11) materiaty dotyczgce planowanego przez gmine przeznaczenia terendw objetych
projektem planu, w tym planowane zamierzenia inwestycyjne i gospodarcze w rejonie
objetym tym projektem.

§ 3 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z dotozeniem najwyzszej
profesjonalnej starannosci, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami
etyki zawodowej oraz zobowigzany jest do zapewnienia, ze sporzgdzone opracowanie jest
wykonane w sposob rzetelny oraz sporzgdzone jest przez osoby legitymujgce sie wszelkimi
kwalifikacjami wymaganymi przez obowigzujgce przepisy prawa oraz przez Zamawiajgcego.
Wykonawca uprawniony jest do powierzenia na wtasny koszt osobom trzecim wykonania
okreslonych czesci projektu planu oraz opracowan, niezbednych dla jego wykonania.
Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan (elementéw) przedmiotu umowy. Za kluczowy element uznaje sie: sporzgdzenie
czesci tekstowej i graficznej projektu planu, koordynowanie prac zespotu, przeprowadzenie
etapu opiniowania i uzgodnien, konsultacji spotecznych i prezentacji projektu planu i
zagadniend wynikajgcych z czynnosci zwigzanych z ich sporzgdzaniem na forum — tych
elementéow zamdwienia Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy. W przypadku
podzlecania przez Wykonawce czesci prac objetych niniejszg umowag stronie trzeciej,
Wykonawca przyjmuje wobec niej funkcje koordynacying i ponosi petng odpowiedzialnos¢
za terminowe i jakosciowe wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne wykonanie lub
zaniechanie.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prawidtowosci przebiegu procedury planistyczne;.
W przypadku wystgpienia potrzeby ponowienia procedury planistycznej Wykonawca
zobowiazuje sie do ponowienia niezbednych czynnosci, jak réwniez do ponownego
opracowania niezbednych dokumentédw w ramach niniejszej Umowy.

. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie opisane niniejszg Umowa, a wynikajgce z

procedur okreslonych w ustawie pizp oraz przepisach szczegdlnych, niezbedne do
wiasciwego i kompletnego opracowania przedmiotu zaméwienia, Wykonawca wykonuje w
ramach przedmiotu zamodwienia, kosztow i termindw wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie bedzie zobowigzany do
pozyskania niezbednych materiatéw innych, niz przekazane przez Zamawiajgcego jako
materiat wyjsciowy, o ktérym mowa w §2 ust. 2, a potrzebnych do wykonania przedmiotu
umowy, przy czym czes¢ informacji zawarta jest na stronie urzedu miejskiego, w geoportalu
gminnym https://sip.gison.pl/trzebnica oraz w raporcie o stanie gminy za rok 2023
https://bip.trzebnica.pl/artykul/104/2120/raport-o-stanie-gminy-trzebnica-za-rok-2023.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie bedzie zobowigzany do
przeniesienia autorskich praw majgtkowych do opracowania przedmiotu umowy wraz z
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prawem do wykonywania zaleznych praw autorskich, w zakresie i na zasadach okreslonych

w §13 niniejszej umowy.

8. W catym okresie obowigzywania umowy Wykonawca bedzie miat obowigzek:

1) wyjasnia¢ wszelkie watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie sporzadzanego przedmiotu
umowy,

2) niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich istotnych okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na terminy wykonania przedmiotu umowy,

3) zgtaszania pisemnie Zamawiajgcemu wszelkich przeszkdd moggcych wystgpic w realizacji
przedmiotu umowy w terminie do 3 dni kalendarzowych od powziecia informacji o
wystgpieniu takiej okolicznosci.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia przedmiotu umowy za pomocy
oprogramowania GIS — zapis bazy danych w formacie SHP wraz z odpowiednimi atrybutami,
w uktadzie wspoétrzednych odpowiednim dla potozenia gminy oraz zakresu opracowania - w
uktadzie EPSG: 2177 (uktad 2000, strefa VI).

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) wykonanie inwentaryzacji terenu;

2) wykonanie analizy i przygotowanie propozycji rozpatrzenia wniesionych wnioskéw
do planu, opracowanie koncepcji projektu planu oraz prezentacja Zamawiajgcemu;

3) opracowanie projektu planu zgodnie z wymogami ustawy pizp, pozostatymi
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami oraz zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej. Projekt planu powinien zosta¢ sporzgdzony z zachowaniem
wymogow okreslonych w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 grudnia
2011 r. w wprawie wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych
zawierajacych akty normatywne i inne akty prawne, dziennikéw urzedowych
wydawanych w postaci elektronicznej oraz srodkdw komunikacji elektronicznej i
informatycznych nosnikéw danych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2622);

4) opracowanie ,Prognozy oddziatywania na s$rodowisko” zgodnie z ustawag o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko, wraz z
uzasadnieniem i podsumowaniem wynikajacymi z przepisOw tej ustawy;

5) wykonanie ,,Prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu miejscowego”;

6) w razie koniecznosci uzyskanie zgody Ministra na wytacznie gruntéw rolnych z
produkcji rolniczej i/lub lesnej;

7) przygotowanie niezbednej liczby egzemplarzy (nosnikéw  danych/wersji

papierowej) projektu planu i prognozy oddziatywania na $rodowisko,
przeznaczonych do uzgodnien i opinii wynikajacych z obowigzujgcych przepisow
prawa;

8) przygotowanie dokumentacji prowadzgcej do uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne i/lub rolnych na cele nierolne,

9) przygotowanie materiatdw i pism w celu uzyskania opinii i uzgodnien, w tym
Gminnej Komisji Urbanistyczno — Architektonicznej, wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisOw prawa;

10) prezentacja projektu planu oraz udziat w dyskusji na temat przyjetych w projekcie
rozwigzan podczas posiedzen Gminnej Komisji Urbanistyczno — Architektonicznej
oraz uczestnictwo w spotkaniach z udziatem radnych (komisje rady miejskiej) — w
razie koniecznosci prezentacja projektu planu oraz sktadanie wyjasnien;

11) przygotowanie wykazu opinii i uzgodnien projektu planu;
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12) wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu, wynikajgcych z uzyskanych
opinii i uzgodnien, jesli to konieczne - powtdrzenie procedury planistycznej w
niezbednym zakresie;

13) przygotowanie projektu planu wraz z prognozg oddziatywania na srodowisko do
konsultacji spotecznych;

14) obstuga konsultacji spotecznych, ktére wynikaja z obowigzujgcej ustawy pizp, w
miejscu i terminie ustalonym z Zamawiajgcym, obowigzek sktadania wyjasnien
osobom zainteresowanym (pisemnych lub ustnych), a takie przygotowanie
materiatow niezbednych do przeprowadzenia konsultacji przestrzennych. Przy czym
obstuga ta dotyczy wszystkich form konsultacji spotecznych wynikajgcych z ustawy;

15) Wykonawca przygotuje materiaty w jezyku niespecjalistycznym na potrzeby
partycypacji spotecznej projektu planu;

16) przygotowanie propozycji rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu planu wraz z
prognozg oddziatywania na S$rodowisko, przygotowanie wykazu uwag i
wprowadzenie ewentualnych zmian po wynikajgcych ze sposobu rozpatrzenia
uwag, w razie koniecznosci powtdrzenie procedury w niezbednym zakresie;

17) przygotowanie projektu planu do uchwalenia w edytorze aktow prawnych wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, umozliwiajgcym publikacje w dzienniku urzedowym;

18) przygotowanie danych przestrzennych na kazdym etapie procedury planistycznej;

19) przekazanie projektu planu Zamawiajgcemu przed uchwaleniem jako zbidr danych
przestrzennych, zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym drogg mailowga na wskazany przez
Zamawiajacego adres e-mail. wraz z plikiem rastrowym w formacie .GEOTIF;

20) wprowadzenie do projektu planu zmian, w przypadku kiedy Rada Miejska stwierdzi
koniecznos¢ ich wprowadzenia oraz, w razie koniecznosci, powtdrzenie procedury
planistycznej w wymaganym zakresie;

21) przygotowanie wykazu powierzchni poszczegdlnych przeznaczenia terendw
wyrazone w hektarach [ha], w formie tabelarycznej;

22) przygotowanie zatgcznikéw graficznych do uchwaty kazdorazowo na etapie nr 1
(akceptacja Burmistrza i przekazanie do uzgodnienia i opiniowania) oraz etapie nr 2
(konsultacje spoteczne) oraz na etapie 3 (przekazanie do uchwalenia) jako
skalibrowane (zgeoreferowane) pliki rastrowe w formacie .GEOTIFF, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w §4;

23) przygotowanie zatgcznikdw graficznych do uchwaty na etapie nr 5 (koicowe
przekazanie przedmiotu umowy) w formie plikbw rastrowych geoTIFF i
wektorowych SHAPEFILE (.SHP), przy wykorzystaniu formatéw wektorowych .SHP
jako formatu GIS, posiadajgcego mozliwos¢ bezposredniego kodowania informacji
opisowych dotyczgcych obiektéw w tabeli atrybutéw scisle powigzanej z ich
geometrig, zgodnie z wytycznymi zawartymi w §4;

24) przygotowanie danych przestrzennych w formacie GML dla kazdego etapu
postepowania;

25) zapewnienie ciggtosci wersji kolejnych wersji plikow GML,

26) przygotowanie i skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

11. Wykonawca ponadto zobowigzuje sie do wykonania dodatkowych czynnosci, nastepujacych
po uchwaleniu planu, w ramach zawartej Umowy:
1) udziat w postepowaniach nadzorczych, w tym wprowadzenie do projektu planu
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stosownych zmian wynikajgcych z wydanych rozstrzygnie¢ nadzorczych oraz w razie
koniecznosci powtérzenie procedury planistycznej w wymaganym zakresie;

udziat w postepowaniach toczacych sie przed sgdami administracyjnymi, w tym
wprowadzenie do projektu planu stosownych zmian wynikajacych z wydanych
orzeczen sgdowo - administracyjnych oraz w razie koniecznosci powtorzenie procedury
planistycznej w wymaganym zakresie.

§ 4 Wytyczne w zakresie wektorowych i rastrowych formatéw danych
Projekt przekazywanego przez Wykonawce rysunku planu musi by¢ sporzgdzony w
wersji wektorowej oraz rastrowe;j.

W zakresie formatow wektorowych dopuszcza sie format danych shapefile (.SHP).
Oprdcz pliku o rozszerzeniu .SHP, nalezy dotgczy¢ rowniez plik sygnowane tg samg
nazwa o rozszerzeniach: .DBF, .PRJ, .SBN, .SHX, .SBX. W razie wygenerowania przez
oprogramowanie GIS plikdw o innych rozszerzeniach — rowniez te pliki.

Zasady dotyczgce typow geometrii dla konstrukcji obiektéw na rysunku w wersji
wektorowej:

projekt w wersji wektorowej powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce klasy
obiektéw (warstwy):

a) GRANICA — warstwa zawierajgca granice opracowania; zawiera co najmniej
nastepujgce atrybuty: NAZWA_PLANU (skrécona nazwa planu),
POWIERZCHNIA (wyrazona w m?2),

b) TEREN — warstwa zawierajgca przeznaczenie terendw; zawiera co najmniej
nastepujace atrybuty: NAZWA_PLANU (skrocona nazwa planu),
SYMBOL_TERENU (symbol klasy przeznaczenia terenu), NR_TEREN (kod klasy
przeznaczenia terenu), NAZWA_TEREN (nazwa klasy przeznaczenia terenu),
POWIERZCHNIA (wyrazona w m?),

c) POZOSTALE — warstwa zawierajgce inne obiekty bedgce trescig planu (linie,
strefy, punkty, obiekty); zawiera co najmniej nastepujace atrybuty:
NAZWA_PLANU (skrécona nazwa PLANU), TYP (nazwa oznaczenia dla linii
stosowanych w czesci graficznej, obiekt/punkt, siec infrastruktury technicznej,
strefa), POWIERZCHNIA (wyrazona w m?), DtUGOSC (wyrazona w m?);

obiekty na warstwach GRANICA i TEREN oraz wszelkiego rodzaju strefy - muszg by¢
konstruowane jako obiekty poligonowe. Nie dopuszcza sie konstrukcji obiektéw
liniowych;

obiekty na warstwie POZOSTALE t. j. linie infrastruktury technicznej, punkty
przyrodnicze, inne oznaczenia punktowe, symbole itp. - dopuszcza sie stosowanie
konstrukcji innej niz poligony;

kazdy obiekt — poligonowy, liniowy, punktowy, powinien mie¢ swoje odzwierciedlenie
w pliku .DBF, z uwzglednieniem co najmniej oznaczenia:

a) symbolu,

b) opisu,

c) powierzchni [m?] w przypadku obiektéw poligonowych, z doktadnos$cig do 2
miejsc po przecinku lub

d) dtugosci [m?] w przypadku obiektéw liniowych, z doktadnoscig do 2 miejsc po
przecinku;

atrybuty opisowe obiektow stanowigcych elementy planu zawierajg sie w tabeli
atrybutéw danej klasy obiektow (warstwy).
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4. Koncowe pliki wektorowe przekazywane sg Zamawiajgcemu na etapie koncowego
przekazania przedmiotu umowy — etap 5, zgodnie ze strukturg opisang w §6 ust. 8
niniejszej Umowy.

5. W zakresie formatdw rastrowych dopuszcza sie nastepujgce formaty:

1).TIFF;

2) .GEOTIFF;

3) .JPG, .PNG (dla rastrow nieposiadajacych georeferencji)

6. Raster powinien zostac¢ przygotowany w rozdzielczosci co najmniej 300 DPI. W przypadku
nieczytelnosci rysunku powiekszonego do skali 1:500 nalezy zwiekszy¢ rozdzielczos$é
eksportowanego pliku.

7. Pliki rastrowe przekazywane Zamawiajgcemu muszg posiada¢ réwniez nadang
georeferencje, tzn. powinny by¢ skalibrowane w odpowiednim uktadzie wspotrzednych.

§ 5 Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac stanowigcych przedmiot umowy w

terminie:

a) rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy,

b) zakonczenie: 24 miesiecy od podpisania umowy

w podziale na etapy zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy -

Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry stanowi integralng cze$¢ umowy, przy

czym realizacja przez Wykonawce czynnosci okreslonych przepisem § 3 ust. 12 umowy

nastepowac bedzie na wezwanie Zamawiajgcego w terminach umozliwiajgcych zajecie

stanowiska przez Zamawiajacego.
2. Za date zakonczenia przedmiotu umowy, przez ktérg Strony rozumiejg wykonanie
obowigzkdw okreslonych w § 1 Umowy, przyjmuje sie dla kazdego z opracowan date
przekazania projektu planu do uchwalenia. Za date zakonczenia wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 12 umowy, strony przyjmuja date
prawomocnego ukonczenia postepowan sgdowo-administracyjnych przed organami
sadowo - administracyjnymi.

§ 6 Odbiory

1. Osoby bedace ze strony Zamawiajgcego odpowiedzialne za koordynacje i odbidr prac
zobowigzane s3 do odbioru danego etapu prac w terminie wskazanym przez
Wykonawce.

2. Przekazanie kazdego z etapdw prac odbedzie sie w formie protokotu zdawczo-
odbiorczego.

3. Odbioér prac odbywat sie bedzie w siedzibie Urzedu Miejskiego w Trzebnicy przy
PI. M. J. Pitsudskiego 1.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania oceny dokumentacji przed jej
ostatecznym odbiorem. Ustalenia Zamawiajgcego zostang przekazane Wykonawcy w
terminie 14 dni od daty wptywu dokumentacji projektowej do Zamawiajgcego.

5. Projekt uchwaty bedzie przekazywany w jednym egzemplarzu za pomocg e-maila.

6. Projekty pism oraz innych dokumentéw niewymienionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym przekazywane bedg w jednym egzemplarzu za pomoca e-
maila.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania przedmiotu umowy, protokotem
koncowym w terminie nieprzekraczajgcym 14 dni od dnia uchwalenia, obejmujgcego
postac:
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elektroniczna:

tekst planu - format.PDF, przy czym tekst planu po publikacji w odpowiednim
dzienniku urzedowym,

zataczniki graficzne do uchwaty, zgodnie z wytycznymi zawartymi w §4:

posta¢ wektorowa - .SHP,

postac rastrowa z nadang georeferencjg — .GEOTIFF,

postac rastrowa - .TIFF, .PDF (nie moga to by¢ dokumenty zeskanowane),
dane przestrzenne w postaci plikdbw GML oraz kazdy z formularzy APP osobno,
oraz wszystkie wersje danych przestrzennych i formularzy, jakie zostaty
utworzone w trakcie procedury planistycznej. Schemat opisu formularzy
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym,

—na nosniku CD, DVD lub innym przenosnym;

2)
a)

elektroniczna:

prognoza oddziatywania na Srodowisko - format PDF (nie mogg to by¢
dokumenty zeskanowane),

rysunek stanowigcy zatgcznik do prognozy:

postad rastrowa z nadang georeferencjg — .GEOTIFF, .

postac rastrowa - .JPG/.TIFF, .PDF (nie mogg to by¢ dokumenty zeskanowane),
prognoza skutkéow finansowych - format .PDF (nie mogg to by¢ dokumenty
zeskanowane),

—na nosniku CD, DVD lub innym przeno$nym;

3)
a)

b)

papierowa:

tekst planu - uchwata opublikowana w dzienniku urzedowym wojewddztwa, z
zaftacznikiem graficznym (2 sztuki) wydrukowanym w oryginalnej skali, przy
czym zatgcznik graficznym wpiety w sposéb umozliwiajacy jego wyciggniecie —
1 egzemplarz,

rysunek planu —w oryginalnej skali obustronnie zalaminowany— 1 egzemplarz,
prognoza oddziatywania na srodowisko - w formie ksigzkowej, przy czym
zatgcznik graficznym w skali oryginalnej wpiety w sposéb umozliwiajacy jego
wyciggniecie — 1 egzemplarz prognoza skutkow finansowych - w formie
ksigzkowej — 1 egzemplarz.

8. Przekazanie przedmiotu umowy w wersji elektronicznej, o ktérej mowa wust. 7,
powinno nastgpi¢ w postaci katalogu folderéw o nastepujacej strukturze:

1)

2)

3)

4)

5)

folder ,WEKTOR” — zawiera plan w wersji wektorowej w postaci zbioru
plikéw .SHP w odpowiednim uktadzie wspotrzednych, zgodnie z wytycznymi w
84,

folder ,, KALIBRACJA” — zawiera rysunek planu, w postaci rastrowej z nadang
georeferencjag w formacie .GEOTIFF, TIFF wraz zapisanymi punktami
kontrolnymi niezbednymi do wykonania kalibracji, zgodnie z wytycznymi w §4;
folder ,,RASTER” — zawiera rysunek planu w postaci rastrowej (dopuszczalne
rozszerzenia plikow .JPG, TIFF) w odpowiedniej rozdzielczosci, zgodnie z
wytycznymi w §4;

folder ,LEGENDA” — zawiera legende planu w postaci rastrowej (dopuszczalne
rozszerzenia plikbw TIFF) o rozdzielczosci zapewniajacej czytelnosc.
Maksymalny format opracowania — pionowa kartka formatu A4 w rozdzielczosci
900x600 px. Wielkos¢ pliku nie moze przekroczy¢ 5SMB;

folder ,UCHWALA” — zawiera tekst uchwaty planu w formacie .PDF,

8
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opublikowana w dzienniku urzedowym. Uchwata powinna spetniaé wymogi
Rozporzadzenia Rady ministréw z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad
techniki prawodawczej” oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dni 27
grudnia 2011 r. w sprawie wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych, zawierajgcych akty normatywne i inne akty prawne,
dziennikow urzedowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz srodkow
komunikacji elektronicznej i informatycznych nosnikéw danych;

folder ,POS” — zawiera tekst prognozy oddziatywania na $rodowisko w
formacie .PDF, przy czym dokument powinien zawiera¢ podpis autora prognozy.
Rysunek prognozy w skali oryginalnej w postaci rastrowej .JPG/ .TIFF/.PDF oraz
rastrowe] z nadang georeferencjg w formacie .GEOTIFF;

folder ,,PSF” — zawiera tekst prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu
miejscowego w formacie .PDF, przy czym dokument w formacie .PDF z

podpisem autora prognozy.

§ 7 Wynagrodzenie

1. Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

ustala sie w wysokosci:

L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZAtTOWYCH Cena ryczattowa
brutto [zt]
1 2 3

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Raszow, Ksieginice, Jazwiny:

dla obrebu wsi

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Raszéw

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Ksieginice

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Jazwiny

Ill. RAZEM WYNAGRODZENIE WYKONAWCY BRUTTO (suma 1.+ 3.) WYNOSI

Stawka podatku VAT

Kwota podatku VAT,

2. Wynagrodzenie dla kazdego opracowania oddzielnie, wyptacane

bedzie po

zakonczeniu kazdego z etapdw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym

przewidzianych dla danego opracowania.
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy, ws

w

kazany przez

niego na fakturze VAT, w terminie 30 dni od otrzymania faktury, wystawionej po

odbiorze pracy wolnej od wad.

4. Do wystawienia faktury VAT Wykonawca uprawniony bedzie po zakonczeniu danego
etapu prac wolnego od wad, potwierdzonego stosownym protokotem zdawczo-

odbiorczym.
5. Strony ustalajg nastepujace wysokosci wynagrodzenia za wykonanie po
etapow prac:

szczegblnych

a) Etap 1 - 30% wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto za wykonanie
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poszczegdlnego opracowania;
b) Etap 2 - 30 % wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto za wykonanie
poszczegdlnego opracowania;
c) Etap 3 — 20% wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto za wykonanie
poszczegdlnego opracowania;
d) Etap 4 — 10% wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto za wykonanie
poszczegdlnego opracowania;
e) Etap 5 — 10% wartosci wynagrodzenia wykonawcy brutto za wykonanie
poszczegdlnego opracowania.
UWAGA!!!
Wynagrodzenie dla kazdego z opracowan oddzielnie, za etap 5 bedzie mogto zostaé
wyptacone na  podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po
przeprowadzeniu przez wojewode oceny zgodnosci uchwaty w sprawie sporzadzenia
planu oraz dokumentacji formalno — prawnej przeprowadzonych czynnosci z
przepisami prawa.

6. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7. W przypadku wykonania ustug przez Podwykonawcow warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie oswiadczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy za wykonane ustug - sporzadzonego wedfug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze dostarczy¢ faktury bezposrednio do
siedziby Zamawiajacego tj.: Pl. M. Pitsudzkiego 1, 55-100 Trzebnica, badz przesta¢ na
adres e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl.

9. Zamawiajacy informuje, Zze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajagcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191). Jednakie w takim przypadku powinien on poinformowaé¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego nie pozniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej
faktury.

10. W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy na skutek zdarzen niezaleznych od
stron umowy, odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktérych mowa
§ 11 ust. 4 lub uzasadnionego odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy
zobowigzany jest do zapfaty kosztéow poniesionych przez Wykonawce na dzien
rozwigzania/odstgpienia umowy i odbioru wykonanych prac, skfadajacych sie na
rozpoczety, a nie odebrany etap. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania dowoddw realnie poniesionych kosztow.

§ 8 Podwykonawcy
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych prac stanowigcych przedmiot
UMOWY: ettt ceteiieee s e eetiriese e e reeeaas s e s s esabesasaaesssraensene

§ 9 Osoby odpowiedzialne za kontakty stron oraz adresy kontaktowe
1. Ze strony Zamawiajgcego koordynatorem w zakresie realizacji i odbioru prac bedzie:

1) Naczelnik Wydziatu Architektury i Urbanistyki — .................. , tel. kontaktowy: .......,
e-mail: ..o
2) pracownik Wydziatu Architektury i Urbanistyki — ........ccceeeeeen.... tel. kontaktowy:.....,
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e-maili....cccouuene
2. Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za kontakty z Zamawiajgcym bedzie:
1) e, , tel. Kontaktowy: .........., e-mail: ....................
2) e, , tel. Kontaktowy: .........., e-mail: ....................

3. Wskazani powyzej przedstawicie stron sg w szczegdlnosci umocowani do podpisania
protokotéw zdawczo-odbiorczych poszczegdlnych etapow prac.

4. Strony uznajy za skuteczne dokonywanie doreczen wszelkich pism, opracowan i
dokumentdéw pod nastepujace adresy:

1) Zamawiajgcy: Pl. M. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica;

2) WYKONAWEA: ..oovreerriiieeceeeeere et eerrese e ;

5. Wskazani powyzej przedstawiciele stron sg w szczegélnos$ci umocowani do podpisania
protokotéw zdawczo-odbiorczych samodzielnie, przy czym protokoty te mogg byc
réowniez podpisywane przez inne osoby upowaznione do reprezentacji Stron, zgodnie z
przepisami prawa lub na podstawie odrebnych petnomocnictw.

6. Strony uzgadniajg, ze biezgca komunikacja przedstawicieli Stron przy realizacji umowy
odbywac sie bedzie za pomocg telefonu oraz e-mail, na numery oraz adresy wskazane
wyzej przy ich nazwiskach, przy czym kazda ze Stron moze zgdac od drugiej pisemnego
potwierdzenia otrzymania komunikatu lub oswiadczenia woli przestanego droga
elektroniczng

7. Wszelkie zmiany adreséw do doreczen, oséb odpowiedzialnych za kontakty pomiedzy
stronami, numerdw rachunkéw bankowych i tym podobne nie wymagajg zmiany
niniejszej umowy, a jedynie powiadomienia drugiej strony w formie listu poleconego,
faksu lub e-maila — ktdorego otrzymanie potwierdzita druga strona, ewentualnie
bezposrednio do rgk uprawnionych oséb.

8. Strony postanawiaja, ze protokoty zdawczo - odbiorcze oraz inne dokumenty, z
ktorych wynikaé beda okolicznosci majgce w szczegdlnosci wptyw na przedmiot i
zakres realizacji prac bedacych Przedmiotem umowy, termin wykonania prac,
okolicznosci majgce wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiedzialno$¢ Stron umowy powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej lub
formie elektronicznej pod rygorem niewaznosci.

§ 10 Forma kontaktow
Strony ustalaja, iz wszelkie uwagi do opracowan i dokumentdw projektowych sporzadzane
beda w formie pisemnej lub e-maila pod rygorem bezskutecznosci innych form.

§ 11 Wady w przedmiocie umowy

1. Do uptywu terminu do rozpatrzenia ztozonych uwag do planu, Wykonawca
zobowigzany jest do usuwania na wtasny koszt wad, ujawniajgcych sie w wydanym
Zamawiajgcemu projekcie planu, o ile powstaty one z winy Wykonawcy.

2. Wady, o ktérych mowa w ust. 1 polega¢ mogg na sprzecznosci ustalen projektow z
przepisami obowigzujgcego prawa lub zasadami wiedzy urbanistyczne;j.

3. Wykonawca bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci za wady projektow w przypadku,
gdy powstaty one na skutek wykonania projektow wedtug wskazéwek Zamawiajgcego
pod warunkiem, ze Wykonawca uprzedzit Zamawiajgcego o przewidywanych skutkach
zastosowania sie do tych wskazéwek.

11
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§ 12 Kary umowne

1. Wykonawca naliczy kare:

a) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto w przypadku odstgpienia
od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy naliczy kare:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% facznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w wykonaniu kazdego z etapow dla kazdego z opracowan w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 za
opracowanie, ktérego zwtoka dotyczy, za kazdy dzien zwtoki;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1;

d) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy — 0,1 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §7 ust. 1 za opracowanie, ktorego zwtoka dotyczy, za
kazdy dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wad;

e) za kazdy btagd w tresci uchwaty oraz w zatgczniku graficznym do niej,
ujawniony przez Zamawiajgcego i/lub Wojewode Dolnoslgskiego w
postepowaniu nadzorczym - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust. 1 za opracowanie, ktorego btad dotyczy;

f) w razie stwierdzenia przez Wojewode niezgodnosci tresci uchwaty Rady
Miejskiej wraz z zatacznikami oraz/lub tresci dokumentacji prac
planistycznych z przepisami prawa, skutkujgcej stwierdzeniem niewaznosci
uchwaty w catosci — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§7 ust. 1 za opracowanie, ktorego to dotyczy,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do
30 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane ustugi, za ktore nie otrzymali
zaptaty, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

i) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

3. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

4. *taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony wynosi
15% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w
terminie 14 dni od daty pisemnego wystgpienia przez drugg strone z zgdaniem zaptaty.
Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kwote kary umownej z dowolnej naleznosci
przystugujgcej Wykonawcy.

§13

12
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Rekojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 24 miesiecznej rekojmi za wady. Bieg rekojmi za wady
rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy, dla kazdego z opracowan
osobno

. W razie ujawnienia sie wad w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ich usuniecia na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, o ile
Strony nie uzgodnity inaczej, chyba ze rodzaj wady wymaga natychmiastowego dziatania ze
strony Wykonawcy. W przypadku dwukrotnego powtdrzenia procedury realizacji Swiadczen
z tytutu rekojmi, a takze w przypadku nieusuniecia wad lub usuniecia ich w niewtasciwy
sposob, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu
na koszt Wykonawcy (zlecenie zastepcze) oraz naliczenia Wykonawcy kary umowne;j.

. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen,
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, na podstawie
obowigzujgcych przepisow Kodeksu cywilnego i rekojmi za wady fizyczne.

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne i prawne wszelkich
rezultatow prac.

. Przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakgkolwiek niezgodnos¢ rezultatow prac z
opisem przedmiotu zamowienia zawartym w SWZ oraz w niniejszej umowie.

. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na piSmie lub drogg elektroniczng.

. W okresie rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koricowym przedmiotu umowy, ktdre wynikng z nieprawidtowego
wykonania jakiegokolwiek opracowania albo jego czesci, lub z jakiegokolwiek dziatania lub
zaniedbania Wykonawcy réwniez ujawnionych w trakcie procesu planistycznego.

§ 14 Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze jego prawa autorskie do wykonanych elementdw, sktadajacych

sie na przedmiot umowy, zwanych na potrzeby niniejszego postanowienia ,Utworem”, sg

nieograniczone i przenosi je z chwilg oddania poszczegdlnych Utworédw na Zamawiajgcego

na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisania niniejszej umowy zgodnie z

ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r.

poz. 2509 ze zm.), tj. w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i powielania opracowania — wytwarzania okreslong technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego i technika cyfrowg, wprowadzania do
pamieci komputera, przystosowania, kopiowania, zmieniania uktadu lub dokonywania
jakichkolwiek innych zmian w Utworze,

b) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwodr pierwotnie
utrwalono — wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu lub kolejnych
egzemplarzy,

c) w zakresie udostepniania Utworu osobom trzecim w inny sposéb niz podany w pkt 2,

d) w zakresie wykorzystania Utworu do realizacji na jego podstawie innych opracowan lub
dokumentaciji,

e) w zakresie wykorzystania Utworu do tworzenia projektéw zaleznych (zwigzanych) oraz
projektow w postaci szczegétowej do zgodnej z prawem realizacji inwestycji,

f) w zakresie publicznego rozpowszechniania, odtwarzania, wystawiania, wyswietlania
oraz nadawania i reemitowania Utworu (w catosci i we fragmentach), a takze w zakresie
publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
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dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez emisje w sieci
Internet, sieci telewizyjnej,

g) w zakresie umieszczenia i wykorzystywania we wszelkich materiatach publikowanych
dla celow promocyjnych Zamawiajgcego lub podmiotu wskazanego przez
Zamawiajgcego;

h) w zakresie sporzadzenia wersji obcojezycznych.

Wraz z przeniesieniem powyzszych autorskich praw majgtkowych, na Zamawiajgcego

przechodzi wytgczne prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz do

udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie. W

szczegblnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania lub zlecania dokonania

osobom trzecim wszelkich modyfikacji i zmian tego Utworu w zakresie uznanym przez

siebie za niezbedny, w szczegdlnosci dotyczy to koniecznosci dokonywania zmian w

Projekcie technicznym. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia do dokonywania

wszelkich zmian i przerébek Utworu, w tym do wykorzystywania go w czesciach lub catosci

oraz tgczenia z innymi utworami.

Przeniesienie praw okreslonych niniejszag Umowa nastepuje na wytgczng wiasnosc

Zamawiajgcego i jest nieograniczone terytorialnie i czasowo.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, z chwilg odbioru Utworu, wiasnos¢ egzemplarza

Utworu i nosnika, na ktorym zostat on utrwalony.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia,

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 1 i na polach eksploatacji tam

wymienionych, prawa autorskie do Utworu w stanie, w jakim Utwdr znajduje sie w chwili

rozwigzania umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia. Na Zamawiajacego przechodza

wszelkie prawa uprawniajgce do dysponowania Utworem, dokonywania jego zmian i

dokonywania innych opracowan na podstawie Utworu. Wykonawca wyraza zgode na

wykorzystanie Utworu w stanie niepetnym jako podstawy innych opracowan i z tego tytutu
zrzeka sie wszelkich roszczen.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 7 ust.1, obejmuje rowniez przeniesienie majgtkowych

praw autorskich.

W przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie roszczen z tytutu

rozporzadzania lub korzystania z Utwordw, w szczegdlnosci z powodu naruszenia praw

autorskich i pokrewnych, Wykonawca naprawi wyrzadzong z tego tytutu szkode, przejmie i

zaspokoi wynikajgce z tego tytutu roszczenia wzgledem Zamawiajgcego, zwolni

Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek roszczen, postepowan, szkdd,

kar umownych lub wszelkich innych wydatkéw powstatych w zwigzku z rozporzadzaniem

lub korzystaniem z Utwordw, a w razie zaspokojenia takich roszczen przez Zamawiajgcego

- zwréci Zamawiajgcemu poniesione wydatki i naprawi wyrzgdzong szkode.

§ 15 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy:

a) czynnosci gtéwnego projektanta,

b) przygotowanie prognozy oddziatywania na srodowisko,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposdb okreslony w art. w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465
t.j. z pézn. zm.).
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2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia w terminie 7 dni - na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb wykonujgcych
wskazane wyzej czynnosci w ramach realizacji zamodwienia wraz z informacjg o podstawie
ich zatrudnienia. Zamawiajacy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca
wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami
wykonujgcymi zamowienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposéb.

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§ 16 Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca opéznit sie z prawidtowa (pod wzgledem ilo$ciowym lub jakosciowym)
realizacjg przedmiotu umowy ponad 14 dni - w terminie 30 dni od daty uptywu 14
dni opdznienia, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.06.2026 r.,

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dfuzej niz 7 dni — w terminie 14 dni od daty
uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pozniej jednak niz do dnia 30.06.2026 .,

c) Wykonawca wyznaczyt do realizacji prac, bez uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego,
wyrazonej co najmniej w formie dokumentowej, inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o
tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.06.2026 r.,

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej
czesci majgtku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢ swojego majatku na
rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez
Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia 30.06.2026 r.,

e) zostanie wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak niz
do dnia 30.06.2026 .,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. Odstgpienie od umowy w warunkach opisanych
powyzej nie stanowi odstgpienia z winy Zamawiajgcego.
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3. Czynnosc¢ odstgpienia od umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej.

§ 17 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia,
w szczegOlnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1 § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazina i stanowié bedzie istotne naruszenie
warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy, w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie pdzniej jednak
niz do dnia 30.06.2026 r.,

§ 18 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia prac o okres trwania przyczyn,
z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia prac, w
nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)
c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

ze wzgledu na zaistnienie sity wyzszej. Pod pojeciem ,,sity wyzszej” rozumie sie
wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do
zapobiezenia przez strony (€) umowy, a zaistniate po podpisaniu umowy,
zmiany bedace nastepstwem wstrzymania prac przez uprawnione organy, z
przyczyn niewynikajgcych z winy Wykonawcy,

zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,

zmiany wynikajace z orzeczen sgddéw powszechnych, decyzji administracyjnych
i orzeczen sadow i organdw administracyjnych,

w przypadku, gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 lub zwigzanych z dziataniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium Ukrainy lub innego panstwa na nalezyte wykonanie umowy,
przeszkod technicznych w petni niezaleznych od Stron umowy, majacych
bezposredni wptyw na termin wykonania prac,

wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

zmiany przez Zamawiajgcego w istotny sposob przedmiotu opracowania albo
opdzinienia dostarczenia badZ rozszerzenia danych, na podstawie ktoérych
wykonywana jest dokumentacja,

zmiany przez Zamawiajgcego danych wyjsciowych, na podstawie ktorych
Wykonawca wykonuje prace,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy.

czas przewidziany na realizacje przedmiotu umowy ulega przedfuzeniu o czas
pozyskiwania materiatow wyjsciowych przez Wykonawce w przypadku zlecenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego pozyskania takich materiatéw.

2. Termin do wykonania przedmiotu umowy (w tym poszczegdlnych etapdéw) ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu o opdznienia spowodowane:
1) dziataniem lub zaniechaniem jednostek gminy oraz osdb trzecich;
2) dziataniem lub zaniechaniem organéw wtadzy publicznej, ktdorych udziat jest
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przewidziany w procedurze sporzgdzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w szczegdlnosci przedtuzeniem terminu swoich czynnosci ponad
przewidziane prawem terminy;

a.
b.

3.

a)

b)

c)

d)

koniecznoscig ponowienia procedury planistycznej w niezbednym zakresie;
zmiang przez Zamawiajgcego w istotny sposdb przedmiotu opracowania albo
opdznieniem dostarczenia badz rozszerzenie danych, na podstawie ktorych
wykonywana jest dokumentacja;

zmiang warunkow projektowania przez jednostki opiniujace, uzgadniajace albo
przez zmiane przepisow i normatywow.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, okreslenie
nowego terminu realizacji przedmiotu umowy nastepuje w drodze aneksu do
umowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien umowy w stosunku do

tresci oferty Wykonawcy w zakresie:

zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu;

zmiany wartosci zadania w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczacych przedmiotu zamowienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2024 ., poz. 361, t.j. z pézn. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wyfacznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong fakture VAT
niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia realizacji
umowy;

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 t.j. z pdzn. zm.),
jezeli zmiana ta ma wptyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce —
w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwréci¢ sie do
Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci
szczegdtowqy kalkulacje kosztow wykonania zamowienia z uwzglednieniem
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowien
umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie moze
spowodowac wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote jaka
Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamodwienia, a ktdra zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
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spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te beda miaty wptyw na koszt
wykonania zamowienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie
przepisdw dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany wniosek zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Whniosek
Wykonawcy powinien zawieraé w szczegdlnosci szczegotowa kalkulacje kosztow
wykonania zamodwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowienn umowy w zakresie i w trybie
wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie moze spowodowaé wzrostu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote, jakg Zamawiajacy
przeznaczyt na sfinansowanie zamowienia, a ktéra zostata podana przed
otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. 2024 poz. 427 t.j.), jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiany moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie
przepisow, z ktorych wynikajg w/w zmiany. Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢é Zamawiajgcemu na piSmie szczegdétowg analize pordwnawczg
kosztow (przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w
zwigzku ze zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z
ktorych wynikajg w/w zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym
o$wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS) Wykonawcy.

zaniechania okreslonych prac, t.j. Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych,
technicznych lub prawnych zmieni sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia
wprowadzajgc inne rozwigzania techniczne lub projektowe z korzyscig dla
interesu publicznego;

w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP;
zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcoéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ moga z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkdéw, w ktédrych Zamawiajacy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoOwienia na ustugi moze:

i. powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamodwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego;

iii.  wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia lub w umowie w sprawie zamowienia
publicznego;

iv.  zrezygnowac z podwykonawstwa.

v. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
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postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.
vi.  Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w
przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w
czesci wierzytelnoscia od Zamawiajacego z tytutu naleznego
wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszego zamowienia (np. na
skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia wierzytelnosci).
Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzanych z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa mogg wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczgcej go umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegélnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub
zmieni¢ zakres wzajemnych sSwiadczen.
Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wartosci zobowigzania pienieznego poprzez waloryzacje
wynagrodzenia na nastepujacych zasadach:

a. pierwsza Waloryzacja wynagrodzenia bedzie mozliwa od stycznia 2026 r.i
zmieniaé bedzie kwote wynagrodzenia ryczattowego brutto za prace pozostate do
wykonania. W przypadku przedtuzenia terminu umowy (zawarcia aneksu), o
okres, w ktédrym uptywacé bedzie kolejne 12 miesiecy trwania umowy, kolejna
waloryzacja nastepowac bedzie nie wczesniej po uptywie kolejnych 12 miesiecy
od pierwszej waloryzacji.

b. zmiana wynagrodzenia bedzie zwigzana wytacznie z tg jego czescig, ktdra dotyczy
zaptaty za ustugi;

c. waloryzacji podlega wytacznie kwota wynagrodzenia jeszcze nie zaptacona
Wykonawcy, za prace, ktére jeszcze nie zostaty wykonane;

d. wysokos¢ czesci wynagrodzenia okreslonej w lit. a) oraz b) powyzej, ulegnie
zmianie o potowe wartosci Sredniorocznego wskaznika cen towardw i ustug
konsumpcyjnych za rok poprzedni, opublikowanego w Komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej: Wskaznikiem;

e. waloryzacja wynagrodzenia ryczattowego nastepuje na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego;

f. zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona do Umowy, o ile wzrost lub
zmniejszenie cen towardow i ustug konsumpcyjnych wg. Wskaznika, wyniesie co
najmniej 10,00% na dzien waloryzacji, przy czym tgczny maksymalny wzrost lub
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie moze przekroczy¢ 6,00% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy;

g. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione s3
nastepujgce warunki:
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i. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
ii. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
8. Zmiana 0s0b uczestniczacych w realizacji zamdwienia moze nastgpi¢ w przypadku:
a) utraty uprawnien,
b)  dtugotrwatej choroby lub nieobecnosci,
c) ustaniu stosunku prawnego tgczagcego Wykonawce z ww. osobami,
d) lub inne okolicznos$ci uniemozliwiajgce realizacje zadania przez dang osobe.
W przypadku zmiany oséb wchodzgcych w sktad zespotu Wykonawca musi wykazaé ze
nowy cztonek zespotu musi posiadaé kwalifikacie zawodowe opisane w_warunkach
zamowienia okreslone w rozdz. VI SWZ oraz posiadaé doswiadczenie nie mniejsze niz
osoba, ktérg dana osoba bedzie zastepowad.
9. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktore nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.
10. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na piSmie
pod rygorem niewaznosci.
10. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 19 Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 20 Spory
Ewentualne spory mogace wynikna¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21 Przepisy koricowe
Umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
Zatgczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesé:
1. Harmonogram rzeczowo - finansowy
2. Oswiadczenie podwykonawcy
3. Opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1
do umowy

1.— Dotyczy opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
wsi Raszéow

Zakres dokumentacji projektowej oraz pozostatych elementéw zamodwienia, terminy
wykonania poszczegoélnych czesci zamodwienia oraz wysokosci wynagrodzenia Projektanta za
kazdg czes¢ zamowienia — projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Raszow wraz z niezbednymi opracowaniami planistycznymi
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takie zgodnie z uchwatg Rady Miejskiej
w Trzebnicy nr LVI/530/23 z dnia 31 lipca 2023 r., w sprawie przystgpienia do sporzqdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu wsi Raszéw gm.

Trzebnica.

Lp. Nazwa

Wartos¢
procentowa
wynagrodzeni
a Wykonawcy
za
poszczegdlne
opracowanie

Termin wykonania

Prace wstepne i rozpoczecie prac nad
sporzgdzeniem planu.

Zebranie wnioskéw do planu.
Przeprowadzenie inwentaryzacji.
Sporzadzenie projektu planu.

30% kwoty
wynagrodzeni
a brutto:

2 miesigce od przekazania
materiatow wyjsciowych -
przekazanie projektu planu
do uzgodnienia z
Burmistrzem

ETAP | |Uzgodnienie z Burmistrzem.

Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 1 miesigc od zaakceptowania
projektu - przekazanie
projektu planu do
zaopiniowania/uzgodnienia.

Wytozenie projektu planu do publicznego 30% kwoty |14 dni od uzyskania

wgladu wynagrodzeni | wszystkich wymaganych

a brutto: prawem opinii i uzgodnien -
ETAP I

przekazanie
projektu planu do konsultacji
spotecznych
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Rozpatrzenie uwag ztozonych do projektu 20% kwoty |7 dni od daty rozstrzygniecia
planu. wynagrodzeni | Burmistrza ewentualnych
ETAP Ill Przygotowanie projektu planu do uchwalenia. a brutto: uwag whniesionych do
projektu planu - przekazanie
projektu planu
do uchwalenia.
Opracowanie dokumentacji formalno- 10% kwoty |7 dni od dnia uchwalenia
prawnej. wynagrodzeni | planu — przekazanie
ETAP IV a brutto: dokumentacji formalno —
prawnej wraz z kompletami
planu
Przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z §6 10% kwoty
ETAP V umowy, po jego zatwierdzeniu przez Rade wynagrodzeni | 14 dni od dnia uchwalenia
Miejskg w Trzebnicy. a brutto: przez rade miejska
RAZEM (brutto) @ | e zt.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1
do umowy

2. - Dotyczy opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
wsi Ksieginice

Zakres dokumentacji projektowej oraz pozostatych elementéw zamodwienia, terminy
wykonania poszczegodlnych czesci zamodwienia oraz wysokosci wynagrodzenia Projektanta za
kazdg czes¢ zamowienia — projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Ksieginice wraz z niezbednymi opracowaniami
planistycznymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z uchwafq
Rady Miejskiej w Trzebnicy nr LXIV/607/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie
przystgpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

fragmentu wsi Ksieginice.

Wartos¢
procentowa
wynagrodzeni
Lp. Nazwa a Wykonawcy Termin wykonania
za
poszczegdlne
opracowanie

Prace wstepne i rozpoczecie prac nad 30% kwoty |2 miesigce od przekazania

sporzgdzeniem planu. wynagrodzeni | materiatéw wyjsciowych -

Zebranie wnioskéw do planu. a brutto: przekazanie projektu planu

Przeprowadzenie inwentaryzacji. do uzgodnienia z

Sporzadzenie projektu planu. Burmistrzem

ETAP | |Uzgodnienie z Burmistrzem.

Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 1 miesigc od zaakceptowania
projektu - przekazanie
projektu planu do
zaopiniowania/uzgodnienia.

Wytozenie projektu planu do publicznego 30% kwoty |14 dni od uzyskania

ETAP Il wgladu wynagrodzeni | wszystkich wymaganych
a brutto: prawem opinii i uzgodnien -

przekazanie
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projektu planu do konsultacji
spotecznych

Rozpatrzenie uwag ztozonych do projektu

20% kwoty

7 dni od daty rozstrzygniecia

planu. wynagrodzeni | Burmistrza ewentualnych
ETAP Il Przygotowanie projektu planu do uchwalenia. a brutto: uwag whniesionych do
projektu planu - przekazanie
projektu planu
do uchwalenia.
Opracowanie dokumentacji formalno- 10% kwoty |7 dni od dnia uchwalenia
prawne;. wynagrodzeni | planu — przekazanie
ETAP IV a brutto: dokumentacji formalno —
prawnej wraz z kompletami
planu
Przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z §6 10% kwoty
ETAP V umowy, po jego zatwierdzeniu przez Rade wynagrodzeni | 14 dni od dnia uchwalenia
Miejska w Trzebnicy. a brutto: przez rade miejska
RAZEM (brutto) @ | e zt.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1
do umowy nr ...............
zdnia ..o r.

3 — Dotyczy opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrebu wsi Jazwiny
Zakres dokumentacji projektowej oraz pozostatych elementéw zamodwienia, terminy
wykonania poszczegdlnych czesci zamowienia oraz wysokosci wynagrodzenia Projektanta za
kazdg czes¢ zamowienia — projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Jazwiny wraz z niezbednymi opracowaniami planistycznymi
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z uchwatq Rady Miejskiej

w Trzebnicy nr LVIII/545/23 z dnia 30 paZdziernika 2023 r. w sprawie przystgpienia do

sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jaiwiny.

Wartos¢
procentowa
wynagrodzeni
Lp. Nazwa a Wykonawcy | Termin wykonania
za
poszczegdlne
opracowanie

Prace wstepne i rozpoczecie prac nad 30% kwoty 2 miesigce od przekazania

sporzgdzeniem planu. wynagrodzeni | materiatow wyjsciowych -

Zebranie wnioskéw do planu. a brutto: przekazanie projektu planu

Przeprowadzenie inwentaryzacji. do uzgodnienia z

Sporzadzenie projektu planu. Burmistrzem

ETAP I Uzgodnienie z Burmistrzem.

Opiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 1 miesigc od zaakceptowania
projektu - przekazanie
projektu planu do
zaopiniowania/uzgodnienia.

Wytozenie projektu planu do publicznego 30% kwoty 14 dni od uzyskania

wgladu wynagrodzeni | wszystkich wymaganych

a brutto: prawem opinii i uzgodnien -
ETAP Il .
przekazanie
projektu planu do konsultacji
spotecznych
ETAP Il Rozpatrzenie uwag ztozonych do projektu 20% kwoty 7 dni od daty rozstrzygniecia

planu.

wynagrodzeni

Burmistrza ewentualnych
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a brutto:

uwag whniesionych do
projektu planu - przekazanie
projektu planu

do uchwalenia.

Opracowanie dokumentacji formalno-

10% kwoty

7 dni od dnia uchwalenia

prawnej. wynagrodzeni | planu — przekazanie
ETAP IV a brutto: dokumentacji formalno —
prawnej wraz z kompletami
planu
Przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z §6 | 10% kwoty
ETAP V umowy, po jego zatwierdzeniu przez Rade wynagrodzeni | 14 dni od dnia uchwalenia
Miejskg w Trzebnicy. a brutto: przez rade miejska
RAZEM (brutto) e zt.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr3

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

Opracowanie dokumentow planistycznych dla miejscowosci Raszéw, Ksieginice, Jazwiny w
gminie Trzebnica.

w zakresie okreslonym w Umowie Nr........cccccevvvvvervnne. ZdNia e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP i,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ dodnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr...cccvveeeeeniiieennn, spisanym pomiedzy Gming Trzebnica, a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujgce nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/
................................................................................................... odpowiadajgce wykonanemu

zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robdt j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;j.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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