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Infrastruktura i Srodowisko Spotka Komunalna Fundusz Spdjnosci * ok
UMOWA ZP/10/R/21

zawarta w dniu .......ooeiiiinnne. r. pomiedzy:

Spétka Komunalng Zukowo Sp. z 0.0., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS: 0000329900,

REGON: 220793020, NIP: 5891962110,

reprezentowang przez Michata Sirockiego - Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

oraz

zwanym dalej ,Wykonawcg”

ktory wytoniony zostat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.
z 2021 r.,, poz. 1129 ze zm.) - zwanej w dalszej czesci ,ustawg Pzp”.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest realizacja dwoch powigzanych ze sobg zadan nastgpujgcych zadan
inwestycyjnych:
1) Zadanie nr 1 — Modernizacja przepompowni $ciekéw w miejscowosci Lezno ul. Debowa.
2) Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami w Przyjazni
i Lniskach oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej z przepompowniami $ciekéw oraz sieciami
wodociggowymi.

Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno-$ciekowej na terenie Gminy Zukowo — etap I” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 dziatanie 2.3.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposob kompletny, zgodny
z zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB), Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ)
oraz zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami, wiedzg techniczng i
ustaleniami z Zamawiajgcym.

§2

Termin realizacji umowy

Termin realizacji umowy (rob6t budowlanych wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego):
9 miesiecy, liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ............

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni liczgc od dnia zawarcia umowy,
pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt budowlanych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ dziennik budowy,
kserokopie pozwolenia na budowe i jeden komplet dokumentacji projektowe;.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu budowy i przygotowanie sie do wykonania przedmiotu umowy, w tym:




a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne podczas
wykonywania robét;

b) doprowadzenie na swoj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna itp.)
oraz pokrycie kosztu ich poboru przez caly okres wykonywania robét;

¢) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére
majg by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego i innych gestoréw urzadzen infrastruktury technicznej jako miejsca
pracy, ktére mogg stanowi¢ czes¢ terenu budowy;

d) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego kotowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robét — Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot;

e) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ochrony oséb i mienia;

2) powotanie kierownika budowy oraz kierownikdw robét dla danej branzy objetej przedmiotem
niniejszej umowy,

3) utrzymanie robo6t w dobrym stanie;

4) realizacja prac i robét w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢ ryzyko naruszenia
istniejgcych sieci, instalacji zewnetrznych i wewnetrznych (elektrycznych, gazowych, wodno-
kanalizacyjnych i innych);

5) $cista wspodtpraca z Zamawiajgcym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i spetnienie
wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonych przepisami prawa;

6) zapewnienie statej i wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;

7) dostarczenie materiatéw i urzadzen oraz zapewnienie wyposazenia, sprzetu i wszelkich
innych rzeczy, zarbwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére beda niezbedne
dla wykonania i utrzymania rob4t w stopniu, w jakim wymaga tego jakos$¢ robét;

8) przestrzeganie przepiséw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepiséw z zakresu ochrony srodowiska itp.

9) podejmowanie wszelkich niezbednych dziatanh celem ochrony $rodowiska naturalnego na
terenie budowy i poza nim oraz unikanie szkéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzone;
budowy dla oséb trzecich i dobr publicznych;

10) umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych
prac w godzinach ich pracy;

11) umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;

12) prawidlowe usytuowanie robdét w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,
wynikajacych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego;

13) ubezpieczenie robdt od wszelkich strat lub szkod;

14) utrzymywanie terenu budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz
zapewnienie we wtasnym zakresie wywozu i zagospodarowania odpadéw;

15) uporzadkowanie terenu budowy wraz z terenem przylegtym, m in. usuniecie, poza teren
budowy, na wtasny koszt wszelkich urzadzenh tymczasowych, zaplecza, itp.

16) udzielanie Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujacym budowe, zatrudnionych
robotnikach, czasie pracy oraz wykorzystywanym sprzecie;

17) zawiadamianie z nalezytym wyprzedzeniem Zamawiajgcego o0 wykonaniu robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

18) wstrzymywanie, na zgdanie Zamawiajgcego, robot na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem;

19) niezwloczne zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru koniecznosci zmian, a w przypadku zmian
istotnych przerwanie robdét na zmienianym odcinku do czasu zatwierdzenia projektu
zamiennego;

20) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

21) niezwtoczne usuwanie ujawnionych usterek i wad;
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22) wykonanie na swoj koszt odkrywek elementéw robo6t budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie prob niszczgcych wykonane roboty
(odkucia, rozbiorki, itp.),

23) petna wspbtpraca z nadzorem archeologicznym ustanowionym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca prac zobowigzany jest do udzielania informacji na temat przebiegu i stanu
zaawansowania robot, przedstawienia orientacyjnego harmonogramu prac oraz do
informowania kierownika nadzoru archeologicznego o wszystkich odkryciach majgcych
znaczenie historyczne, w tym zwtaszcza o odkryciu szczatkdw ludzkich, militariéw, zabytkow
archeologicznych, itp.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z dokumentacja projektowg oraz warunkami realizacji
przedmiotu umowy oraz uznat za wystarczajgce wszystkie informacje jakie uzyskat przed ztozeniem
oferty, co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wigczajgc w to warunki podpowierzchniowe;
warunkoéw hydrologicznych i geologicznych;
) rozmiaru i charakteru robo6t, a takze materiatéw do ich wykonania;
) $rodkdéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.

PODN

Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych wymaganych i udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz wtasnym doswiadczeniu.

Wykonawca sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przekaze go Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajacym w jego imieniu i na jego rzecz jest: kierownik
budowy branzy sanitarnej w osobie: ............ (uprawnienia budowlane nr ........ ).

Przedstawicielem Zamawiajgcego, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie inspektor
nadzoru inwestorskiego w osobie: Pan ........cccocvvinanene.

Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe 2z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikdéw obiektéw sgsiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia lub szkody.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym o dacie
dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urzadzen, materiatbw i sprzetu, jak réwniez
kazdorazowo bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o wywozie jakichkolwiek materiatéw,
urzgdzen i sprzetu z terenu budowy.

Dziatajgc zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji zamdéwienia:
1) obstuga sprzetu,
) prace montazowe,
) wykonanie robét ziemnych,
) wykonanie prac elektrycznych,
wykonanie prac sanitarnych,
6) wykonanie wykopdw i ich zasypywanie.

aroonN

W odniesieniu do os6b wykonujacych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Wykonawca lub podwykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia, poprzez
zlozenie, najpozniej w dniu rozpoczecia pracy, o$wiadczenia potwierdzajgcego zawarcie umowy z
pracownikami, ktérzy bedg realizowa¢ czynnosci wskazane w ust. 9, w ramach przedmiotu
niniejszej umowy. Dokument ten powinien zawieraC¢ o$wiadczenie o0 $wiadomosci
odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen i by¢ podpisany przez osobe
uprawniong do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.
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W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 9
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) Zzgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,
4) zwrocenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w sytuacji gdy
Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 7 dni, Wykonawca Ilub podwykonawca przediozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane
wyzej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace o0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (. w szczegolnosci bez adresdw,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace (wraz z informacja o osobach od wynagrodzen ktérych
odprowadzono sktadki — dane osobowe winnym by¢ zanonimizowane zgodnie z zakresem
okreslonym w ppkt 3));

5) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku nieprzedtozenia lub opdznienia w przedtozeniu wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 11
pkt 2) lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 pkt 8) umowy.

Za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna,
o ktorej mowa w § 20 ust. 1 pkt 7) umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.



§4

Podwykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

2. Zzastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia na roboty budowlane, Wykonawca moze za zgoda
Zamawiajgcego:

1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac innych podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

3. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz wykazaé, iz
w stosunku do proponowanego podwykonawcy nie zachodzg przestanki wykluczenia
z postepowania. W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ dokumenty dotyczgce
proponowanego podwykonawcy zgodnie z postanowieniami Czesci V SWZ.

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegd6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

2) zakres robét powierzony podwykonawcy dotyczgcy wykonania robét objetych umowa;

3) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robdt wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania rob6t objetych umows;

5) zapis o zakazie, braku zakazu podzlecania rob6t budowlanych, dostaw i ustug dalszym
podwykonawcom lub o mozliwosci zawierania przez podwykonawcoéw dalszych umow
0 podwykonawstwo;

6) zapisy o koniecznos¢ dokonywania rozliczen pomiedzy wykonawcg a podwykonawca,
podwykonawca — dalszym podwykonawcg na biezgco po wykonaniu prac w danym okresie
rozliczeniowym;

7) zapisy o karach umownych dla wykonawcy za niezaptacenie w terminie lub niezaptacenie
wcale podwykonawcy;

8) =zapisy o koniecznosci uzyskania zgody wykonawcy w przypadku  zawierania
umowy/umow z dalszym podwykonawca/podwykonawcami i dostarczenie takiej zgody
Zamawiajagcemu wraz z kopig zawartej umowy;

9) zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy oraz sankcje z tytutu nie wywigzania sie z tego
obowigzku,

10) zapisy wskazujgce na obowigzek przediozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 14, Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:
1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub
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2) przediozone Zamawiajgcemu umowy 0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajagcego dokumentéw, o ile zostanie wykazana zasadno$¢ takiej zaptaty (1.
w sytuacji gdy Wykonawca nie wykaze niezasadnosci takiej zaptaty albo podwykonawca /dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty). W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty, Zamawiajacy ztozy do depozytu sgdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy ptaci bezposrednio podwykonawcy wytacznie kwote naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy.

Przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zgtoszeniu
roszczeh podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji jest zobowigzany do ztozenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

3) postanowiern o mozliwosci dokonywania zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty,

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno byc¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji:
1) Informacje w formie pisemnej o zamiarze zlecenia okreslonemu Podwykonawcy wykonania
robét budowlanych wraz z okresleniem ich zakresu,
2) projekt umowy z danym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, wraz z pisemng
zgodg Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy na jej zawarcie,
3) zgode Wykonawcy w formie pisemnej na zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcs.

Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone
akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgtosic¢ zastrzezenia i zgda¢ zmiany podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robo6t.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przediozenia umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej okreslonych
w niniejszym paragrafie wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow
dotyczgcych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy poswiadczony za zgodnosé z
oryginatem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pézniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z
oryginatem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Jezeli w
umowie o podwykonawstwo, o ktdérej mowa w niniejszym ustepie, termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do wprowadzenia
zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczgc od dnia przekazania Wykonawcy tej informaciji, pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 pkt 4) umowy

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich ~ wymagalnych ~ wynagrodzen  podwykonawcédw  wynikajagcych z  umoéw
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktdrg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwrOci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca udokumentuje
jego  zasadnos¢  dokumentami  potwierdzajgcymi wykonanie i  odbiér  robdét,
a Wykonawca nie ztozy uwag w sposdb wystarczajacy wykazujgcych niezasadnosc bezposredniej
zaptaty.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potragca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

Zasady dotyczgce zawierania uméw o podwykonawstwo majg odpowiednie zastosowanie do
zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym w takim przypadku
wymagana jest wuzyskanie wczesniejszej zgody wykonawcy za zawarcie umowy
0 podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

§5

Opodznienie robot



Wykonawca winien uprzedzi¢ na pismie Zamawiajacego o kazdej mozliwosci wystapienia
opbznienia robdét. Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego 0 przyczynach
i skutkach opdznienia oraz o czasie — o jaki termin wykonanie rob6t moze ulec przesunieciu.
Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powolywania sie na wine
Zamawiajacego w opdznieniu wykonania robét.

Jezeli opéznienie w wykonaniu umowy nastgpi z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze wstrzymac
wykonywanie robo6t i odstgpi¢ od umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci robét niewykonanych.

W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstagpienia
przez Zamawiajagcego od umowy.

W przypadku przerwania rob6t i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji okreslonej
w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robét i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie
Wykonawcy, wyznaczajgc jednoczesnie termin na opuszczenie terenu budowy.

§6

Zabezpieczenie drog oraz tras dojazdu

Wykonawca winien zabezpieczyé drogi tgczgce lub prowadzace na teren budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy. Wykonawca
winien odpowiednio dobrac trasy, wybiera¢ i uzywa¢ wiasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany
z transportem materiatéw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszat konstrukcji budynkéw,
budowli i innych obiektéw potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych mowa
w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§7
Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot zamoéwienia z materiatow wtasnych. Wykonawca
dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w opisie przedmiotu
zamdwienia i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca dostarcza
sprzet i wyposazenie w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia.

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest kazdorazowo dostarcza¢ Zamawiajgcemu
wnioski materiatowe. Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac lub zgtosi¢ zastrzezenia i uwagi do
wnioskow materiatowych w terminie 7 dni od ich otrzymania przez Zamawiajgcego.

Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego. Zalacznikami
do wnioskow materiatowych beda odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

Wykonawca zapewni sobie we wilasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze socjalne oraz
niezbedne media.

§8

Roboty zanikajace

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajgcych Ilub
ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér przez Inspektora
Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru robdt powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu
3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora
Nadzoru.



2. Wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane.

§9

Kontrola jakosci

Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykaza one, ze pomiary zasadnicze
przeprowadzone przez Wykonawce byty nieprawidtowe.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac, przez caly okres realizacji robét objetych przedmiotem
niniejszej umowy, wazng umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci  cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej dotyczacej robét objetych niniejszg umowa, na
kwote ubezpieczenia nie mniejszg niz 6 000 000,00 PLN. Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac
odpowiedzialnos¢ od ryzyk budowlanych oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
i nastepstwa zdarzen losowych, nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw, osob
trzecich oraz mienia, w tym réwniez pojazdédw mechanicznych, jak rowniez odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzadzone przez podwykonawcdw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie niezwilocznie dostarczy¢é polise potwierdzajacg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1.

3. Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytuciji
ubezpieczeniowej bedg obcigzaty Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 1 lub nie bedzie
kontynuowat w/w umowy ubezpieczenia przez caty okres realizacji niniejszej umowy, Zamawiajgcy
moze wediug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg umownag
w wysokosci 10 000 zt bgdZz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub ja
przediuzy¢ na koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 11
Odbior

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego

nalezytego wykonania.

2. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacii;
2) czesciowe, polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot;
3) koncowy, polegajgcy na ocenie wykonanych robot oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
zamoéwienia.

§12
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

1. Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie.

2. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania.

3. Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.



4. Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym réwniez
uzyte do nich materiaty i urzadzenia, posiadajg wady lub usterki.

5. Bieg terminu okresu gwarancyjnego i rekojmi liczy sie od daty dokonania odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.

6. Przed dokonaniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,
Wykonawca sporzadzi:
1) operat kolaudacyjny - 3 kpl. dla Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz 1 kpl. w wersji
elektronicznej (skan dokumentacji) w formacie *PDF (CD/DVD/PENDRIVE),
2) 4 kpl. oryginalnych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — dla Zamawiajgcego.

7. Operat kolaudacyjny winien obejmowac zbiér wszystkich dokumentéw dotyczacych budowy
i zawiera¢ m.in.:
1) decyzje — pozwolenia na budowe, decyzje zatwierdzajgce podziat nieruchomosci
(wyodrebnienie nr dziatki pod przepompownie sciekdw);
) protokoty koniecznosci;
) uzgodnienia;
4) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne;
) wykaz rzeczowy wykonanych rob6t potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;
7) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy — zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;
8) dziennik budowy;
9) szkice geodezyjne;
10) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w
Kartuzach).

8. Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty dla potrzeb zgtoszenia zakonczenia
robét budowlanych i przyjecia do uzytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Kartuzach:

1) oryginat dziennika budowy;

2) Karta informacyjna podpisana przez kierownika budowy stanowigca zatgcznik do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy

3) oswiadczenie Kierownika Budowy:

a) o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, sgsiedniej nieruchomosci, budynku itp.,

4) decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz wpisu na liste cztonkédw witasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzonego zaswiadczeniem wydanym przez te izbe;

5) oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich wtasciwego zagospodarowania;

6) protokoty badan i sprawdzen (oryginaty) wykonanych przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia;

7) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Swiadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.);

8) w przypadku zmian nie odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy
dotgczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ktére muszg by¢ zwymiarowane, a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis. Zmiany na mapach musza by¢ potwierdzone przez
Projektanta i zawiera¢ informacje czy sg to zmiany istotne czy nieistotne. Gdy wystepuja
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zmiany, oswiadczenie Kierownika Budowy musi by¢ potwierdzone przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie Kierownika Budowy musi zawiera¢ wykaz wszystkich
dziatek na ktérych zostata wybudowana infrastruktura, opis wszystkich odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z wymiarami i uzasadnieniem.

9) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach).

Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien
przekaza¢ operat kolaudacyjny Inspektorowi Nadzoru co najmniej 14 dni przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego. Poprawnosé i kompletnos¢ operatu kolaudacyjnego stwierdza
Inspektor Nadzoru przed dokonaniem odbioru korncowego.

Wykonawca jest obowigzany uzupetni¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli w wyniku ich
sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, okaze sie ze sg
one niekompletne lub posiadajg braki i niescistosci.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca sktada Zamawiajgcemu na pismie.

Zamawiajagcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koricowego w ciggu 7 dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce oraz
uczestnikow odbioru okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2) — 4) umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru kohcowego dajgcych sie usung¢ usterek
i nieistotnych wad w przedmiocie zaméwienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich
usuniecie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usuniecia zostang opisane w protokole, ktry
bedzie stanowit zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Za usterki zostang uznane m.in.
niekompletnosé operatu kolaudacyjnego, brak sprawdzenia operatu przez Inspektora Nadzoru, brak
map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Czynnosci odbioru koncowego zostang wstrzymane do czasu usuniecia usterek i nieistotnych wad.
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé na pismie Zamawiajgcego o usunieciu usterek
i nieistotnych wad. W protokole odbioru kohcowego zostang odnotowane informacje
o stwierdzeniu usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu
czynnosci odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie bedg naliczane kary
umowne na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1), jezeli Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w
wyznaczonym terminie okreslonym w protokole, o ktérym mowa w ust. 13. Jezeli Wykonawca nie
usunie usterek / nieistotnych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uzna, ze zamoéwienie nie
zostato wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokona¢ odbioru kocowego z wynikiem
pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary umowne na podstawie § 20 ust. 1
pkt 1) umowy za zwtoke w oddaniu przedmiotu zaméwienia bedg naliczane az do dnia otrzymania
przez Zamawiajacego pisemnej informacji o usunieciu usterek / nieistotnych wad (wtacznie).

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad.
Wykonawca ponownie pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru informujgc
jednoczesnie o usunieciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie
w trybie przewidzianym w ust. 12. W protokole odbioru koncowego zostang odnotowane
informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu czynnosci
odbioru koncowego. Réwnoczesnie Zamawiajgcy uzna, ze zamowienie nie zostato
wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokonac odbioru kohcowego z wynikiem
pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary umowne bedg naliczane az do
dnia ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego (wigcznie). Jezeli
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Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole, Zamawiajgcy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykona uprawnienia okreslone w § 17 ust. 1
umowy.

16. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

§13
Czynnosci odbioru

1. Odbioru robét zanikajacych i odbioréw czesciowych wykonanych robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

2. W czynnosciach odbioru kohcowego winni uczestniczy¢:
1) Kierownik Budowy,
2) Inspektor Nadzoru,
3) Kierownik Systemu Kanalizacyjnego,
4) Kierownik Systemu Wodociggowego,
5) Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy badz umowy.

3. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.

§14
Protokot odbioru

1. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt odbioru, ktéry powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie przedmiotu odbioru,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie o0s6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty,

4) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w trakcie odbioru,

5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zatacznik do
protokotu odbioru korcowego),

6) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zamowienia,

7) oswiadczenia i wyjasnienia 0s6b uczestniczgcych w odbiorze,

8) podpisy uczestnikow odbioru.

2. Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikow odbioru kohcowego jest
odnotowywana w protokole.

3. Protokot odbioru sporzadza sie w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

§15
Komisja
1. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru kohcowego przez powotang do tego komisje

w dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 14 umowy.

2. Brak udzialu w odbiorze koncowym innych uczestnikéw odbioru niz Inspektor Nadzoru nie
wstrzymuje wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczeg6lne stanowig inacze;.

§ 16
Gwarancja
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Strony zgodnie ustalajg, ze okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest réwny okresowi
udzielonej gwaranciji jakosci, o ktérej mowa w ust. 2.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz zainstalowane urzagdzenia
w wymiarze ...... lat liczac od daty zakoriczenia czynnosci odbioru koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy nastepujgce terminy przegladéw gwarancyjnych:
1) po uptywie 6 miesiecy,
2) po uptywie kazdych kolejnych 12 miesiecy,
3) przed uptywem terminu gwaranciji.

Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglagdu gwarancyjnego
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.

Podczas kazdego przeglgdu zostanie sporzadzony protokdt, w ktdérym zostang opisane wady
i usterki ujawnione w okresach pomiedzy przegladami i w trakcie przegladdw, sposéb i termin
usuniecia wad i usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuniecia wad i usterek przez
Zamawiajgcego. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwaranc;ji
bedzie liczony ponownie, poczgwszy od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad. Wykaz
robot / elementéw objetych nowg gwarancjg zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i bedzie stanowit zatgcznik do gwarancji.

Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, uwzgledniajacych specyfike usterek
i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku, Zamawiajacy zleci zastepcze
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy i naliczy kare umowng okreslong w § 20 ust. 1 pkt 2). Koszt
naprawy zostanie potrgcony z  przystugujacego  Wykonawcy  wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji. Wykonywanie uprawniehn z gwarancji nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, z tym zastrzezeniem, ze w razie wykonywania przez
Zmawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

W wypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie
umowy majgc na uwadze okres zawieszenia lub przedtuzenia terminu do wykonania uprawnien z
tytutu rekojmi, zachowujgc nieprzerwang ciggtos¢ i wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci ponosi wszelkie niezbedne koszty zwigzane
z przegladami gwarancyjnymi, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przeglagdami serwisowymi
zastosowanego przez Wykonawce wyposazenia i urzgdzen przepompowni, wedtug instrukcji lub
warunkéw gwarancji producenta wbudowanych materiatéw lub urzgdzen. Wykonawca nie bedzie
odpowiadat za jakiekolwiek naprawy urzadzen wynikajgce z niewtasciwego uzytkowania.

§17
Wady wykonania

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad nie nadajgcych
sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;
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1.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czesci zgodnie
Z przeznaczeniem:
a) obcigzy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot;
b) zgda¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody;
c) zadac bezptatnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci po raz drugi,
zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.
W razie odebrania przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze:
1) zadac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;
2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

§18
Stwierdzenie istnienia wad

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub mailowo
w sprawach niecierpigcych zwioki w terminie 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu
okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni przed
dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc mozliwosci
techniczno — organizacyjne Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robét w toku ich wykonywania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin. Koszt usunigcia wad oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania
umowy obcigzg Wykonawce.

§19
Usuniecie wad

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspétmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie
usuniecia wad, uwaza sie ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
przepis § 17 ust. 1 pkt 2 umowy.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub
w okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20
Kary umowne

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych:

1) za nieterminowg realizacje okreslonego w umowie przedmiotu zamowienia lub jego etapu,
w nastepujacej wysokosci 3 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki w realizacji umowy (robot
budowlanych wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego), wzgledem terminu wskazanego
w § 2 ust.1;
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2) za nieterminowe usuniecie usterek lub wad w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

3) za zawinione przerwanie rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni - w wysokosci
1 000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot;

4) za nieprzedfozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnosé z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy
kazde stwierdzone zdarzenie;

5) za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki;

6) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysOKOSCi
2 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

7) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw o ktérych mowa w § 3 ust. 9 na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktérych niedopetniano przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe;

8) za nieprzediozenie lub op6znienie w przedtozeniu dokumentéw o ktdérych mowa w § 3
ust. 13 umowy - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

9) za udokumentowany brak jednego z kierownikéw (budowy lub robot) w trakcie prowadzenia
robot — w wysokosci 2000 PLN za kazde zdarzenie.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, do wysoko$ci poniesionej szkody na zasadach
ogélnych. Wysokos$¢ kar umownych zastrzezonych w ust. 1 nie moze tgcznie przekroczy¢ 35%
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 24 ust. 1.

§ 21
Odstapienie od umowy

1. Z wytaczeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, za odstgpienie od
niniejszej umowy przez jedng ze stron, strona po ktérej lezg przyczyny odstapienia, zaptaci drugiej
stronie kare umowng w wysokosci 10% wartosci umowy brutto.

2. W przypadku, gdy Wykonawca razgco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego umowa nadal nie bedzie wykonywana przez Wykonawce
z nalezytg starannoscig i rzetelnoscia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
lub naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wartosci umowy brutto.

3. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:

1) jezeli w terminie 3 dni od dnia przekazania miejsca realizacji rob6t Wykonawca nie
rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajagcego ztozonego na pismie;

2) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn,
przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni, a Wykonawca nie kontynuuje rob6t pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami zamodwienia lub w razacy sposo6b
zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.

4. Oswiadczenie 0 odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na pismie w terminie 14 dni od daty
powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci determinujgcej odstgpienie
od umowy.
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Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach
Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§22
Obowiazki odstepujacego od umowy

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego do:
1) sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien odstagpienia,
2) zabezpieczenia przerwanych rob6t w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatow, ktérych pozostawienie na terenie budowy jest niezbedne,
4) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robot
zabezpieczajacych.

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robdt w toku i robét zabezpieczajgcych oraz zapfaty naleznej czesci
wynagrodzenia;
2) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robét w toku i rob6t zabezpieczajgcych, stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 23
Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy

W terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzgdzi szczegétowy protokot
odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robo6t
wedtug stanu na dzien odstapienia.

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane
do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia
od umowy.

§24
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe:
Wynagrodzenie netto: = ............ ztotych
Nalezny podatek VAT wg stawki 23%: ............ ztotych
Wynagrodzenie brutto: ... ztotych
stownie: ............ zfotych ... groszy brutto.
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Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci: koszty wynikajace z obowigzkéw Wykonawcy,
warunkow realizacji okreslonych w dokumentach zaméwienia oraz wiasnej oceny, w tym réwniez
koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez koszty wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien,
badan, ekspertyz, dodatkowych map i podktadéw, podatek VAT oraz wszelkie pozostate koszty
zwigzane z petng i prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
podwyzszeniu lub obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
zawierania niniejszej umowy w wyniku robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.

Podstawg okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia w wyniku wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 3, bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy zatgcznik nr 1 do
umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzaciji. W tym celu
Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzaciji, na dzien przerwania
robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone
z Wykonawcg na podstawie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegbtowa.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
moga by¢é wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczehstwo
i koniecznos¢ zapobiezenia lub usuniecia awarii.

§25
Rozliczenie robot i finansowanie

Faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawg do ich wystawienia
stanowi¢ beda protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementow robét, zgodne z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy, potwierdzone przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Suma ptatnosci z tytutu faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 24 ust. 1 umowy.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi ich
wartos¢ zostanie ustalona na podstawie zaakceptowanego do umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego zatwierdzony przez
komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg umowg i po
przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca prowadzone beda w polskich ztotych.

Termin ptatnosci wynosi 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, przy czym do kazdej wystawionej faktury winien by¢ zatagczony protokét odbioru
robét.

Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu srodkéw
finansowych na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czeéci naleznosci bez koniecznosci
zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli:
1) powstat sp6r w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wptyw
na wynagrodzenie;
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2) Zamawiajgcy powzigt wiadomose¢, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia
swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie
zostato zaptacone.

Zamawiajacy z ptatnosci przystugujacych Wykonawcy moze regulowac naleznosci przystugujgce
podwykonawcom, ktérzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy, jesli
otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za roboty
budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymagalng naleznosé
na rzecz danego podwykonawcy potrgcajac jg z wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia
wymagalnosci kwoty niezbedne jest przediozenie przez podwykonawce protokotu odbioru robét
budowlanych sporzadzonego pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg
i faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych
podwykonawcéw niezbedne jest przediozenie protokotdw odbioru réwniez pomiedzy
podwykonawcg i dalszym podwykonawcg i fakiury wystawionej przez dalszego podwykonawce
podwykonawcy.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w art. 108a Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towaréw
i ustug - na rachunek Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug - i tylko taki rachunek do
ptatnosci moze zosta¢ wskazany w wystawionej Zamawiajgcemu fakturze. Faktura wskazujaca
innych numer rachunku bankowego do ptatnosci, uznana bedzie jako wystawiona niezgodnie z
Umowag. W takiej sytuacji faktura bedzie podlegata korekcie, a Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania prawidtowej korekty.

W przypadku wstrzymania ptatnosci Wykonawcy z powodu niedopetnienia przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 8 lub 10, Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za
opO6znienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien op6znienia.

§ 26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 24 ust. 1
umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci okre$lonej w ust. 1 w nastepujgcej formie:

Kwote zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,

2) pozostatg czes¢ (30 %) stanowigcg zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci — najp6zniej w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji po potrgceniu ewentualnych naleznosci
Zamawiajgcego, na ktérych pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na poczet naliczonych kar umownych.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 3) umowy,
Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia aneksu przediuzajgcego termin wykonania przedmiotu
umowy ma obowigzek zabezpieczyC nalezyte wykonanie umowy, zachowujgc nieprzerwang
ciggtos¢ i wysokosc¢ zabezpieczenia umowy.
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Wynagrodzenie pozostajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcédw / Dalszych Podwykonawcéw
moze zostac potragcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia moze dokona¢ zmiany formy ZNWU na
zasadach okreslonych w art. 451 ustawy Pzp. Zmiana formy ZNWU nie stanowi istotnej zmiany
postanowien niniejszej umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

§ 27
Zmiana umowy

Strony, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewidujg réwniez
mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy, ktére moga dotyczy¢:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

2) wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie ($mierc, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy)
przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w Ogtoszeniu 0 zamoéwieniu;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
powodujgcych wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy w catosci, a w szczegdlnosci:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. miedzy innymi wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego;

b) odmowy lub opdznienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce;
c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych  wykonywanie
(prowadzenie) rob6t budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego;

d) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

e) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw terenowych, w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementéw budowlanych;

f) przyczyn niezaleznych od stron umowy, ktére beda skutkowaly koniecznoscig
zastosowania innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych
w dokumentach zamowienia grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia;

g) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art. 455 Pzp;

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie przedmiotu umowy lub
zwigzang z tym zmiang wynagrodzenia umownego spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) ,sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegOtowym opisem,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej,

€) zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi
umowy,

d) rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

5) dokonanie pozostatych nieistotnych zmian, niemajgcych wptywu na realizacje jej
przedmiotu, ktére dotyczg m.in.:
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a) poprawienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

¢) zmiana danych teleadresowych,

d) zmiany oséb wskazanych w § 3 ust. 51 6;

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron oraz pisemnego aneksu

podpisanego przez strony. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie
wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§ 28
Powierzenie danych osobowych

Na mocy art. 28 oraz art. 29 Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej: RODO) Zamawiajacy (Administrator) poleca i upowaznia Wykonawce (Podmiot
przetwarzajgcy) do przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji Umowy.

Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy. Przetwarzanie danych osobowych nastepuje
w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemow informatycznych.

Kategorig oséb, ktérych dane dotyczg sg osoby, kitérych dane przetwarzane sg w zbiorach:
wiasciciele nieruchomosci, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane.

Okres przetwarzania do czasu obowigzywania Umowy.

Administrator os$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére przekaze Podmiotowi
przetwarzajgcemu w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

Przekazanie danych o ktérych mowa powyzej jest nieodptatne.

Administrator moze  monitorowa¢ wdrozenie  odpowiednich  $rodkéw  technicznych
i organizacyjnych przez Podmiot przetwarzajgcy.

Podmiot przetwarzajacy:

1) Przetwarza dane osobowe wytgcznie na cel wskazany w ust. 2.

2) Zapewnia by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaly sie do
zachowania tajemnicy lub by podlegaly odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy.

3) Podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;

a) Wdrozenie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby zapewni¢
stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy opisanemu wczesniej ryzyku oraz biorgc pod
uwage:

(1) zdolno$¢é do ciagtego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci
i odpornosci systemow i ustug przetwarzania;

(2) zdolnos¢ do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych
i dostepu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

4) Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miare mozliwosci pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie s$rodki techniczne iorganizacyjne wywigza¢ sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale Il RODO, a w szczegdlnosci:

a) Prawo do ochrony danych osobowych;

) Prawo do wyrazenia i cofniecia zgody;

) Prawo do informaciji;

)

)

o O T

Prawo do dostepu do danych;

e) Prawo do sprostowania danych;
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fy Prawo do bycia zapomnianym;

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania;

h) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunieciu danych lub ograniczeniu
przetwarzania;

Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

) Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych;

[) Prawo do kontaktu z IOD;

m) Prawo do odszkodowania za szkode majatkowa lub niemajgtkowa.

5) Uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga administratorowi
wywigzac sie Z obowigzkow okreslonych w art. 32—-36 RODO,
a w szczegdlnosci:

a) Bezzwioczne zgtaszanie wszelkich naruszen ochrony danych osobowych oraz
sukcesywne uzupetnianie przekazanych informaciji;

b) Pomoc Administratorowi w poinformowaniu o0so6b, ktérych dane dotyczg
0 naruszeniu ich danych;

c) Pomoc Administratorowi w dokonaniu oceny skutkow planowanych operacji
przetwarzania dla ochrony danych osobowych;

d) Konsultowanie sie z organem nadzorczym.

6) Po zakonczeniu s$wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie od decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujag
przechowywanie danych osobowych;

7) Udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub audytorowi
upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym inspekg;ji, i przyczynia
sie do nich;

8) Niezwiocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie niniejszego rozporzadzenia lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego
0 ochronie danych.

o X

Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jezeli Podmiot przetwarzajacy naruszy postanowienia
RODO przy okre$laniu celéw isposobdw przetwarzania, uznaje sie go za Administratora
w odniesieniu do tego przetwarzania.

Podmiot przetwarzajgcy o$wiadcza, ze wdrozyt odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osob, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy nie korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczegotowej lub ogodlnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogélnej pisemnej zgody
podmiot przetwarzajacy informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych
dodania lub zastgpienia innych podmiotow przetwarzajgcych, dajgc tym samym Administratorowi
mozliwos¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

Jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania Podmiot
przetwarzajgcy korzysta zustug innego podmiotu przetwarzajgcego, na ten inny podmiot
przetwarzajgcy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak
w umowie miedzy administratorem a podmiotem przetwarzajgcym, w szczegdlnosci obowigzek
zapewnienia wystarczajgcych gwarancji wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadalo wymogom RODO. Jezeli inny podmiot
przetwarzajacy nie wywigze sie ze spoczywajacych na nim obowigzkéw ochrony danych, petna
odpowiedzialno§¢ wobec administratora za wypetnienie obowigzkéw innego podmiotu
przetwarzajgcego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzajgcym.

§29
Postanowienia koncowe
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1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

2. Oferta Wykonawcy oraz SWZ wraz z zatgcznikami sg integralng czescig umowy.
3. Wszystkie zmiany tre$ci umowy wymagajg formy pisemne;j.

4. Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci ani przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. W sprawach spornych strony moga zwrécic sie do sagdu wtasciwego dla Zamawiajgcego.
6. Umowe niniejsza sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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