Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA

RPI-IN.272........ 2023

zawarta w dniu ........... 2023 r. pomiedzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. .....ccocvoviviiiiinnne przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czegsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy i Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Przebudowa
infrastruktury drogowej wraz z infrastruktura towarzyszacq na obszarze po bylym PGR na terenie gminy
Lobzenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz
Z oSwietleniem drogowym, Zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,, Przebudowa infrastruktury
drogowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq na obszarze po bylym PGR na terenie gminy Lobzenica” w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oswietleniem drogowym wraz
z pozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskaniem decyzji pozwolenia na
uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 12 ust. 8) oraz w zakresie szczegétowo okreslonym
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do
SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowia integralng cz¢s¢ umowy i traktowane be¢da jako wzajemnie si¢
objasniajace.

3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot

budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbgdnych do prawidlowego wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wycene oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.

S

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawcg.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okre§lonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okre$lonym
w dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca zabezpieczy na whasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakoSci,
wiasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyroboéw budowlanych, materialow 1 urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ.
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Materiaty rozbiorkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéow niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okreslonych w aktualnie
obowiazujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajagcemu podpisang
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania tj. kostka betonowa, plyty azurowe,
obrzeza i krawezniki betonowe, material z nawierzchni asfaltowej, nawierzchni z brukowca, drewno z wycinki
drzew i itp. Wykonawca ulozy na palecie drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie folig typu
stretch) i przekaze Zamawiajacemu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca
inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole prac, wyrobow, materiatow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatow lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowiagzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w uktadzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy powinien zawieraé w szczegolnosci:
liczbe porzadkowa, oOpis pozycji poszczegdlnych robot (co najmniej pozycje wyszczegdlnione
W pomocniczym przedmiarze dotgczonym do dokumentacji projektowej), jednostke miary, ilosci, ceny
jednostkowe, wartosci poszczegdlnych pozycji oraz podsumowanie warto$ci robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatow i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajacego zwigzanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore zostang przedstawione pisemnie przez Zamawiajacego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

§3
Termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego harmonogramu robét.
Termin realizacji zamowienia — ...... dni od dnia podpisania umowy.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy,
jednak nie p6zniej niz do 22.11.2024 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

§4
Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 w formie zryczattowane;j
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokos$ci Drutto ...eeeeeeeiieiiennenennns zh (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto W WysokoS$Cl cueeeevnriniiniinennnnns zt oraz podatek od
towarow i ustug — VAT W WySOKOSCI cuevurenieninniinrnnnnnns 7k

Zamawiajacy przewiduje zaptate wynagrodzenia w nastepujacy sposob:

1) ptatno$¢ zaliczkowa (fakturowanie czeSciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie réwnej wartosci udziatu
wlasnego Zamawiajacego wynikajacej z zasad dofinansowania przedmiotowego zamodwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad,

2) ptatnos¢ koncowa (fakturowanie koncowe) zostanie dokonana po zakonczeniu realizacji inwestycji, po
otrzymaniu przez Zamawiajacego dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad, na podstawie
faktury koncowej, ajej warto§¢ wynika¢ bedzie z protokotu odbioru koncowego robot umniejszonego
0 wartos$¢ faktury zaliczkowej, o ktorej mowa w pkt 1).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany warto$ci i ilo$ci platnosci cze$ciowych wskazanych w ust. 2

w sytuacji gdy zaistnieje konieczno$¢ dostosowania warunkow platnosci do warunkéw wynikajacych z zasad

otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas

poprzedzajacy wyptate dofinansowania z Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastgpi po
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wykonaniu inwestycji zgodnie z § 5, jednak w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego
inwestyciji.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznos$ci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw i1 ushug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego
Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa W § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie ptatne na podstawie ztozonej
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Czgéciowego Robot i Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Warunkiem zlozenia faktury jest dopetnienie wszystkich obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu
umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) wraz z podpisang Kartg Gwarancyjna.

Platnos$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

1) kserokopig¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) kserokopie¢ dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

o0 otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é
takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie i odbior robot
bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 7.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadno$é
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé potrgcenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Naleznosci z tytulu faktur bedg platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcey i lub
Podwykonawcy.
Datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.
Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).
Wykonawca o$§wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto
WyKonawey t]. veeeeeeeenes zh (stownie: ........ooviiii ) na zasadach wedtug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w ciaggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Robot, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczy¢
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusunig¢cia wad i usterek,

2) nienalezytego usuni¢cia wad i usterek,

3) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usuniecia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robdt, odbioru lub w okresie rekojmi, a ktorych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§7

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegodlnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezb¢dne do wykonania
przez Wykonawcg obowigzkow wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaptata za wykonang i odebrang robotg.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilogci robdt bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia

protokotu koniecznosci zawierajacego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys

réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda uproszczona.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokdt koniecznosci.

Wykonawca moze przystagpi¢c do wykonania robdt zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robot

wynikajacych z umowy wytacznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy

nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania robdt zamiennych i dodatkowych lub

zaniechania robot przez Wykonawce bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznosci.

Zamawiajacy zatwierdzi protokot koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,

w ktorym zostat przedstawiony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z koniecznosci podjecia

uchwatly Rady Miejskiej zwigkszajacej srodki budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu robot budowlanych.

Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.

UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.) wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowsa.

§8

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:



1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlane;j),
obowigzujacych norm oraz przepisbw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypehienie wszystkich obowigzkoéw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) =zatrudnienie na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych w ramach niniejszego zamowienia czynnosci,
ktorych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej i dokumentacjg projektowa,

5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram robdt oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu robot w trakcie prowadzonych robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do jego
aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego sporzadzenia. Harmonogram
robot nalezy przygotowa¢ z podzialem na wydzielone etapy prac odpowiadajace warunkom platnosci
okreslonych w § 4 ust. 2 wynikajacych z zasad dofinansowania przedmiotowego zamdwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tL.ad,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy 1 przekazanie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypetnienie na wlasny koszt warunkow tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestorow sieci o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wlascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztow nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,

8) przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dopetni¢ wszelkich formalnosci
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

9) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wilasny koszt i ryzyko wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

10) ponoszenie kosztow (wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne) zuzycia mediow niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

11) kontrolowanie jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzié¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywac
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

12) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji rob6t w wymiarze czasu wiasciwym dla zapewnienia prawidtowej, takze pod
wzgledem terminu, jakoSci realizacji robot budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajagcym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okolicznos$ci zwigzane ze zmianami zakresu i warto$ci przedmiotu
umowy,

13) przygotowywanie i przedktadanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokotéw koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazac
Zamawiajacemu protokoty konieczno$ci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni
roboczych,

14) prowadzenie robdot budowlanych w sposob nienaruszajacy bryt korzeniowych istniejagcego drzewostanu
i zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementow $rodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robot
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Za powstale ewentualne szkody odpowiedzialno$¢é ponosi
Wykonawca,



15) pielggnacja nasadzonych drzew do momentu ich przyjecia sie, lecz nie krocej niz przez okres 2 lat od dnia
rozpoczecia okresu gwarancji i rekojmi. W przypadku obumarcia w tym okresie drzew Wykonawca bedzie
zobowigzany dokona¢ nowych nasadzen zastgpczych tych samych gatunkdéw i rozmiaréw. Materiat roslinny
musi pochodzi¢ z produkcji szkotkarskiej i by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi Zwigzku Szkotkarzy
Polskich (Grabczewski i in. 2018). Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy oraz zgodny z opisem przedmiotu
zamoOwienia. Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Drzewa powinny
charakteryzowa¢ si¢ rOwnomiernie rozmieszczonymi pedami bocznymi korony drzewa (korona symetryczna),
korona powinna by¢ uformowana w wyniku produkcji szkotkarskiej z zabliznionymi $ladami ciec.
Niedopuszczalne wady dla materiatu roslinnego to wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne czgsci roslin:
pni, korzeni, gtdéwnego przewodnika oraz nienaturalne (hiezgodne z cechami odmiany) deformacje,

16) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajacemu materiatdw rozbioérkowych, jednak nie pdézniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiérki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
Z Zamawiajacym,

17) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub
urzadzenia, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktory musi spelnia¢ parametry okreslone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajacemu wnioski materialowe, jednak nie poézniej niz w ciaggu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego i bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrob budowlany na wtasny koszt,

18) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materiatdéw budowlanych,

19) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wiasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynno$ci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowal teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

20) zorganizowanie na wlasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

21) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dzialan na wiasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym Ww zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych nie nalezacych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen 1 zgody
Zamawiajacego. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za zasadach ogdlnych i1 skutkéw finansowych z tego
tytulu. Wykonawca jest zobowiazany usung¢ na wilasny koszt wykonane bezprawnie prace,

22) zapewnienie na whasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materialow, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

23) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania i dostepu do nieruchomosci przylegajacych do terenu
budowy, tworzenia niezbgdnych i bezpiecznych ,korytarzy ruchu”, informowanie z odpowiednim
wyprzedzeniem wlascicieli przylegajacych nieruchomosci o braku tymczasowego dostepu do nieruchomosci
z przyczyn technologicznie uzasadnionych wraz ze wskazaniem tego okresu,

24) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, przekazanie
Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach moggcych wptynac na jako$¢ wykonywanych prac
albo opo6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

25) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych zagrozeniach wptywajacych na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub rob6t na terenie budowy lub na sgsiadujacych nieruchomosciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dziatan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
zmniejszenie zagrozenia,

26) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

27) naprawienie na wtasny koszt uszkodzenia nawierzchni drog, chodnikow i placow spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,



28) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

29) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

30) usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbgdny do ich usunigcia,

31) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnos$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu wykonaniu
przedmiotu zamowienia,

32) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

33) w przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonaweca jest zobowigzany niezwltocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelkg dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym
uptywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystgpi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie
dokumentow, bez odregbnego wezwania,

34) odpowiadanie na korespondencj¢ Zamawiajagcego W mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pozniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego W korespondencji,

35) uwzglednienie Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

36) informowania Zamawiajgcego na biezaco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopetnieniem
obowiagzkow przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt dlugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydtuzajacy si¢ czas
dokonania odbioru robot zanikajacych), co ma istotny wplyw m.in. na jako$¢ i termin wykonywanych robot
oraz na prawidlowy obieg dokumentow budowy,

37) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacja zadania Kierownika Budowy
1 Kierownikéw Robot,

38) przeprowadzenie przy udziale Inspektoréw Nadzoru prob funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu
sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacji funkcjonowania pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz
z uruchomieniem probnym poszczegolnych urzadzen, instalacji, przewodow. Z przeprowadzonych prob,
rozruchu Wykonawca sporzadzi protokdt zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych
czynnosci i symulacji, wyszczegolnienie ewentualnych nieprawidlowosci, propozycje dziatan Wykonawcy
wraz z terminem ich realizacji, liste uczestnikow i ich podpisy,

39) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obstugi wszystkich nowych
instalacji, systemow i urzadzen wraz ze sporzadzeniem protokotu z jego przeprowadzenia zawierajacego cO
najmniej: temat szkolenia, date szkolenia, liste uczestnikow i ich podpisy,

40) sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktére nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej] umowie, a sporzadzenie ktoérych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

41) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu przed odbiorem czeSciowym
i koncowym robot dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajgcego oraz
innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

42) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu odbioru koncowego, przekazaé protokolarnie Zamawiajagcemu wszelka
dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajacego,

43) whasciwe skompletowanie dokumentoéw i ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego, pozyskanie braku sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu bedacego Przedmiotem Umowy,

44) prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniu konserwatora zabytkow,

45) wykonanie i zamontowanie na wtasny koszt tablicy informacyjnej zgodnie z projektem Rzadowego Funduszu
Polskiego Ladu Programu Inwestycji Strategicznych w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Wymiary
tablicy 180x120 cm. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci czgsciowej i ptatnosci koncowej, zgodnie ze

wskazowkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajacego.



KIEROWANIE ROBOTAMI

§9
Kierownikiem Budowy posiadajagcym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej bedzie: p. ............... tel. ..........., e-mail:

Kierownikiem Robot elektrycznych posiadajagcym uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie:........................... tel. . ye-mail: ...

Kierownikiem Robét telekomunikacyjnych p031adajqcym uprawnlenla budowlane do peimema samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bedzie:........................... tel. ..o, @ mails oo .

Wykonawca wyznacza p. .................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............ , e-mail:
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okre§lonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktére okre§lone zostaty w SWZ odpowiednio dla os6b
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnos$ci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§ 10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego beda petnié:
1) w specjalnosci inzynieryjnej drogowe: p. ........eeiiiiennn... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczesnie Koordynatorem,
2) w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
Peoveiiiieiee — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej,
3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych: p. ..................... -
zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy telekomunikacyjnej.
Koordynatorem czynnosci w/w Inspektorow wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, zwany dalej Koordynatorem.
Kazdy Inspektor Nadzoru jest 0soba reprezentujacg Zamawiajacego na terenie budowy, uprawnionymi w jego
imieniu do sporzadzenia protokotéw odbioru zleconych robét, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad
catoscig inwestycji.
Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez
Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sOb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,
dodatkowych i uzupetniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robot w imieniu Zamawiajacego bez jego
zgody i pisemnego potwierdzenia.
Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tresci dokumentow
zwiazanych z wykonywaniem Umowy.
Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia
Wykonawey do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji
w formie ,,do wiadomosci”.
Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé bedzie: p. .......cocevvvvvvinninnnn. tel. ............., e-mail:



10.

11.

12.

PODWYKONAWSTWO
§11

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastgpujace elementy robot:.................... / Wykonawca

wykona catos$¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci zamowienia na

roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywac roboty budowlane przy

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa

w art. 125 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego

Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu

w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamodwienia przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pdzniejsza niz wystgpienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca robot budowlanych, powinna zawieraé¢ co

najmniej:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robot lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0soOb reprezentujacych strony,

3) kwotg wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢

poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na

roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia

publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub uslugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktorym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Zwolnienie z tego obowiazku nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia oso6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajgcego okreslonych w SWZ wymagan dotyczagcych umowy o podwykonawstwo Ilub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o0 podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wcze$niej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal t¢ umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem termindow

okreslonych tg umowa.

W  przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tre$cig umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym Podwykonawcg ma obowigzek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty miedzy Podwykonawca (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), za§ Wykonawca bedzie w tej umowie Dtuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany

warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci

za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisoOw ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcéw petni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow

0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.
Odbioru robdét budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecno$ci
przedstawiciela Zamawiajacego.
W razie koniecznos$ci dokonania odbioru robo6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych rob6t w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do oceny prawidtowosci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobéw budowlanych. Odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.
W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior cze$ciowy, odbidr koncowy, odbior przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreSlonych w dokumentacji projektowej i przez
Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego lub odbioru przed uptywem okresu r¢kojmi bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy wraz

z wnioskiem 0 przeprowadzenie odbioru koncowego zostanie stwierdzone przez Nadzor Inwestorski badz

Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do dokonania odbioru koficowego z powodu nie

zakonczenia robdt, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji

inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usunigcia wszelkich nieprawidtowosci, co skutkowaé bedzie

brakiem mozliwo§ci wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru koncowego z winy Wykonawcy.

Oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa

W § 15 niniejszej umowy. Warunkiem zlozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu

Umowy wraz z wnioskiem 0 przeprowadzenie odbioru koncowego robot budowlanych jest dopetnienie wszelkich

obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegdlnosci zakonczenie robot budowlanych i przekazanie

Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywna ocena Nadzoru

Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza si¢, iz zakonczenie robot budowlanych

nie jest jednoznaczne z zakonczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunigciu przez Wykonawcg wszelkich

nieprawidlowosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia

0 zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym ztozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu

wydzielonego etapu robot w celu odbioru czesciowego lub zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy

W celu odbioru koncowego robot skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace na

ocen¢ prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okre§lonym postanowieniami dokumentacji

projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru niniejszych
dokumentow Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajacego minimum

7 dni roboczych przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu wydzielonego

etapu robot lub Przedmiotu Umowy.

1) W ramach dokumentow odbioru czg¢sciowego wydzielonego etapu robot Wykonawca przedtozy
W szczegolnosci dokumentacje odbioru czgsciowego zawierajacg niezbgdne $wiadectwa kontroli jakosci
materialow, bedacych przedmiotem odbioru. Zawarto$¢ dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
Inwestorskim. Dokumentacja odbioru czgsciowego powinna zawiera¢ miedzy innymi:

1) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymato$ciowe, jakosciowe i techniczne,

2) protokoty badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

3) protokoty przeprowadzonych szkolen,

4) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia,

5) tabela elementéw rozliczeniowych z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio rozliczonych,
biezacych do rozliczenia i pozostajgcych do rozliczenia,

6) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru zwigzane z zakresem odbieranych robot.

2) W ramach dokumentéw odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedtozy w szczegdlnosci
dokumentacj¢ powykonawczg (operat kolaudacyjny) oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakos$ci materiatow,
bedacych przedmiotem odbioru. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis
zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajacego miedzy innymi:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatdéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowsg
i oferta Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymato$ciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokotly badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

C) protokoty przeprowadzonych szkolen,

d) powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng wraz z informacjg uprawnionego geodety o odstepstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badZz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu (dokument wymagany do odbioru koncowego),

e) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
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w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

f) tabela elementow rozliczenia koncowego z uwzglednieniem przedmiaru i wartoSci poprzednio
rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

g) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegdlnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilo$¢), cene jednostkowa, warto$¢ netto, ilo§¢ powykonawcza, wartos$é
powykonawcza, podsumowanie wartosci netto, kwote VAT 1 brutto),

h) kosztorys roznicowy robot (zawierajacy w szczeg6lnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, iloSci projektowane i powykonawcze, wartoSci projektowane i powykonawcze,
podsumowanie wartosci netto, kwote VAT 1 brutto),

i) przedmiar powykonawczy (zawierajacy w szczegdlnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), ilos¢ powykonawcza),

J) komplet rysunkow zamiennych (jesli wystapity zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstgpstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

k) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zalgcznikéw ztozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wptywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
koncowego),

I) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru koncowego).

9. Najpdzniej na dzien zlozenia u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania
odbioru czegsciowego i koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacj¢ odbioru czesciowego lub dokumentacj¢ powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez
Nadzor Inwestorski i przedstawiciela Zamawiajacego bez uwag.

Zamawiajacy w ciagu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,
przystapi do czynno$ci odbiorowych.

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegdlnych
odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

10.

11.

12.

13.

1)

2)

3)
4)

nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunig¢cia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt

usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin

usunigcia wad.

nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwloki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

¢) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystepowanie nie wptywa na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usunigcie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zard6wno Nadzoru Inwestorskiego jak i Zamawiajacego,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracong wartos¢ uzytkowa, estetyczna, techniczng lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbiér wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartoSci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do warto$ci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowej.

Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajgcemu przyshuguje

prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,

w szczegolnosci odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 43) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowiazek natozono
w decyzji pozwolenia na budowg).

REKOJMIA | GWARANCJA
§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy.
2. Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.
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10.

11.

12.

13.

Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Koncowego Odbioru
Robot lub od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuni¢te zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i1 usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wady, ktore wystapity w okresie rekojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciagu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywat z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rgkojmi
i gwarancji zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad i usterek.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesigcy. Wykonawca
najp6zniej w dniu odbioru koncowego robdt dostarczy Zamawiajgcemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt lub Protokotu Odbioru Usuniecia Usterek.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Szczegotowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowigcy zatacznik
nr 1 do umowy.

Usunigcie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a) zmiany wynikajace z warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zamowienia. Wystapienie niekorzystnych warunkow pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawceg opoznienie,
w szczegdlnosci:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaly lub niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— Wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegoOlnoséci istnienie niezinwentaryzowanych Iub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

C) zmiany bedgce nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:
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2)

d)
e)

9)

h)

)

k)

1)

— wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

— konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonywanych robét,

konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji i innych podmiotow

o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczego6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz

wlascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez

Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

— wystagpienie opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

— wystgpienie op6znien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wia$cicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

— wystgpienie braku mozliwo$ci wykonania robot z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wpltywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robodt
na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomoscei, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robdt, usunigcia wad lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych umowa, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg opdznienie,
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwiazania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W szczeg6lnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplyn¢to na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uplywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych

uniknigcie lub usuniecie kolizji,

wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie

z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiotowe, strajki generalne Iub lokalne, majacej bezposredni

wplyw na terminowos$¢ wykonania robot,

pozyskanie lub mozliwo$¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych $rodkow  finansowych

(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisOw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich Iub posrednich spowodowanych
przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robdt
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwos¢ osiagnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajgcych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia,
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b)

c)

— pojawienie si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztoéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakoSci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robot lub prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatow, z ktorych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, W szczego6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektows,

— konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sgsiadujgcych nieruchomosei, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania roboét,
usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegodlno$ci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robot, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materialow, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego i Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiatbw nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia

okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

zmiana 0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych Wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone w SWZ, wedtug polityki

kadrowej Wykonawcy.

Zmiana warto$ci platnosci czgsciowej wskazanej w § 4 z uwagi na konieczno$¢ spelnienia przez

Zamawiajacego warunkow otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestyciji.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznos$ciami:

a)
b)

f)
9)
h)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiany wynagrodzenia umownego W przypadku zmiany przez wiladze ustawodawcza okreslonej
w Umowie stawki podatku od towarow i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowiazujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robdt wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,
zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usunigcie kolizji,

gdy zaistnieje inna okoliczno$§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujagca niemozliwo$cia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow platnoSci zwigzanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,
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10.

j) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw cze$ciowych, terminow ptatno$ci oraz wprowadzenia
ptatno$ci czesciowych.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.
W przypadku okre§lonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
$wiadczenia lub przepiso6w prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktore nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku

bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.
Strona wystepujaca o0 zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia
i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wiecej niz 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy lub natozonego przez Zamawiajacego
w korespondencji — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkow wynikajacych
z niniejszej umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zwloke w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym, odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi i gwarancji — w wysokosci 0,01 % od wynagrodzenia umownego
brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usunigcie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnie z procedura okreslong w § 11 - kare umowna
w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub w umowie pomigdzy Podwykonawcag a dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, za kazdy dzien zwtoki,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 5 000,00 zt,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia, terminu zaptaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zt,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatowego, w wysokosci 5 000,00 zt,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrdb budowlany na whasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,
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Noa

12) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez statej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 umowy,

15) za odbior wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. c) —
w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wiccej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

16) z tytutlu niespetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ — w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysoko$ci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujace;j

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadto$ci Wykonawcey lub wszczecia postepowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajagcego ztozonego na piSmie, okreSlonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcoéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bgdzie mogl spelni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia

I musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstapienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystgpienia w/w okoliczno$ci, nie p6zniej jednak niz 21 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robodt

-17 -



zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ushugi faktur¢ VAT i ma prawo
skompensowac swoja nalezno$¢ z nalezno$ciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegétowego protokotu z inwentaryzacji robot w toku,
o ktorej mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przyshuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokot odbioru robot w toku, ktorego zatacznikiem jest protokot inwentaryzacji robot, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym rowniez na majatku
przylegtym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robot.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedtozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajgcemu.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamoéOwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowiazek uksztattowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposob zapewniajacy petng odpowiedzialno$é za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dziatania wlasne.

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreSlonego w § 4 ust. 1 umowy,
W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia, tj. gdy nastapi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wigcej niz 15% miesigcznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej dla budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowigzujacego w dniu zlozenia wniosku,
0 ktorym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony majag prawo do waloryzacji (odpowiednio zwickszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien ztozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uptywu 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowienn umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby by¢ dostgpny, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Warto§¢ waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %
W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
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W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
ztozyé Wykonawcey pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 mozna ztozy¢ nie wezesniej niz po uplywie 6 miesi¢gcy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie cze$ciej niz raz na 6 miesiecy i z zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszego
paragrafu.
Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajgcego.
Maksymalna taczna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
0 ktorych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy cze$¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to warto$¢
waloryzacji poszczeg6élnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do I3cznej wartosci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz warto$ci pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang
zmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wzoru:

W=(X/Y)xZ
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
Y - warto$¢ wszystkich niewykonanych pozycji
Z - warto$¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowana zmianag wynagrodzenia
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiggnigcia limitu, o ktorym mowa w ust. 6.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Nie bedzie si¢ stosowa¢ zadnej waloryzacji w stosunku do kosztow lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktére miaty by¢ zakonczone, jednak z powodu zwtoki Wykonawcy nie zostaty wykonane
w terminie wynikajagcym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie Sporu.

Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.

Integralng czeSciag Umowy sg nastgpujace zataczniki:

1) wzor Karty Gwarancyjnej,

2) SWz,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
Z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowigzek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spetniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujac obowiagzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina tobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@Ilobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: ...........ccovvviiiiiiiiniiniinninnnn

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zw1qzanym

z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych

(Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostat w mojej obecnosci

(pieczeé imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2023

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiqzuje si¢ podpisac¢ i przekaza¢ w dniu
odbioru koricowego Inwestycji.

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2023 z dnia ........... 2023 r.
§1
udzielona Przez: .........c.ooeiiiiiiiiiiiiiiiiiee, z siedzibg W ...l przy ul. ...l
reprezentowang Prze€zZ ................o.e.e... zwanym w dalszej czeSci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czgsci Zamawiajacym,

0 nastepujace;j tresci:

1.

10.

Wykonawca o$wiadcza, Zze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostalty wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezyta starannoscia.

Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sg wadliwe i posiadajg
petna sprawnos¢ eksploatacyjna.

§2
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zamodwienia objety umowa
1] ST zdnia ................ r. na okres ...... miesigcy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(ceeeveenennnl). W oprzypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od

podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajgcego potwierdzenie usunigcia wad 1 usterek

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do niecodptatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidtowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia.

Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty i ryzyko
rozwiazan zastepczych ponosi Wykonawca.

Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wilasny koszt wszelkich
przegladow gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone beda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwoscig naprawy w innym migjscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy
niniejsza gwarancja.

W przypadku wystapienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajagc Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujgc jednoczes$nie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z opdznienia.

Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna warto$¢ usunietych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora sktadac sig¢
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usuniecia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej lub poczta elektroniczng.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywa¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ....................l dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemnej.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztalceniu obowiazki z tytutu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomil o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegolnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposob niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,
4) sity wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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