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                       znak sprawy: RB.271.40.2024 

 
 
 

 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na wykonaniu 

zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

 

 
„Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i 

dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
Załącznik nr 4 do SWZ 

(Projektowane postanowienia umowy stanowią element specyfikacji warunków zamówienia tym samym należy je 
interpretować łącznie z pozostałymi częściami SWZ) 

  

Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA nr UG/ZP/____/2024  

Zawarta w dniu _________________________ 2024r., w Czarnym Dunajcu, pomiędzy: 

I. Miastem i Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny 

Dunajec. NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162, zwaną dalej w treści Umowy: „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec – Marcina Ratułowskiego 

przy kontrasygnacie: Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec – Moniki Styrczuli 
 

a: 
 

II.  

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]: 
 
Panią/Panem ____________________________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej 
w___________________________, ul. ________________________,  
__-______ _______________________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
RP, NIP: ___________________________, REGON: ___________________________ 
zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]: 

____________________________________ z siedzibą w ____________________________________, ul. ________________________, __-______ 
_______________________,wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w _________________________, _______ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS _________________________, NIP: _________________________, REGON: _________________________, zwaną/-ym 
dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez: 
_________________________ 
_________________________ 
uprawniony/ą/-ego/-ych do samodzielnej/ łącznej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji 
odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego [wygenerowaną i pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. 
U. z 2024 r. poz. 979 ze zm.)] 
 

[LUB: w przypadku spółki cywilnej:] 

(w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:) 

1. Panią/Panem ____________________________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej 
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                       znak sprawy: RB.271.40.2024 

 
 
 

 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na wykonaniu 

zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

w___________________________, ul. ________________________,  
__-______ _______________________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
RP, NIP: ___________________________, REGON: ___________________________ 

oraz  

(w przypadku wspólnika będącego spółką prawa handlowego:) 

2. ____________________________________ z siedzibą w ____________________________________, ul. ________________________, __-
______ _______________________,wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________________, _______ Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS _________________________, NIP: _________________________, REGON: 
_________________________, 

 
działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą __________________________________________, NIP: 
___________________________,REGON: ___________________________, zwanymi w dalszej części: „Wykonawcą”, w 
imieniu których działa: 
_________________________ 
_________________________ 

 

[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:] 

(w przypadku konsorcjanta będącego spółką prawa handlowego:) 

1. ____________________________________ z siedzibą w ____________________________________, ul. ________________________, __-
______ _______________________, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________________, _______ Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS _________________________, NIP: _________________________, REGON: 
_________________________,  

oraz 

(w przypadku konsorcjanta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:) 

2. Panią/Panem ____________________________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej 
w___________________________, ul. ________________________,  
__-______ _______________________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
RP, NIP: ___________________________, REGON: ___________________________ 

działającymi jako konsorcjum _______________________ (pełna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera 
Konsorcjum), powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

– reprezentowanymi przez _______________________________ – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w 
oparciu o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2023 r. poz. 1605 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i zawarcia niniejszej 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo nr ______________ z dnia 
_____________________________] 

 

zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 
 
ad I (Zamawiający) i ad II (Wykonawca) łącznie zwani w dalszej części „Stronami”, zaś każdy z osobna 

również: „Stroną”. 

 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.25.2024, 
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Przebudowa infrastruktury zasobów 
wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na wykonaniu zbiornika wodnego w formule 
zaprojektuj-wybuduj” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
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                       znak sprawy: RB.271.40.2024 

 
 
 

 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na wykonaniu 

zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zawarta została umowa, zwana dalej: „Umową” o 
następującej treści: 
 

§ 1 
[DEFINICJE] 

 
1. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 

1) Dokumentacji Projektowej – należy przez to rozumieć ogół opracowań przygotowanych przez 

Wykonawcę prac projektowych niezbędnych do zrealizowania przez Niego wszystkich robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, a ponadto opracowania te winny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa w tym z PrBud oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, w tym m.in. 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.), uwzględniając wskazane przez 

Zamawiającego w PF-U przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania 

techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, składających się m.in. z: 

projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz zgodnego z ww. 

dokumentami pełnobranżowego projektu technicznego wraz z projektem wykonawczym oraz 

wszystkimi niezbędnymi – pozyskanymi przez Wykonawcę w oparciu o odrębne pełnomocnictwa 

udzielone przez Zamawiającego - opiniami, uzgodnieniami, decyzjami [w tym – jeżeli dotyczy: 

przewidzianymi przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 

Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.)], pozwoleniami i innymi dokumentami, których 

obowiązek załączenia do wniosku o uzyskanie decyzji - pozwolenia na budowę wynika z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa (w tym m.in.: PrBud). Dodatkowo Zamawiający wymaga by 

Wykonawca wraz z Dokumentacją Projektową przedłożył Zamawiającemu kosztorys ofertowy 

sporządzony metodą uproszczoną (w oparciu o opracowaną Dokumentację Projektową), który posłuży 

do dokonywania rozliczeń pomiędzy Stronami w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszej 

Umowie.  

2) Sile Wyższej – należy przez to rozumieć wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które 

mają wpływ na możliwość realizacji przedmiotu Umowy w terminach i zakresie określonym w niniejszej 

Umowie lub jej załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron, i których przy dochowaniu należytej 

staranności nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po 

przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia 

takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie zjawiska/wydarzenia jak: stany 

nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej), w tym również:  katastrofy 

przyrodnicze, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, klęski 

żywiołowe, rozruchy, strajki (za wyjątkiem rozruchów i strajków personelu i/lub osób skierowanych do 

wykonania przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawców), jak również inne 

zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub 

regionu, z którego – lub do którego – ma być realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek 

wydania decyzji władz administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie 

realizacja usług i/lub robót budowlanych stanowiących poszczególne elementy przedmiotu Umowy w 

sposób i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej załącznikach (Harmonogram rzeczowo-

finansowy).  

3) SWZ – należy przez to rozumieć sporządzoną przez Zamawiającego na potrzeby niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Specyfikację Warunków Zamówienia oraz wszelkie 

załączniki do tej specyfikacji. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest odesłanie i/lub 

odniesienie do SWZ, należy przez to rozumieć również odesłanie i/lub odniesienie do odpowiednich 

załączników SWZ; 
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Nazwa zamówienia: „Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na wykonaniu 

zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

4) Programie Funkcjonalno-Użytkowym (w dalszej części Umowy również jako: PF-U) – należy przez to 

rozumieć Program Funkcjonalno - Użytkowy dla określonej Części zamówienia (Część 1 albo Część 2) 

opracowany na zlecenie Zamawiającego, w którym podano przeznaczenie ukończonych robót 

budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i 

funkcjonalne, zawierający w sobie elementy, o których mowa w §15 i nast. rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), stanowiący – jako Załącznik do SWZ - integralną 

część niniejszej Umowy. Strony są zgodne, że PF-U zawiera opis wytycznych i zakładanych 

funkcjonalności, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Szczegółowe rozwiązania techniczno – 

materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, określone będą w dokumentach 

składających się na Dokumentację Projektową sporządzonych przez Wykonawcę. Zmiany Dokumentacji 

Projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowią 

zmiany Umowy, o ile nie naruszają postanowień zawartych w PF-U.  

5) Okresie realizacji prac projektowych – należy przez to rozumieć przewidziany postanowieniami 

niniejszej Umowy i Harmonogramem rzeczowo-finansowym czas na wykonanie (opracowanie) 

Dokumentacji Projektowej, w tym m.in. na opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz 

projektu architektoniczno-budowlanego, pełnobranżowego projektu technicznego wraz z projektem 

wykonawczym wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskanie przez Wykonawcę 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub innych decyzji administracyjnych relewantnych z 

punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy i/lub dokonanie przez Wykonawcę skutecznego 

zgłoszenia właściwemu organowi robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę (jeżeli dotyczy); 

6) Okresie realizacji robót budowlanych – należy przez to rozumieć przewidziany postanowieniami 

niniejszej Umowy i Harmonogramem rzeczowo-finansowym czas na wykonanie wszystkich robót 

budowlanych, usług oraz dostaw objętych przedmiotem Umowy, liczony od daty przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do daty Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy; 

7) Zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej – należy przez to rozumieć czynność zatwierdzenia przez 

Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, z której to czynności 

Strony sporządzą stosowny protokół. Dokonanie Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez 

Zamawiającego nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek 

części wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytułu realizacji prac projektowych zawiera się w części 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po dokonaniu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej); 

8) Odbiorze Końcowym Dokumentacji Projektowej – należy przez to rozumieć czynność przekazania 

Zamawiającemu: kompletnej Dokumentacji Projektowej w ilości egzemplarzy określonej w niniejszej 

Umowie, zawierającej wszelkie oświadczenia Projektantów wymagane niniejszą Umową oraz 

właściwymi przepisami wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę i/lub przyjętym bez 

sprzeciwu zgłoszeniem robót (jeżeli dotyczy). Czynność Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej 

zostanie stwierdzona protokolarnie. Sporządzony pomiędzy Stronami protokół Odbioru Końcowego 

Dokumentacji Projektowej będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury 

częściowej z tytułu realizacji Fazy I przedmiotu Umowy; 

9) Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) – należy przez to rozumieć przeprowadzane przez 

Zamawiającego (działającego z upoważnienia Zamawiającego: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy 

udziale Wykonawcy: odbiory ilościowe i jakościowe wyspecyfikowanych części robót budowlanych 

wchodzących w zakres Etapu I powierzonego Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy, których 

odbiór nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytułu realizacji części robót objętych danym Odbiorem Technicznym 

zawiera się w części wynagrodzenia należnego Wykonawcy po dokonaniu Odbioru Końcowego Robót 

Budowlanych). Odbiory Techniczne będą przeprowadzana w Okresie realizacji robót budowlanych, w 

ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca lub w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo – 
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Nazwa zamówienia: „Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na wykonaniu 

zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

Finansowym i ich celem jest monitorowanie postępów (procentowe zaawansowanie) i jakości 

wykonanych prac/robót budowlanych; 

10) Odbiorze Końcowym Robót Budowlanych – należy przez to rozumieć czynność odbioru całości 

prac/robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy przez Zamawiającego, co zostanie 

stwierdzone protokolarnie. Protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych niezawierający 

stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę 

do wystawienia faktury częściowej z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. 

11) Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy – należy przez to rozumieć czynność odbioru całości 

przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, co zostanie stwierdzone protokolarnie.  

W ramach Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu egzemplarz 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanych obiektów. Protokół Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia końcowej 

faktury z tytułu realizacji przedmiotu Umowy; 

12) Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) – należy przez to rozumieć czynność odbioru, potwierdzającą 

usunięcie wad/usterek w przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie 

obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wszelkie roboty i obiekty 

wchodzące w zakres przedmiotu Umowy. Z czynności tej Strony sporządzą stosowny protokół. 

13) Odbiorze Pogwarancyjnym – należy przez to rozumieć dokonaną pomiędzy Stronami  

w terminie nie później niż na 3 (słownie: trzy) dni przed upływem okresu gwarancji, czynność odbioru, 

mającą na celu potwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad/usterek  

w Przedmiocie Umowy, ujawnionych w całym okresie gwarancji. Z czynności tej Strony sporządzą 

stosowny protokół; 

14) Dokumentacji Powykonawczej – należy przez to rozumieć komplet dokumentów obejmujący 

Dokumentację Projektową wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji robót 

budowlanych przez Wykonawcę, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak również wszelkie 

atesty na zastosowane materiały, urządzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, właściwości użytkowych z obowiązującymi 

normami, protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych, prób szczelności, prób ciśnieniowych, z 

rozruchu urządzeń (jeżeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje 

obsługi, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoż., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, świadectwa 

charakterystyki energetycznej (jeżeli dotyczy), inne dokumenty wymagane prawem, jak również 

ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie albo – jeżeli dotyczy: dokonanie skutecznego 

zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy (tj. takiego, co do którego właściwy organ 

nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu w ustawowym terminie określonym w PrBud);  

15) Robotach Zamiennych – należy przez to rozumieć roboty, które nie były przewidziane do wykonania w 

treści niniejszej Umowy i jej Załączników, ani w Dokumentacji Projektowej, a które to zastępują 

określone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej Załączników 

i Dokumentacji Projektowej, przy czym ich wykonanie stało się w trakcie realizacji niniejszej Umowy 

niezbędne dla prawidłowej realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy i/lub dla użytkowania 

przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

16) Robotach Zaniechanych – należy przez to rozumieć roboty wchodzące w zakres przedmiotu Umowy, 

od których wykonania – na podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego – Wykonawca ma odstąpić. 

W przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy polecenia zaniechania wykonywania 

określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do ich wykonywania. 

17) PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.); 

18) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.); 
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Nazwa zamówienia: „Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na wykonaniu 

zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

19) Uodo – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1781); 

20) PrBud – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2024 r. poz. 725 ze zm.); 

21) PrAut – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.); 

22) Uodp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U.  

z 2023 r. poz. 1587 ze zm.); 

23) k.c. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.  

z 2024 r. poz. 1061 ze zm.); 

24) Wyjątkowo Niesprzyjające Warunki Klimatyczne – należy przez to rozumieć warunki, które łącznie: 

a) biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych, determinujących wykonanie poszczególnych 

robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót; 

b) ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc od 

daty składania ofert wstecz; okresem porównawczym będzie miesiąc. 

2. Ilekroć niniejsza Umowa posługuje się sformułowaniem „dzień roboczy” należy przez to rozumieć dzień, w 

którym funkcjonuje Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadający od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). 

 
§ 2 

[PRZEDMIOT UMOWY] 
 
1. Przedmiot zamówienia pn.: „Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec 

polegająca na wykonaniu zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj”, został – stosownie do treści 

art. 91 ust. 1 PZP – podzielony przez Zamawiającego na dwie części, z których: 

1) obejmuje przebudowę infrastruktury zasobów wodnych w Czarnym Dunajcu w gminie Czarny Dunajec, 

w tym: 

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla tej części (4 egzemplarze);  

b) plac dojazdowo – manewrowy do zbiornika; 

c) zastawki wodne wraz z kanałami regulacyjnymi zbiornika; 

d) zjazd z drogi gminnej; 

e) zejście do zbiornika dla zwierząt (urządzenie wodopoju); 

f) pomost pomiarowo – regulacyjny; 

g) roboty ziemne w niecce zbiornika (formowanie dna i umacnianie skarp zbiornika wraz z 

wykonaniem kanałów melioracyjnych zasilania zbiornika – otwartych) – pow. zbiornika do 5000 m2. 

2. Usługi projektowe oraz prace/roboty budowlane realizowane w ramach przedmiotu zamówienia będą 

obejmowały / będą realizowane w: Polsce, województwie małopolskim, powiecie nowotarskim, gminie 

Czarny Dunajec, w Czarnym Dunajcu na nieruchomości/-ach stanowiące/-ych dz. ew. nr 3035/32 (w 

obrębie 0001 Czarny Dunajec), 3035/60 (w obrębie 0001 Czarny Dunajec). 

3. Nie dotyczy 

2. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienia: 

Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na 

wykonaniu zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj  (zwaną w dalszej części: „przedmiotem 

Umowy”). 

4. Prace projektowe /roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, będą realizowane  

w 2 (dwóch) fazach: 

1) Faza I obejmuje: 

a) opracowanie dokumentacji geologicznej i geologiczno – inżynieryjnej (jeżeli wymagana), warunków 

geotechnicznych posadowienia; 
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zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

b) wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o PF-U i przedłożenie tejże Dokumentacji 

Zamawiającemu, celem zatwierdzenia; 

c) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie odrębnie udzielonego Wykonawcy 

przez Zamawiającego pełnomocnictwa), w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego 

Dokumentację Projektową, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonanie skutecznego 

zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych1; 

2) Faza II obejmuje: realizację robót budowlanych dla przedmiotu Umowy, w oparciu o: właściwości 

funkcjonalno-użytkowe wskazane w PF-U, Dokumentację Projektową i ostateczną decyzję o 

pozwoleniu na budowę oraz (ewentualnie: inne decyzje) i akty relewantne z punktu widzenia 

należytego wykonania przedmiotu Umowy.   

5. Nadto, Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany do: 

1) udzielenia rękojmi i gwarancji na zrealizowane: Dokumentację Projektową oraz prace/roboty 

budowlane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 

2) pełnienia nadzoru autorskiego (szczegółowy zakres obowiązków zawarty jest w § 10 niniejszej 

Umowy); 

3) po zakończeniu realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu Umowy (Faza II): 

a) opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej; 

b) złożenia w imieniu Zamawiającego (w oparciu o stosowne pełnomocnictwo udzielone Wykonawcy) 

do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnego (tj. zawierającego wszystkie wymagane 

prawem załączniki) wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych 

obiektów/zawiadomienia o zakończeniu budowy; 

c) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanych obiektów/ dokonanie 

skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy2. 

6. Wykonawca zrealizuje i zakończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone  

w nich wady lub usterki, stosownie do postanowień Umowy.  

7. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy zawarty jest w SWZ i jej załącznikach, w tym PF-U stanowiących 

integralną część niniejszej Umowy. 

8. Przedmiot Umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, 

po dokonaniu wszystkich czynności odbiorowych (w tym: Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, który 

potwierdzi uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu Umowy/dokonaniu 

skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu Umowy w oparciu o treść: 

1) oferty Wykonawcy; 

2) SWZ i jej załączników, w szczególności PF-U dla Części objętej przedmiotem niniejszej Umowy i 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego – stanowiących integralną część niniejszej Umowy; 

3) opracowanej Dokumentacji Projektowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego i ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę; 

4) postanowień niniejszej Umowy; 

5) innych dokumentów zgromadzonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 

wyłączeniem oferty Wykonawcy, które to, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy, zostały 

przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy (wyjaśnienia treści SWZ); 

10. W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby (materiały i urządzenia) budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawą PrBud oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).  

11. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

 
1 przez „dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych” należy rozumieć dokonanie 
zgłoszenia, względem którego właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej nie skorzystał z instytucji sprzeciwu, o 
której mowa w art. 30 ust. 5 PrBud.  
2 przez „dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy” należy rozumieć dokonanie zawiadomienia względem, 
którego właściwy organ nadzoru budowlanego nie skorzystał z instytucji sprzeciwu, o której mowa w art. 54 ust. 1PrBud. 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

12. Wszelkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy 

muszą być fabrycznie nowe, muszą odpowiadać co do jakości, wymogom dla wyrobów dopuszczonych do 

obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu art. 10 PrBud oraz muszą 

spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

dostarczone materiały i urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a także dostarczyć na swój koszt Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego wszelkie próbki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz atesty 

materiałów przed ich wbudowaniem. 

13. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

wszelkie wymagane oryginały: atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, kart 

produktów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i urządzenia użyte do 

wykonania przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone niniejszą Umową. 

Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

14. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy została objęta dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 operacja typu: „Zarządzanie zasobami 

wodnymi” poddziałanie: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem 

rolnictwa i leśnictwa”,  na podstawie zawartych pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a 

Zamawiającym umów o przyznanie pomocy Nr 00008-65021-UM0620011/23  

 

§ 21 

[PIERWSZEŃSTWO I JĘZYK DOKUMENTÓW] 
 

1. Zakres prac/robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiającego 

dotyczące jego wykonania, podane są w wymienionych poniżej dokumentach składających się na Umowę. 

Dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako części Umowy w następującej 

kolejności: 

1) Umowa wraz z załącznikami (za wyjątkiem SWZ i Oferty Wykonawcy) i aneksami oraz wszelkie inne 

dokumenty powstałe w trakcie realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część niniejszej 

Umowy; 

2) SWZ, wraz z pytaniami do treści SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez 

Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia zmiany treści SWZ nr ______ z dnia 

______________ (jeżeli dotyczy); 

3) Oferta Wykonawcy datowana na dzień _______ wraz z załącznikami do tej oferty; 

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w §21 ust. 1 

Umowy, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie Wykonawcy 

występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady 

pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w §21 ust. 1 Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku 

polskim. 

4. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień Umownych. 

5. W zakresie rodzajów odbiorów przedmiotu Umowy zastosowanie znajdują odbiory opisane 

postanowieniami niniejszej Umowy, nie zaś rodzaje odbiorów określone w PF-U. 

 
§ 3 

[OŚWIADCZENIA I OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY, OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem 

posiadającym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w tym z 

obszaru zarządzania procesem projektowania oraz wykonawstwa robót budowlanych o charakterystyce 

zbliżonej do zamówienia stanowiącego Przedmiot Umowy), ważne przeszkolenie stanowiskowe z 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

zakresu BHP oraz stosowne uprawnienia wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa, 

gwarantujące należyte wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje gwarancję należytego 

wykonania przedmiotu niniejszej Umowy; 

2) nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające rozpoczęcie Jego likwidacji lub złożenie wniosku o 

upadłość albo wszczęcie postępowania układowego z wierzycielami, a także, że nie zachodzą inne 

okoliczności faktyczne i/lub prawne, które mogą uniemożliwić należyte wykonanie przedmiotu Umowy; 

3) znane mu są warunki realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności zapoznał się wnikliwie  

z treścią SWZ, w tym PF-U, założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego co do standardów oraz jakości 

wykonania przedmiotu Umowy i nie zgłasza co do nich żadnych uwag. Wykonawca oświadcza ponadto, 

iż niezależnie od dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, uzyskał od 

Zamawiającego wszelkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z 

realizacją przedmiotu Umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac projektowych oraz prac/robót 

budowlanych i wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu oraz, że ww. dokumenty i 

informacje są dla Niego zrozumiałe i określają przedmiot niniejszej Umowy w sposób wystarczający i 

gwarantujący jego wykonanie w całości bez konieczności dokonywania jakichkolwiek uzupełnień w tym 

zakresie i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, nie ujętych w 

ryczałtowym wynagrodzeniu należnym Wykonawcy, określonym w §13 ust. 1 Umowy; 

4) wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu Umowy i 

jakichkolwiek dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, jako podstawy do 

kierowania roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia 

wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru i/lub kosztów prac projektowych, robót 

budowlanych i pozostałych prac, których konieczność realizacji wynika z postanowień niniejszej Umowy 

i/lub charakteru przedmiotu Umowy, którego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjął się 

Wykonawca; 

5) jest świadom tego, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób 

zaangażowanych przez Niego do realizacji przedmiotu Umowy, jak również gwarantuje, że osoby te będą 

posiadać umiejętności i doświadczenie adekwatne do zakresu czynności powierzanych im do wykonania 

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy; 

6) jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, polegając na umiejętnościach i wiedzy 

Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest 

okoliczność, iż w związku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiający zainteresowany jest 

osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego 

zrealizowania przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w §24 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyższego stopnia 

staranności, wynikającego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, 

terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz według swej 

najlepszej wiedzy i umiejętności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić: 

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego w formie pisemnej i – niezależnie od tego - 

wpisem do Dziennika Budowy oraz telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: o 

każdym przypadku wstrzymania prac/robót budowlanych oraz przyczynach ich wstrzymania. 

Zawiadomienie powinno być dokonane w dniu wstrzymania prac/robót budowlanych; 

2) Zamawiającego w formie pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej: o wszelkich 

okolicznościach mających wpływ na terminową realizację przedmiotu Umowy.  

4. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia 

Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji robót budowlanych składających się na 

przedmiot Umowy; 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

3) zapewnienie nadzoru ze strony autora Programu Funkcjonalno-Użytkowego (w przypadku wystąpienia 

takiej konieczności); 

4) przystępowanie do czynności odbioru wykonanych prac projektowych i robót budowlanych na 

zasadach i w terminach określonych niniejszą Umową; 

5) zapłata za należycie wykonane usługi projektowe oraz prace/roboty na warunkach określonych w 

niniejszej Umowie; 

6) udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw, w celu uzyskania przez Wykonawcę działającego 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem dokumentów i decyzji administracyjnych, o 

których mowa w niniejszej Umowie. 

 
§ 4 

[HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY] 
 
1. W terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany 

jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy 

(zwany w dalszej części: „Harmonogramem”) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Harmonogram powinien określać co najmniej daty zakończenia oraz zryczałtowane ceny brutto za 

elementy zamówienia wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy oraz elementy określone w §4 ust. 3 Umowy. 

Podczas opracowywania Harmonogramu Wykonawca uwzględni niekorzystne warunki pogodowe, które 

mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno – zimowo – wiosennym oraz inne okoliczności mogące 

mieć wpływ na terminowe i należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3. Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram po zakończeniu Fazy I,  nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej, winien 

być zaktualizowany  przez Wykonawcę i zawierać następujące elementy:  

1) kolejność, z jaką Wykonawca zamierza realizować roboty z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki 

krytycznej robót, tj.: terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu 

określonego w każdym elemencie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla 

każdego asortymentu robót określonych w Dokumentacji Projektowej oraz Harmonogramie oraz dla 

pozostałych robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu Umowy; 

2) okresy na przeglądy oraz wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione 

w Umowie i jej załącznikach (jeżeli dotyczy); 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie i jej załącznikach; 

4) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie dostaw 

materiałów i urządzeń na plac budowy, również w okresie zimowym, w zakresie niezbędnym dla 

zachowania ciągłości robót; 

5) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie lub jej 

załącznikach (w tym np.: w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnieniach 

poczynionych przez właściwe organy administracji publicznej, w tym organy ochrony środowiska – 

jeżeli dotyczy); 

6) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczególnych elementów robót (jeżeli 

dotyczy); 

7) rezerwy czasowe, wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia robót; 

4. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia jego 

otrzymania lub złoży w tym terminie uwagi. 

5. W przypadku otrzymania od Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie do 5 (słownie: pięciu) dni, licząc od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub 

wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiającego, elementy. 

6. Harmonogram, z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego jako Załącznik nr 3 staje się 

integralną częścią niniejszej Umowy. Po ukończeniu Fazy I (Okres realizacji prac projektowych), 

Wykonawca ma bezwzględny obowiązek dokonać aktualizacji Harmonogramu i przedłożyć go 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

Zamawiającemu, celem akceptacji. Do akceptacji zaktualizowanego Harmonogramu znajdują zastosowanie 

postanowienia ust. 4 i ust. 5 powyżej. 

7. Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegająca na zmianie kolejności wykonania elementów 

przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczególnych elementów, zmianie zakresu robót do 

wykonania w ramach poszczególnych elementów, w następujących przypadkach: 

1) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej 

przyczyny powodującej, że realizacja poszczególnych elementów w dotychczas ustalonym 

Harmonogramie jest niemożliwa; 

2) innej zmiany Umowy, mającej wpływ na Harmonogram. 

8. Każdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji 

Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że aktualizacja dokonana w trybie, o którym mowa  

w tym ustępie, nie może mieć żadnego wpływu na wydłużenie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu 

Umowy określonego w §5 ust. 2 Umowy ani na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 13 

ust. 1 Umowy. 

9. Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnień 

poczynionych między Stronami w formie określonej w §4 ust. 8 powyżej. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy realizować przedmiot 

Umowy w terminach wynikających z Harmonogramu. 

 
§ 5 

[TERMINY REALIZACJI] 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień jej zawarcia. 

2. Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia 30 maja 2025 r.  

3. Mając na względzie treść art. 436 pkt 1 PZP, Zamawiający informuje, iż wskazanie w ust. 2 powyżej 

konkretnej daty zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uzasadnione jest obiektywną przyczyną 

związaną z ochroną interesów gospodarczych Zamawiającego, tj. z faktem objęcia inwestycji stanowiącej 

przedmiot zamówienia dofinansowaniem pochodzącym ze środków zewnętrznych (środki UE) i związaną z 

tym koniecznością zapewnienia Zamawiającemu możliwości zadośćuczynienia terminom realizacji i 

rozliczenia inwestycji, określonym w umowach o przyznaniu pomocy zawartych z Samorządem 

Województwa Małopolskiego. 

4. Terminy ukończenia Fazy I (Okres realizacji prac projektowych) zostanie określony w zatwierdzonym 

przez Zamawiającego Harmonogramie (Załącznik nr 3 do Umowy). 

5. Okres realizacji robót budowlanych, w tym terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia 

wskazane zostaną w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie. 

6. Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy Strony rozumieją dzień uzyskania przez 

Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych składających się na 

przedmiot Umowy/dzień dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy obiektów budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, co zostanie stwierdzone w drodze sporządzenia pomiędzy Stronami 

Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego tempo realizacji 

przedmiotu Umowy (w tym: jakiejkolwiek jego Fazy) jest niewystarczające, Wykonawca zobowiązany jest 

na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego do zwiększenia ilości zaangażowanego 

w tę realizację personelu oraz sprzętu, a także podjęcia wszelkich działań jakie okażą się niezbędne w celu 

przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy. 

 
§ 6 

[PRZEDSTAWICIELE STRON I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ] 
 
1. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy 

przekaże Zamawiającemu na piśmie informację o osobie/osobach właściwych do kontaktu i podejmowania 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

decyzji po stronie Wykonawcy w związku z realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z 

oryginałem kopiami pełnomocnictw/dokumentów określających zakres ich umocowania. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz Inspektorów(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie wykazu 

nastąpi na piśmie w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, a jeżeli ustanowienie 

Inspektorów(a) Nadzoru Inwestorskiego nastąpi w terminie późniejszym aniżeli 7 dni od daty zawarcia 

niniejszej Umowy, wykaz zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ich/jego ustanowienia. 

3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w §6 ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u której nastąpiła 

zmiana zobowiązana jest każdorazowo powiadomić o tym fakcie, na piśmie, drugą Stronę, a Wykonawca – 

dodatkowo – zobowiązany jest wraz z zawiadomieniem przekazać poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopie pełnomocnictw/dokumentów określających dane oraz zakres umocowania tych osób. Zmiana ww. 

osób nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

4. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oświadczenia woli i/lub wiedzy) będzie 

odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy: 

1) Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Czarny Dunajec, adres: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny 

Dunajec;  

       Koordynator wyznaczony przez Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej części 
Umowy jako: „Koordynator”): Pan Krzysztof Kowalczyk – kierownik Referatu Budownictwa Urzędu 
Miasta i Gminy Czarny Dunajec, tel.: 18 26 135 45, e-mail: kkowalczyk@czarny-dunajec.pl; 

2) Wykonawca: ________________________________________________________________________ 

5. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie ich reprezentacji lub 

danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku 

korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

6. W celu usprawnienia korespondencji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną (jednak 

wiążąca będzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną do Zamawiającego 

będzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz „do wiadomości” na adres: 

kkowalczyk@czarny-dunajec.pl i/lub pbabel@czarny-dunajec.pl). Korespondencja przekazywana drogą 

elektroniczną do Wykonawcy będzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2 powyżej. 

7. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogą elektroniczną w 

inny dzień niż dzień roboczy, uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym (najbliższa możliwość 

zapoznania się z jego treścią). 

8. Kierowana przez Wykonawcę do Zamawiającego korespondencja w ramach niniejszej Umowy będzie 

zawierać nazwę i nr Umowy.   

9. Ustanowieni przez Zamawiającego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie są upoważnieni do składania w 

imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń woli, które zmierzałyby do zmiany, ustania bądź 

jakiegokolwiek uzupełnienia niniejszej Umowy. 

10. Strony zgodnie postanawiają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące odstąpienia od Umowy, będą 

składane wyłącznie w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za 

potwierdzeniem odbioru listem poleconym. 

11. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy  oraz Kierowników Robót w osobach:  

1) Kierownika Budowy w osobie: _____________________________________________________, posiadającej/ 

-ego uprawnienia w specjalności _____________________________________________________, Nr uprawnień: 

______________________________ . Wskazana tutaj osoba Kierownika Budowy zostaje jednocześnie 

ustanowiona osobą upoważnioną i odpowiedzialną z ramienia Kierowników robót ustanowionych 

przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym; 

2) Kierownika Robót w osobie: _____________________________________________________, posiadającej/ 

-ego uprawnienia w specjalności _____________________________________________________, Nr uprawnień: 

______________________________ ; 

3) Kierownika Robót w osobie: _____________________________________________________, posiadającej/ 

-ego uprawnienia w specjalności _____________________________________________________, Nr uprawnień: 

______________________________ . 

mailto:kkowalczyk@czarny-dunajec.pl
mailto:kkowalczyk@czarny-dunajec.pl
mailto:pbabel@czarny-dunajec.pl
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m-ce na parafy Stron umowy: 

12. Wykonawca wskazuje, iż osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym w zakresie opracowania 

Dokumentacji Projektowej, jest Zespół Projektowy, którego skład jest następujący: 

1) __________________________________, tel. _________________________, e-mail: __________________________; 

2) __________________________________, tel. _________________________, e-mail: __________________________; 

3) __________________________________, tel. _________________________, e-mail: __________________________; 

13. Zmiana osób wskazanych w §6 ust. 11 i/lub ust. 12 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla 

swej skuteczności wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo, w 

odniesieniu do zmiany osób wskazanych w §6 ust. 11 i/lub ust. 12 Umowy Zamawiający wymaga, aby 

kwalifikacje proponowanych (nowych) osób oddelegowanych do realizacji zamówienia były co najmniej 

takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (vide §25 ust. 1 pkt 3 

Umowy). 

14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w określonym terminie zmiany 

Kierownika Budowy/ Kierownika Robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje On swoich obowiązków określonych 

Umową/przepisami PrBud. 

15. Zamawiający może dokonać zmian Inspektora(rów) Nadzoru Inwestorskiego w każdym czasie.  

16. Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy działają w granicach umocowania 

określonego przepisami PrBud. 

17. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu – na każde żądanie – kopie dokumentów 

potwierdzających posiadanie uprawnień oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do 

właściwej izby samorządu zawodowego przez wskazane w §6 ust. 11 i ust. 12 Umowy osoby 

oddelegowane do realizacji przedmiotu Umowy. 

 
§ 7 

[NARADY KOORDYNACYJNE] 
 

1. Ustala się, że w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający organizować będzie narady 

koordynacyjne, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy. Celem narad 

koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących projektowania i wykonania robót. 

2. W okresie sporządzania Dokumentacji Projektowej (Faza I), w tym projektu architektoniczno - 

budowlanego, przeprowadzone zostaną co najmniej 2 (słownie: dwie) narady, natomiast w okresie 

realizacji robót budowlanych (Faza II) narady będą odbywać się każdorazowo w razie wystąpienia 

rzeczowej potrzeby. 

3. Z każdej narady Zamawiający sporządzi stosowny protokół, który po odczytaniu zostanie podpisany przez 

uczestników narady. Zamawiający przekaże, na żądanie Wykonawcy, uwierzytelnioną kserokopię tego 

protokołu. Niezależnie od obowiązku protokołowania, na potrzeby dokumentowania realizacji niniejszej 

Umowy, dopuszcza się nagrywanie przebiegu narad przez Zamawiającego. 

4. W naradach koordynacyjnych obowiązani są uczestniczyć co najmniej:  

1) Przedstawiciele Wykonawcy, w tym:  

a) Projektant (podczas realizacji Fazy I, zaś podczas realizacji Fazy II: w razie potrzeby); 

b) Kierownik Budowy (podczas realizacji Fazy II); 

2) Przedstawiciele Zamawiającego (w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Koordynator);  

5. W naradach koordynacyjnych mają prawo również uczestniczyć inne osoby na zaproszenie Zamawiającego 

lub Wykonawcy (za zgodą Zamawiającego). 

6. Koszty po stronie Wykonawcy związane z obowiązkiem uczestniczenia w naradach koordynacyjnych 

zostały przez Niego uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym, o którym mowa w §13 ust. 1 Umowy. 

7. Szczegółowe terminy narad koordynacyjnych ustalał będzie Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

 
§ 8 

[SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY – FAZA I] 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

 
1. Podstawę do opracowania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, stanowią w szczególności: 

1) wymagania określone w SWZ, w tym w PF-U; 

2) PrBud wraz z przepisami wykonawczymi, w tym przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1679 ze zm.); 

4) inne, obowiązujące w omawianym zakresie przepisy prawa i normy; 

5) zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 

6) uzgodnienia dokonane z Zamawiającym i właściwymi organami/gestorami, i in.  

2. Do głównych obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji Fazy I przedmiotu Umowy należy m.in.: 

1) uzyskanie wszystkich niezbędnych i koniecznych do prawidłowego wykonania Dokumentacji 

Projektowej: map, wypisów, wyrysów, warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń (w tym decyzji 

administracyjnych) oraz sprawdzeń projektowych w zakresie wynikającym z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa; 

2) wykonanie w razie konieczności: badań i pomiarów uzupełniających, odwiertów geologicznych i in.; 

3) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; 

4) przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej do Zatwierdzenia.  

5) przy przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej do Zatwierdzenia (Zatwierdzenie 

Dokumentacji Projektowej): złożenie wraz z Dokumentacją Projektową pisemnych oświadczeń 

złożonych przez właściwe Podmioty, stwierdzające: 

a) wykonanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Umową, jej Załącznikami, w tym m.in. PF-U, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej (wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy); 

b) wydanie Dokumentacji Projektowej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć wraz z wyszczególnieniem przekazywanych woluminów, ich tytułów, ewentualnie: numerów 

ułatwiających poszukiwanie nazwisk autorów Dokumentacji; 

c) fakt przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej (wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy). 

6) po Zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego: wystąpienie w imieniu 

Zamawiającego do właściwych organów administracji z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę i/lub innych decyzji administracyjnych warunkujących realizację przedmiotu 

Umowy i/lub dokonanie przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi rozpoczęcia 

budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie 

pozwolenia na budowę; 

7) po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub innych decyzji warunkujących realizację 

przedmiotu Umowy/dokonaniu skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych 

(Odbiór Końcowy Dokumentacji Projektowej):  

a) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Projektowej, wraz z uzgodnieniami w 

zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami w ilości egzemplarzy wskazanych w §2 ust. 

1 Umowy; 

b) przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub innych decyzji 

administracyjnych relewantnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy i/lub dokonanie 

przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi rozpoczęcia budowy lub 

wykonywania innych robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie realizacji prac projektowych, prawo do konsultowania na bieżąco 

proponowanych w projekcie rozwiązań. 

4. Jeżeli zajdzie taka konieczność, przed wszczęciem postępowania o pozwolenie na budowę Wykonawca 

będzie zobowiązany by uzyskać zatwierdzenie projektu stałej i/lub czasowej organizacji ruchu. Do 

zatwierdzenia należy wówczas przedstawić projekt posiadający wymagane, przepisami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
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Nazwa zamówienia: „Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na wykonaniu 

zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), opinie 

właściwych organów (podmiotów) – w zależności od zakresu projektu.   

 
§ 9 

[SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY – FAZA II – ROBOTY BUDOWLANE] 
 

1. Do głównych obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji Fazy II przedmiotu Umowy należy m.in.: 

1) w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej: 

protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy (z chwilą protokolarnego przejęcia przez 

Wykonawcę terenu budowy powstają skutki określone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilą protokolarnego 

przejęcia od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

a) następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających w rejonie 

prowadzonych robót; 

b) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim; 

c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu  

i innego mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy i/lub w jego bezpośredniej okolicy. 

2) rozpoczęcie robót budowlanych w terminie nie dłuższymi niż 10 (słownie: dziesięć) dni, licząc od dnia 

protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

3) sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed rozpoczęciem robót (nie później niż na 

dzień poprzedzający dzień podpisania protokołu przekazania terenu budowy) oraz wg stanu po 

zakończeniu robót oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z Dokumentacją Powykonawczą;  

4) kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową, warunkami 

określonymi w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wymogami sztuki budowlanej, wiedzy 

technicznej i odpowiednimi przepisami prawa; 

5) realizacja poszczególnych robót budowlanych w terminach wynikających z Harmonogramu; 

6) ustanowienie Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót; 

7) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, których treść będzie 

uzgodniona z Zamawiającym; 

8) prowadzenie Dziennika Budowy; 

9) zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbędnego zaplecza technicznego budowy, a 

także ogrodzenie, oznaczenie, zabezpieczenie, oświetlenie i zapewnienie nadzoru nad terenem budowy; 

10) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie wolnym 

od stojącej wody; 

11) zabezpieczenie wszelkich znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, 

uszkodzeniem i zniszczeniem; 

12) przestrzeganie, w całym okresie wykonywania robót budowlanych składających się na przedmiot 

Umowy, przepisów BHP zapewniających pracę w warunkach bezpiecznych i niezagrażających życiu lub 

zdrowiu osób wyznaczonych do wykonywania robót budowlanych z ramienia Wykonawcy oraz osób 

trzecich; 

13) przestrzeganie przepisów p.poż na terenie budowy, w tym: utrzymywanie sprawnego sprzętu 

przeciwpożarowego na terenie budowy; 

14) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt zaopatrzenia terenu budowy w wodę i energię 

elektryczną oraz ponoszenie kosztów zużycia tychże mediów w okresie realizacji prac/robót 

budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym; 

15) pokrywanie wszelkich kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych. 

16) przestrzeganie w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy właściwych przepisów ochrony 

środowiska oraz zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, włącznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od właściwej instalacji, 

do której przekazywane będą odpady (potwierdzenia należy na bieżąco przedkładać Inspektorowi 
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                       znak sprawy: RB.271.40.2024 

 
 
 

 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na wykonaniu 

zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp Wykonawca jest 

wytwórcą odpadów w rozumieniu ww. ustawy; 

17) używanie zasobów (w tym sprzętu oraz środków transportu), których stan, liczba i wydajność będzie 

gwarantować właściwą i terminową realizację robót budowlanych składających się na przedmiot 

Umowy; 

18) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym uzgadnianie 

elementów wykończeniowych, kolorystyki, szczegółów wyposażenia; 

19) niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych od powzięcia 

informacji o przyczynie: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego 

o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin ich zakończenia, pod rygorem utraty prawa do skutecznego powoływanie się na te okoliczności 

w przyszłości. 

20) pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu; 

21) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania Robót Zamiennych. W 

zgłoszeniu konieczności wykonania Robót Zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego 

opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może 

przystąpić i jest obowiązany do wykonywania Robót Zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie Robót Zamiennych nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy. Roboty Zamienne 

Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w Umowie i z tytułu ich 

wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, za wyjątkiem 

sytuacji, gdy konieczność wykonania Robót Zamiennych nie wynika z winy (w tym zaniedbań) 

Wykonawcy, w tym poczynionych na etapie prac projektowych związanych z tworzeniem Dokumentacji 

Projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 5 (słownie: pięciu) dni od daty 

stwierdzenia konieczności wykonania Robót Zamiennych, celem uzyskania od tychże podmiotów zgody 

na realizację tych Robót.  

22) przeprowadzanie na własny koszt pomiarów, prób, badań i sprawdzeń materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej; 

23) niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałych na 

terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez właściwe organy administracji 

publicznej i inne instytucje zewnętrzne; 

24) bieżące (dostosowane do potrzeb związanych z postępem prac/robót budowlanych) dostarczanie 

materiałów i urządzeń niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy; 

25) organizacja, przygotowania i użytkowania zaplecza budowy: 

− na gruncie (nieruchomości), do której Wykonawca posiada stosowny tytuł prawny (w tym np.: 

obligacyjny) lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego;  

− w sposób zgodny z normami i przepisami ochrony środowiska; 

− unikając uszkodzeń i/lub uciążliwości dla osób trzecich ponad niezbędną miarę, wynikających m.in. z 

hałasu, skażenia, lub innych emisji powstałych podczas, w związku lub w następstwie realizowanych 

prac/robót budowlanych; 

− lokalizując zaplecza budowy (w tym bazy, warsztaty, magazyny, składowiska, place postojowe maszyn 

budowlanych) oraz drogi dojazdowe – w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz 

minimalne jego przekształcenie, a po zakończeniu prac/robót budowlanych – uporządkowanie terenu; 

− z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w tym m.in.: 
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Nazwa zamówienia: „Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na wykonaniu 

zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

(i) poprzez zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza 

pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub 

toksycznymi; 

(ii) poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 

wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez 

wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia prac/robót budowlanych; 

− w sposób zapewniający minimalizację ilości powstających odpadów budowlanych; 

− zapewnienie ogrzewania budynków zaplecza budowy, przeznaczonych na pobyt ludzi; 

− przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub – w przypadku braku możliwości 

podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej – wyposażenie go w przenośne 

sanitariaty, regularnie opróżniane lub zapewnienie odprowadzania ścieków bytowych do 

tymczasowych, szczelnych zbiorników wybieralnych na nieczystości ciekłe, a następnie zapewnienie 

opróżniania tych zbiorników z częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia, zapewnienie 

pojemników na odpady stałe; 

− zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac/robót budowlanych przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki; 

− tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy 

zapleczu budowy, w sposób niedopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest 

wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie – jeżeli dotyczy); 

− zapewnienie przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną: stanowisk do czyszczenia kół 

pojazdów; 

26) dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z czynnościami odbiorowymi przewidzianymi 

niniejszą Umową; 

27) usunięcie i/lub naprawienie na własny koszt wszelkich szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim 

w wyniku prowadzonych robót, realizowanych dostaw i/lub świadczonych usług; 

28) opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednimi instytucjami, 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (jeżeli okaże się to konieczne), oznakowanie oraz 

oświetlenie tymczasowe zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, a także zdemontowanie 

oznakowania po zakończeniu budowy (jeżeli dotyczy). Kopię projektu jw. Wykonawca przekaże 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; 

29) zapewnienie w wymaganym stanie dróg dojazdowych do terenu budowy, bieżące usuwanie wszelkich 

nieczystości pochodzących z terenu budowy (w tym nieczystości ciekłych oraz nieczystości naniesionych 

przez sprzęt budowlany Wykonawcy i/lub jego podwykonawców); 

30) zapewnienie dojścia i dojazdu do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

związane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi; 

31) odwodnienie wykopów; 

32) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

działalnością Wykonawcy i/lub jego podwykonawców. Koła samochodów, sprzętu ciężkiego i in. 

powinny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia 

dróg dojazdowych do terenu budowy, chodników oraz innych dróg, po których porusza się sprzęt 

Wykonawcy i/lub jego podwykonawców w związku z realizacją niniejszej Umowy, spowodowane przez 

ten sprzęt, muszą być przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte lub naprawione. Działalność 

Wykonawcy i/lub jego podwykonawców związana z wykonywanymi robotami budowlanymi, a w 

szczególności z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu nie może naruszać konstrukcji budowli i 

innych obiektów zlokalizowanych przy trasach przejazdu; 

33) zapewnienie geodezyjnej i geologicznej obsługi budowy, także przy prowadzonych pracach ziemnych 

oraz geodezyjne wytyczenie obiektu i wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych. W ramach 

zapewnienia obsługi geodezyjnej do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: zwymiarowanie geodezyjne 

wszystkich obiektów, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przedmiotu Umowy wraz z 

naniesieniem na mapę zasadniczą z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz innych 
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Nazwa zamówienia: „Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na wykonaniu 

zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

obiektów zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

robót. Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji 

robót; 

34) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji robót budowlanych przepisów szczegółowych, w tym 

m.in. przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 

ze zm.), jak również do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 

a) podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy  

i wokół tego terenu; 

b) postępowanie zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia (jeżeli została wydana); 

c) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 

bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 

gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc 

przed zanieczyszczeniem; 

d) podjęcia wszelkich czynności prawnych jakie okażą się konieczne, zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu roszczeń prywatnoprawnych i/lub publicznoprawnych, które mogą być 

dochodzone/egzekwowane od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 

przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. Ryzyko związane z powstaniem 

odpowiedzialności, o której tutaj mowa zostało ujęte przez Wykonawcę w wynagrodzeniu 

ryczałtowym; 

e) dokonanie niezbędnych uzgodnień dot. inwestycji z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska (jeżeli okaże się to konieczne). 

35) zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawców odzieży 

roboczej – kamizelek odblaskowych z wyraźnym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy Wykonawcy 

i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie wykonywania 

wszelkich robót i prac na terenie budowy pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w §23 ust. 

1 pkt 15 Umowy. 

36) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z Koordynatorem, z 

tym, że likwidacja zaplecza powinna zakończyć się najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni 

kalendarzowych, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych; 

37) przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów łącznie z Dokumentacją Powykonawczą dla 

potrzeb dokonania Odbioru Końcowego Robót Budowlanych przez Zamawiającego (dokumentacja 

odbiorowa robót). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 (słownie: trzy) egzemplarze (w wersji 

papierowej) dokumentacji odbiorowej robót; 

38) pokrywanie kosztów wszelkich pomiarów, prób, badań i sprawdzeń wykonywanych w związku z 

realizacją przedmiotu Umowy (wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót) 

oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru przedmiotu Umowy, w tym również 

(jeżeli dotyczy:) kosztów prób, badań i sprawdzeń wynikających z  dokumentacji techniczno – ruchowej 

(DTR) maszyn, urządzeń wbudowanego wyposażenia oraz uzyskanie pozytywnych wyników prób i 

badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde żądanie Zamawiającego; 

39) przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy: zapewnienie i umożliwienie Przedstawicielom 

Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na teren budowy, dokonywania oględzin 

wykonywanych robót, materiałów, urządzeń i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestnictwa 

przy rozruchu urządzeń, itp.;   

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego podwykonawców) skierowany do realizacji przedmiotu Umowy musi 

posiadać wymagane prawem uprawnienia (jeżeli dotyczy). Cały personel Wykonawcy, skierowany do 

realizacji przedmiotu Umowy będzie odpowiednio przeszkolony oraz każdy członek personelu będzie 

posiadał wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdującej się na powierzchni ziemi oraz 

naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w 

trakcie prowadzenia prac/robót budowlanych; 

2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sąsiadujących z terenem budowy, wyrządzone w 

związku z realizacją prac/robót budowlanych; 

3) wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji prac/robót budowlanych niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami określonymi w niniejszej 

Umowie. 

4. Niezależnie od postanowień §9 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, począwszy od dnia protokolarnego 

przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia się robót przez Niego 

realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń oraz wyposażenia 

znajdującego się na terenie budowy. Wystąpienie szkód opisanych w zdaniu poprzedzającym nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych, wolnych od wad 

prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być  

w szczególności obciążone prawami osób trzecich. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę przy 

realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 PrBud) oraz wymaganiom określonym w PF-U. 

6. Użyte do realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę materiały muszą być gatunku  

I (pierwszego) oraz posiadać wszelkie wymagane prawem świadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje 

zgodności i in. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego wątpliwości co do jakości użytych 

materiałów i/lub wykonanych robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne 

badania przez niezależnych biegłych. Procedurze wskazanej w zdaniu poprzedzającym podlegają również 

urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy (jeżeli dotyczy). Jeżeli 

w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w niniejszym ustępie, okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonane roboty albo dostarczone urządzenia są niezgodne z wymaganiami określonymi 

Umową i/lub jej Załącznikami, sztuką budowlaną bądź przepisami prawa, to koszty tych badań, 

doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową (w tym wykonanie powtórnych badań potwierdzających 

usunięcie wad) obciążają Wykonawcę. W przypadku gdy wyniki badań wykażą, iż materiały bądź wykonane 

roboty albo dostarczone urządzenia są zgodne z postanowieniami Umowy i jej Załączników,  

to koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu 

Umowy. 

8. Wszelkie materiały i urządzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawcę muszą zostać 

uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym. Dla każdego materiału i 

urządzenia Wykonawca złoży na ręce Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek materiałowy w wersji 

papierowej, nie później niż na 10 (słownie: dziesięć) dni przed dostarczeniem materiału i/lub urządzenia 

na budowę. Wniosek materiałowy musi zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zapewni, żeby osoby trzecie (w tym także Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione i 

oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawcę lub Podwykonawców, bez względu na formę 

zatrudnienia) nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w związku z 

wykonywaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności z tytułu szkód, za które odpowiada 

Wykonawca. W razie wytoczenia powództwa przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, 

Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie 

niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby. Jeżeli Zamawiający 

będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość tego świadczenia oraz wyrówna wszystkie 

inne straty, w tym koszty sądowe oraz koszty pomocy prawnej (w tym zastępstwa procesowego). Ponadto, 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko 

Zamawiającemu. 

 
§ 10 

[SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY – FAZA II – NADZÓR AUTORSKI] 
 

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego niniejszą Umową, Wykonawca, w ramach realizacji 

Fazy II przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem całości 

robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 

Dokumentacji Projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego obejmującego w szczególności: 

1) pobyt na terenie budowy, potwierdzony stosownymi wpisami w Dzienniku Budowy oraz uczestnictwo 

w naradach koordynacyjnych, gdy będzie to wymagane z uwagi na charakter robót; 

2) wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich wątpliwości dot. projektu budowlanego i 

wykonawczego oraz zawartych w nich rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów w 

Dokumentacji Projektowej; 

3) wprowadzenie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym; 

4) uczestnictwo w weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej przekazanej przez Wykonawcę robót 

budowlanych i dokumentacji odbiorowej; 

5) zapewnienie zgodności opracowanej Dokumentacji Projektowej z wymogami zawartymi w PrBud, 

innych ustawach relewantnych ze względu na przedmiot Umowy i aktach wykonawczych do tychże 

ustaw oraz wytycznych wskazanych w PF-U.  

3. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu prac/robót 

budowlanych realizowanych zgodnie z Harmonogramem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym (w formie pisemnej lub za pośrednictwem 

wiadomości e-mail) przewidywany termin pobytu na terenie budowy w ramach pełnienia nadzoru 

autorskiego. 

5. Ilekroć Zamawiający uzna to za stosowne, ze względu na postęp prac/robót budowlanych i/lub treść 

Dokumentacji Projektowej, ma prawo wezwać Wykonawcę, z odpowiednim wyprzedzeniem – nie krótszym 

każdorazowo niż 3 (słownie: trzy) dni, do przybycia na budowę w ramach pełnionego nadzoru autorskiego. 

 
§ 11 

[ZMIANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ] 
 
1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w 

sporządzonej Dokumentacji Projektowej, o ile nie naruszają one wymagań i zapisów zawartych w opisie 

przedmiotu zamówienia, w tym PF-U i innych załącznikach do niniejszej Umowy. 

2. Zmiany w zakresie wykonania poszczególnych elementów robót w stosunku do przewidzianych  

w PF-U, dopuszczalne są tylko wówczas, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne, nowocześniejsze 

lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PF-U, co zostanie potwierdzone zarówno przez autora 

PF-U, jak również Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zamiarze 

wprowadzenia zmiany/zmian oraz przedstawić dokumentację zamienną zawierającą opis proponowanych 

zmian (wraz z rysunkami) oraz stanowiskiem Projektanta, celem zatwierdzenia do realizacji przez 

Zamawiającego. Zmiany we wskazanym powyżej zakresie nie mogą skutkować podwyższeniem 

wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, jak również nie 

mogą powodować wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych i/lub skrócenia okresu udzielonej 

gwarancji jakości. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia zmian w sporządzonej Dokumentacji Projektowej, 

wynikających z treści uzgodnień przeprowadzonych z Zamawiającym. 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zmienioną Dokumentację Projektową (jej 

poszczególne elementy). Z chwilą przekazania zmienionej Dokumentacji Projektowej (jej poszczególnych 

elementów) Zamawiający nabywa do niej prawa określone w §12 Umowy (§12 ust. 10 Umowy stosuje się). 

5. Jeżeli wprowadzenie zmian w Dokumentacji Projektowej wymaga uprzedniego dokonania uzgodnień i/lub 

przeprowadzenia stosownych postępowań administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

tych uzgodnień i/lub wystąpienia do właściwych organów administracji publicznej/instytucji ze 

stosownym wnioskiem o wszczęcie odpowiednich postępowań administracyjnych (w oparciu o stosowne 

pełnomocnictwa, udzielone przez Zamawiającego). 

6. Zmiany w Dokumentacji Projektowej dokonane w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie stanowią 

zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

 
§ 12 

[PRAWA AUTORSKIE] 
 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych poniżej 

polach eksploatacji, autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów przedmiotu Umowy, które 

można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu PrAut, w szczególności, lecz nie wyłącznie, do całości 

sporządzonej Dokumentacji Projektowej, w tym m.in. projektu budowlanego i projektu wykonawczego, 

wszelkiej dokumentacji dot. ww. projektów oraz innych form wyrażenia utworu architektonicznego / 

architektoniczno-urbanistycznego/ urbanistycznego, w tym: makiet, ogólnych szkiców, rysunków, zdjęć i 

filmów, przygotowanych/wytworzonych przez Wykonawcę i/lub Jego podwykonawców bądź 

współpracowników Wykonawcy, jako twórcę (autora), w ramach lub na potrzeby wykonywania 

przedmiotu niniejszej Umowy (zwane  w dalszej części: „Utworami”). Przeniesienie autorskich praw 

majątkowych następuje za wynagrodzeniem.  Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do Utworów zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w §13 ust. 1niniejszej 

Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie do 

Utworów składających się na przedmiot niniejszej Umowy oraz że prawa te nie są w żaden sposób 

obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich, jak również, że przedmiot Umowy (Utwór) nie narusza 

praw osób trzecich. Wykonawca oświadcza ponadto, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd po 

stronie Zamawiającego szkodę, iż posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań Utworu. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z utworów osób trzecich lub 

posiada do określonych Utworów autorskie prawa majątkowe wspólnie z innymi podmiotami, Wykonawca 

zobowiązuje się, iż najpóźniej w chwili bezpośrednio poprzedzającej ich przeniesienie na Zamawiającego 

nabędzie je i będzie wyłącznie uprawnionym do rozporządzania nimi. 

3. Autorskie prawa majątkowe do Utworów (zwane w dalszej części: „Prawami Autorskimi”) zostaną 

przeniesione na Zamawiającego równocześnie z chwilą podpisania przez Strony protokołu Zatwierdzenia 

Dokumentacji Projektowej (w zakresie Utworów wytworzonych i stanowiących element prac Wykonawcy, 

wytworzonych do dnia sporządzenia pomiędzy Stronami protokołu Zatwierdzenia Dokumentacji 

Projektowej), na mocy którego to Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu, dla 

wszelkich celów, włączając, bez ograniczeń: dalsze przeniesienie Praw Autorskich na osoby trzecie, 

budowę, wykończenie, aranżację przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych, prawidłową eksploatację, 

utrzymanie, konserwację, usuwanie wad, modernizację, remont, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę, promocję, reklamę, informację, rozbiórkę lub wyburzenie, na wszystkich polach eksploatacji 

znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1 – 3 

PrAut, w tym/oraz w szczególności: 

1) użycie, utrwalenie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję za pomocą wszystkich dostępnych technik, w 

tym techniką: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonaniem 

odbitek, kserokopii, techniką skanowania, techniką druku 3D, jak również przy użyciu rozwiązań tzw. 

chmury obliczeniowej (cloud computing), zarówno przy użyciu fizycznego egzemplarza lub nośnika 

Utworu, jak również bez jego użycia, w sposób trwały lub w sposób czasowy; 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

2) zarówno trwałe, jak również czasowe wprowadzanie i przechowywanie w pamięci komputerowej lub 

innym medium elektronicznym (w tym np.: serwer, smartphone, tablet, czytnik, komunikator, pamięć 

masowa USB, karta pamięci, inny nośnik pamięci), jak również odtwarzanie, zwielokrotnianie, 

modyfikowanie lub udostępnianie przy użyciu komputera lub innego medium elektronicznego oraz 

usuwanie, w tym również udostępnianie w sposób umożliwiający równoczesny dostęp lub 

modyfikowanie przez więcej niż jedną osobę, a także wprowadzanie, przechowywanie, korzystanie (w 

zakresie opisanym w §12 ust. 3 pkt 1 powyżej) i usuwanie przy użyciu rozwiązań tzw. chmury 

obliczeniowej, sieci Internet, sieci komputerowej wewnętrznej (intranet) lub zewnętrznej (extranet); 

3) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworu, w dowolnej ilości, dowolną techniką, w tym techniką: drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonaniem odbitek, kserokopii, techniką 

skanowania, techniką druku 3D, w tym również przy użyciu tzw. chmury obliczeniowej (cloud 

computing), sieci Internet, sieci komputerowej wewnętrznej (intranet) lub zewnętrznej (extranet); 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawę; 

5) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub obiektów go urzeczywistniających lub części takich obiektów, 

w sposób inny niż określony w punktach 1-4 powyżej: publiczne udostępnianie, w szczególności w 

ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach 

elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, konspekty, a 

także wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie 

urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym lub w miejscu i/lub czasie o ograniczonej dostępności. 

4. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawca niniejszym 

bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych 

(Praw Autorskich) do Utworu, w całości lub – według swobodnego uznania Zamawiającego – w dowolnej 

części, na dowolny podmiot trzeci, na polach eksploatacji wskazanych w § 12 ust. 3 powyżej, bez prawa 

Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu, w ramach wynagrodzenia określonego 

niniejszą Umową, zezwala, bez ograniczeń, Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich zależnych praw 

autorskich wynikających z określonego Utworu stanowiącego element przedmiotu niniejszej Umowy, w tym 

na dokonywanie jego opracowań (i ich dalszych opracowań), a w szczególności: zmian, adaptacji, 

przeróbek, tłumaczeń, a także na swobodne korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami (i ich 

dalszymi opracowaniami) oraz na zezwalanie przez Zamawiającego innym podmiotom trzecim, w tym 

podmiotom działającym  na zlecenie lub rzecz Zamawiającego, na wykonywanie wszelkich zależnych praw 

autorskich wynikających z określonego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy, w tym na 

dokonywanie jego opracowań (i ich dalszych opracowań), a także na swobodne korzystanie z nich i 

rozporządzanie nimi. Zezwolenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmuje również prawo 

Zamawiającego do zezwalania osobom trzecim, w tym podmiotom działającym na zlecenie lub rzecz 

Zamawiającego, do upoważniania innych podmiotów do wykonywania zależnych praw autorskich 

wynikających z określonego Utworu, który stanowi element przedmiotu Umowy. 

6. Wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

wszystkich nośników, na których Utwór (w szczególności: projekt budowlany, projekt wykonawczy i 

wszelka inna dokumentacja wytworzona w związku z realizacją niniejszej Umowy przez Wykonawcę, jego 

podwykonawców lub inne podmioty działające na rzecz lub zlecenie tego Wykonawcy lub 

podwykonawców, a dotycząca tychże projektów i koncepcji) został utrwalony. Wykonawca, na żądanie 

Zamawiającego, dostarczy Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty 

oraz inne materiały, a także dane przygotowane przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub innych 

współpracowników Wykonawcy, zgodnie z niniejszą Umową lub na jej potrzeby, nie później niż w dacie 

sporządzenia protokołu Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (lub: w dacie ich dostarczenia 

Zamawiającemu, jeżeli dostarczenie nastąpiło po dacie sporządzenia przez Strony protokołu Zatwierdzenia 

Dokumentacji Projektowej). 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

7. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości odnośnie kategorii/kręgu odbiorców, Wykonawca 

oświadcza, iż uprawnienia przyznane Zamawiającemu na mocy postanowień §12 ust. 1 – ust. 6 powyżej, 

Zamawiający może wykonywać w stosunku do- lub w stosunkach z - wszelkimi kategoriami odbiorców, w 

tym, w szczególności, w stosunku do - lub w stosunkach z - osobami fizycznymi, osobami prawnymi, 

jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną 

oraz jednostkami podmiotami lub strukturami, utworzonymi na mocy porządków prawnych innych państw, 

niezależnie od faktu prowadzenia przez nie działalności gospodarczej lub ich wieku; 

8. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do wykonywania przez Zamawiającego –  

w imieniu Wykonawcy - autorskich praw osobistych do Utworów stanowiących przedmiot Umowy (w tym 

upoważnia Zamawiającego do wyłącznego wykonywania w imieniu Wykonawcy praw, o których mowa w 

art. 16 PrAut oraz art. 60 PrAut), według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez Niego 

sposobu ich rozpowszechniania, w tym również dla celów informacyjnych, w szczególności na: 

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijania autorstwa, 

2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części Utworów stanowiących przedmiot Umowy, 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi przedmiotami umów; 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów 

Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację przedmiotu Umowy, w tym uprawnień nadanych 

Zamawiającemu mocą jej postanowień. Postanowienia zdania poprzedniego dotyczą również realizacji 

prac/robót budowlanych, w tym wznoszenia obiektów budowlanych na podstawie i w oparciu o treść 

Dokumentacji Projektowej, w zakresie wykraczającym poza Etap I objęty niniejszą Umową. 

10. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w Utworach składających się na Dokumentację 

Projektową, dokonanych po sporządzeniu przez Strony protokołu Zatwierdzenia Dokumentacji 

Projektowej, ustala się, że z chwilą wprowadzenia tych zmian w Dokumentacji Projektowej (jej 

poszczególnych elementach), Zamawiający nabywa do zmienionej Dokumentacji Projektowej takie 

uprawnienia (w tym do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Wykonawcy) oraz autorskie 

prawa majątkowe, w tym zależne, i na takich samych polach eksploatacji, jak opisane w §12 ust. 1 – 9 

Umowy. 

11. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie należne Mu z 

tytułów opisanych w §12 ust. 1 – ust. 10, ujęte zostało przez Wykonawcę w kwocie wynagrodzenia 

ryczałtowego wskazanego w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy i nie będzie wymagało dodatkowego 

wyodrębnienia. Wykonawca, na zasadzie ryzyka, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe 

oszacowanie całkowitej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a w związku z 

tym: żadne pominięcie lub błąd nie będą mogły stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę 

podwyższenia jego wysokości. 

12. Postanowienia zawarte w §12 ust. 1 – ust. 11 powyżej, zachowują ważność po zakończeniu realizacji 

Przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek powodu, co obejmuje 

również przypadki odstąpienia od Umowy. 

 
§ 13 

[WYNAGRODZENIE] 
 

1. Z tytułu realizacji całości Przedmiotu Umowy (Faza I oraz Faza II), Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: _________________ zł (słownie: ____________) netto, powiększone o należny 

podatek VAT w wysokości: _________________ zł (słownie: ___________), co daje kwotę brutto: _________________ zł 

(słownie: ____________), wynikające z Oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

2. Wynagrodzenie określone w §13 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, nakłady i ciężary (w tym 

publicznoprawne) Wykonawcy niezbędne do należytego zrealizowania całości przedmiotu Umowy zgodnie 

z postanowieniami SWZ, w tym PF-U, niniejszej Umowy oraz jej Załączników oraz że wynagrodzenie to 

uwzględnia wszystkie ryzyka obciążające Wykonawcę przy realizacji Umowy, a także wykonanie 

przedmiotu Umowy w standardzie zapewniającym trwałość i jakość zrealizowanych obiektów 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

budowlanych i wykonanych robót. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie określone w §13 ust. 1 

Umowy uwzględnia wszelkie koszty należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty: 

1) wykonania wszelkich robót, dostaw i usług niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu 

Umowy (w tym również, lecz nie wyłącznie: koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i ekspertyz, koszty 

uzyskania wymaganych dla projektowania warunków technicznych, koszty sporządzenia wszelkich 

opracowań projektowo-kosztorysowych, koszty uzyskania wymaganych Umową oraz przepisami prawa: 

pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń i decyzji, koszty ryzyk ponoszonych przez Wykonawcę zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usunięcia wad i usterek w przedmiocie Umowy i/lub usunięcia 

wszelkich innych niezgodności stwierdzonych w ramach czynności odbiorowych i/lub w toku realizacji 

przedmiotu Umowy, koszty związane z udzieleniem rękojmi i gwarancji na opracowaną dokumentację 

projektową i wykonane roboty budowlane w całym okresie ich obowiązywania); 

2) wykonania robót tymczasowych; 

3) zużycia mediów (w tym wody i energii elektrycznej); 

4) wywozu i utylizacji odpadów z terenu budowy, w tym wszelkich materiałów rozbiórkowych  

i in.; 

5) związane z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich Utworów 

składających się na przedmiot Umowy, w tym powstałych z tytułu przeniesienia uprawnień do 

wykonywania praw zależnych oraz wynagrodzenie z tytułu udzielenia Zamawiającemu wyłącznego 

upoważnienia do wykonywania praw autorskich osobistych do Utworów składających się na 

przedmiotu Umowy (Dokumentacja Projektowa); 

6) pełnienia nadzoru autorskiego; 

3. Wynagrodzenie określone w §13 ust. 1 Umowy obejmuje również ryzyko Wykonawcy i Jego 

odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za wykonanie całego przedmiotu Umowy (jak i 

poszczególnych jego Faz), stąd też jakiekolwiek nieuwzględnienie kosztów wymienionych w §13 ust. 2 

Umowy przez Wykonawcę w Jego Ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy w żadnym razie nie może stanowić podstawy do 

ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów nie przewidzianych w 

postanowieniach niniejszej Umowy. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w §13 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

całego zakresu przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/robót określonych w §2 Umowy, Załącznikach do 

Umowy, w tym w treści SWZ (w tym PF-U). 

5. Wynagrodzenie określone w §13 ust. 1 może ulec zmianie w przypadkach określonych w §131 Umowy. 

6. W przypadku ograniczenia zakresu robót (Roboty Zaniechane/Roboty Zamienne), obniżenie ustalonego 

Umową wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartości kosztorysowe przyjęte przez Wykonawcę w 

sporządzonej Dokumentacji Projektowej. 

7. W przypadku wystąpienia Robót Zaniechanych, podstawą do określenia zakresu Robót Zaniechanych 

będzie Dokumentacja Projektowa, a podstawą do określenia wartości tych Robót, będzie cena jednostkowa 

dla tej roboty określona w kosztorysie, przyjęta przez Wykonawcę w sporządzonej Dokumentacji 

Projektowej. 

8. Strony postanawiają, iż z tytułu realizacji poszczególnych Faz wskazanych w §2 Umowy, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

1) z tytułu realizacji Fazy I przedmiotu Umowy – 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto 

określonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę: ________________ zł (słownie: ____________) brutto . 

Okoliczność ukończenia Fazy I przedmiotu Umowy zostanie pomiędzy Stronami stwierdzona w drodze 

Protokołu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej; 

2) z tytułu realizacji prac / robót budowlanych składających się na Fazę II przedmiotu Umowy – 90% 

(słownie: dziewięćdziesiąt procent) wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi 

kwotę: ________________ zł (słownie: ____________) brutto. Okoliczność ukończenia prac / robót budowlanych 

składających się na Fazę II przedmiotu Umowy zostanie pomiędzy Stronami stwierdzona w drodze 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych niezawierającego w swej treści stwierdzenia o istnieniu 

wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego; 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

3) z tytułu uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanych 

w ramach Fazy II Przedmiotu Umowy obiektów – 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto 

określonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę: ________________ zł (słownie: ____________) brutto . 

Okoliczność uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostanie 

pomiędzy Stronami stwierdzona w drodze Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

9. Poza przypadkami wystąpienia Robót Zamiennych i/lub Robót Zaniechanych, wynagrodzenie ryczałtowe 

określone w §13 ust. 1 Umowy może ulec obniżeniu jedynie w przypadku: 

1) zmniejszenia przez Zamawiającego, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, zakresu rzeczowego 

objętego przedmiotem Umowy. Stosownie do treści art. 16 pkt 1, art. 99 ust. 1 oraz art. 433 pkt 4 PZP 

Zamawiający wskazuje, iż maksymalna dopuszczalna wartość, o którą może zostać zmniejszony zakres 

rzeczowy zamówienia stanowi równowartości 5% (słownie: pięciu procent) wartości łącznego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w §13 ust. 1 Umowy. Minimalna wielkość świadczenia 

należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy stanowi równowartość 95% 

wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 

2) odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przyszłość); 

3) rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron. 

- w sytuacjach opisanych powyżej, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie 

faktycznie niewykonany zakres prac/robót objętych przedmiotem Umowy (kolejno: w przypadku 

zmniejszenia zakresu rzeczowego: wg stanu na dzień złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o 

ograniczeniu zakresu rzeczowego; w przypadku odstąpienia od Umowy wg stanu na dzień odstąpienia, w 

przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron: wg stanu na dzień złożenia zgodnego 

oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o kosztorys ofertowy 

sporządzony przez Wykonawcę w ramach Fazy I i zaakceptowany przez Zamawiającego protokół 

inwentaryzacji robót przerwanych. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, Zamawiający 

zastrzega, iż w celu ustalenia wartości o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone (w każdej z 

sytuacji, określonych powyżej w punktach 1 – 3) Zamawiający będzie miał możliwość powołania (w 

uzgodnieniu tej osoby z Wykonawcą) biegłego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalności (np.: w zakresie 

budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych). 

Koszty wynagrodzenia należnego biegłemu zostaną pokryte: w przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 – 

przez Zamawiającego; w przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – przez Wykonawcę, zaś w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego – przez Zamawiającego; w przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 3 – 

przez obydwie Strony w równych częściach. W przypadku nieosiągnięcia pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą porozumienia co do osoby wyznaczonej na biegłego w terminie 7 dni roboczych, Zamawiający 

będzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia osoby biegłego spośród osób wpisanych na listy 

biegłych prowadzonych przez prezesa właściwego sądu okręgowego (Sąd Okręgowy w Nowym Sączu); 

10. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, przenieść, w tym zbyć na jakąkolwiek osobę trzecią obowiązków i praw wynikających z 

niniejszej Umowy – w tym wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących 

Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy również praw 

związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i §2 Kodeksu 

cywilnego (zakaz cesji wierzytelności i praw przysługujących Wykonawcy bez zgody Zamawiającego). 

 
§ 131 

[WALORYZACJA WYNAGRODZENIA I POZOSTAŁE PRZYPADKI ZMIANY WYSOKOŚĆI WYNAGRODZENIA] 
 
1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na 

koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (co Wykonawca ma obowiązek wykazać we 

wniosku skierowanym do Zamawiającego), nastąpi zmiana wynagrodzenia w taki sposób, że wartość prac 

projektowych lub robót budowlanych brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych 

zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tychże prac 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

projektowych/robót budowlanych zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami 

obowiązującymi na dzień odbioru tych prac projektowych/robót budowlanych. 

2. Kwoty płatne Wykonawcy tytułem wynagrodzenia będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków 

cen zgodnie z poniższymi ustępami. W zakresie w jakim waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nie jest 

objęta postanowieniami niniejszej Umowy, będzie się uważało, iż wynagrodzenie wskazane w §13 ust. 1 

Umowy uwzględnia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy – nie podlegają 

wartości wprowadzone do Umowy na podstawie §25 Umowy. 

3. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o podane poniżej wskaźniki cen wyrobów publikowane przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazie Wiedzy 

GUS, tj.: 

1) Wskaźnik CPI - cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako: CPI); 

2) Wskaźnik R – przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw – budowa 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako: robocizna – R) – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD; 

3) Wskaźnik P - brykiet i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako: 

paliwo – P) – symbol 19.2 według PKWiU; 

4) Wskaźnik C -  cement, wapno i gips (jako: cement – C) – symbol 23.5 według PKWiU; 

5) Wskaźnik A – produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane (jako: asfalt – A) – 

symbol 08.9 według PKWiU; 

6) Wskaźnik S - żeliwo, stal i żelazostopy (jako: stal – S) – symbol 24.1 według PKWiU; 

7) Wskaźnik K – kamień, piasek i glina (jako: kruszywo – K) – symbol 08.1 według PKWiU; 

4. W przypadku, gdyby wskaźniki wskazane w ust. 3 przestały być dostępne, zastosowanie znajdą wskazane 

przez Zamawiającego inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

5. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie, na jego pisemny Wniosek skierowany do Zamawiającego, 

waloryzowane miesięcznie, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca 

wystawił fakturę częściową z tytułu Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej oraz w którym to 

miesiącu dochodzi do zmiany cen lub kosztów wyliczonej zgodnie z wzorem poniżej, do momentu 

wystawienia rozliczenia, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, 

wynikających z niniejszego paragrafu, osiągnie limit +/-3%  wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w 

Ofercie Wykonawcy - powyżej tego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania. Waloryzacji będzie 

podlegać jedynie wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane w terminach zgodnych z terminami 

wskazanymi w Harmonogramie. Od 30. dnia przed upływem terminu wskazanego w Umowie jako termin 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy (§5 ust. 2), obejmujący dokonanie Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 

ten dzień. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny (tabela znajduje się w ust. 11 poniżej) 

nie będą podlegały dalszym zmianom. 

6. W przypadku utrzymywania się cen poniżej limitu, o którym mowa ust. 5 (tj. +/- 3% wynagrodzenia 

Wykonawcy wskazanego w Ofercie Wykonawcy) lub spadku cen w trakcie Okresu realizacji robót 

budowlanych poniżej tego limitu, obowiązujące w danym okresie rozliczeniowym będą ceny ujęte w Ofercie 

Wykonawcy, odzwierciedlone w Harmonogramie. 

7. Kwoty płatne Wykonawcy (tytułem poszczególnych części wynagrodzenia) podlegać będą waloryzacji o 

współczynnik zmiany cen (𝑊𝑛) wyliczony według wzoru: 

 
gdzie: 
- „𝑊𝑛”– jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do zastosowania w 

stosunku do wszystkich kwot; 
- „a” – jest stałym współczynnikiem o wartości 0,5; 
- „b”, „c”, „d”, „e”, „f”, „g”, „h” – są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,  
z zastrzeżeniem sytuacji, gdyby z jakichkolwiek przyczyn Zamawiający stał się dostawcą któregokolwiek z 
Elementów robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny (vide ust. 8 poniżej), wówczas waga tego Elementu 
zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 𝑊𝑛 .W takim wypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z tabeli Koszyk waloryzacyjny 
wynosiła 0,5; 
- „CPI𝑛”, „P𝑛”, „R𝑛”, „C𝑛”, „A𝑛”, „S𝑛”, „K𝑛” – są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez 

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 
- „CPIo”, „Po”, „Ro”, „Co”, „Ao”, „So”, „Ko” – są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa 
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dniu podpisania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 
12 zd. 4 poniżej. 

8. Tabela Koszyk waloryzacyjny przedstawia się następująco: 

  
Elementy robót Symbol Wskaźnika Waga 

CPI (b) CPI 0,2 
Paliwo (c) P 0,06 

Robocizna (d) R 0,05 
Cement (e) C 0,04 

Asfalt (f) A 0,08 
Stal (g) S 0,03 

Kruszywo (h) K 0,04 
Suma 0,5 

 
9. W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z 

opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi 

wskaźniki dla danego miesiąca, objętego rozliczeniem. Przedstawiając rozliczenie (w ramach wniosku o 

dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w §131 ust. 5 Umowy), Wykonawca obliczy wstępne 

wartości zwaloryzowanych kwot za wykonaną część Przedmiotu Umowy w każdym miesiącu, używając 

ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą 

skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca, którego dotyczy rozliczenie, 

niezwłocznie po ich publikacji. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

10. Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartych na 

okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do tychże umów, odpowiednie 

zastosowanie będą mieć postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie. Powyższe oznacza, iż w umowach 

zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, 

których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostaw lub świadczenie usług, Wykonawca lub 

Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku gdy umowa o 

podwykonawstwo zostaje zawarta na okres przekraczający 6 miesięcy (w tym wskutek: zawarcia aneksu 

lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub odpowiednio: dalszym Podwykonawcą), kwoty płatne 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tytułem wynagrodzenia, będą korygowane dla oddania 

wzrostów lub spadków cen, zgodnie z poniżej zawartymi postanowieniami. 

11. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako 

CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaźnik wybrany z tabeli Koszyk waloryzacyjny (z ust. 8 powyżej), 

publikowany przez Prezesa GUS, zgodnie z poniższym wzorem: 

 
gdzie: 
- „𝑊𝑛” – jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do zastosowania w 

stosunku do kwot płatnych Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom tytułem wynagrodzenia; 
- „a” – jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5; 
- „b” – waga z przedziału 0,2 – 0,3; 
- „c”, …, „h” – wagi wybranych poszczególnych Elementów robót określonych w tabeli Koszyk waloryzacyjny 
(ust. 8 powyżej) ustalone w taki sposób, aby ich suma wraz z wagami „a” i „b” wynosiła 1; 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

- „X”, …., „Y” – minimum jeden z współczynników dla wybranych Elementów robót z Koszyka 
waloryzacyjnego (ust. 8 powyżej) i każdy odpowiednio wynosi: P𝑛p/Pop lub R𝑛p/Rop lub C𝑛p/Cop lub A𝑛p/Aop 

lub S𝑛p/Sop lub K𝑛p/Kop; 

- „CPI𝑛p”, „P𝑛p”, „R𝑛p”, „C𝑛p”, „A𝑛p”, „S𝑛p”, „K𝑛p” – są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez 

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 
- „CPIop”, „Pop”, „R𝑛p”, „Cop”, „Aop”, „Sop”, „Kop” – są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez 

Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w dacie zawarcia umowy pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą;    

12. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tytułem wynagrodzenia będą waloryzowane 

comiesięcznie, począwszy od 6. miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, dostaw lub 

świadczenia usług objętych umową o podwykonawstwo. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy tytułem wynagrodzenia będą waloryzowane do momentu, w którym łączna wartość korekt 

dla oddania wzrostu cen, wynikających z niniejszych postanowień przekroczy limit +/- 2% wartości robót 

budowlanych lub usług w zawartej umowie o podwykonawstwo lub zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo lub rozwiązania umowy o podwykonawstwo – powyżej tego limitu waloryzacja 

nie będzie miała zastosowania. 

13. Wykonawca lub Podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie zobowiązany jest do zmiany – w terminie do 30 dni od dnia wprowadzenia zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy przez odpowiednio: Zamawiającego lub Wykonawcę (w 

przypadku Podwykonawcy) - wynagrodzenia przysługującego odpowiednio: Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 

zostały następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy; 

- w tym do zapłaty w tym terminie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) kwot wynikłych  

z tytułu tej zmiany. 

14. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie od dnia 

podpisania pomiędzy Stronami aneksu do Umowy i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia 

wejścia w życie zmian stosownych przepisów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jednak nie 

wcześniej niż od dnia złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego pisemnego wniosku drugiej Stronie, o 

którym mowa w ust. 1 lub ust. 5 Umowy. 

15. Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 5 Umowy powinien zawierać oświadczenie Strony 

domagającej się zmiany wraz z uzasadnieniem oraz przywołaniem (załączeniem) odpowiednich 

okoliczności potwierdzających wpływ zmian, o których mowa w przywołanych ustępach na wynagrodzenie 

Wykonawcy. 

§ 14 
[ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI] 

 
1. Podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 

Przedmiotu Umowy stanowią faktury wystawione przez Wykonawcę:  

1) po Odbiorze Końcowym Dokumentacji Projektowej – w którym to protokolarnie zostanie stwierdzone, 

iż Dokumentacja Projektowa nie zawiera wad istotnych, limitujących możliwość odbioru tej 

Dokumentacji przez Zamawiającego oraz iż Wykonawca uzyskał ostateczną decyzję o pozwolenie na 

budowę albo dokonał skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych, dla 

których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - Wykonawca wystawi 

Zamawiającemu fakturę częściową, opiewającą na kwotę stanowiącą 5% (słownie: pięć procent) 

wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę: _________________ zł (słownie: 

_____________) brutto; 

2) po Odbiorze Końcowym Robót Budowlanych – w którym to Wykonawca wystawi Zamawiającemu 

fakturę częściową, opiewającą na kwotę równą 90% (słownie: dziewięćdziesięciu procentom) wartości 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę: _________________ zł (słownie: 

_____________) brutto; 

3) po Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy – Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę końcową, 

opiewającą na kwotę stanowiącą 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w §13 

ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę: _________________ zł (słownie: _____________) brutto. 

2. Do każdej wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) kopię sporządzonego przez Strony protokołu odbioru (w zależności od zrealizowanego zakresu 

Przedmiotu Umowy: Protokół Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej/ Protokół Odbioru 

Końcowego Robót Budowlanych/ Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy) wraz z 

wydzielonym zakresem prac/robót budowlanych, które zostały zrealizowane przez podwykonawców 

i/lub dalszych podwykonawców lub do którego Wykonawca załączy kopię podpisanych przez 

odpowiednie strony protokołów odbioru części prac/robót budowlanych wykonanych przez 

podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranych prac/robót budowlanych; 

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i/lub 

dalszych podwykonawców z tytułu wykonania przez nich robót, dostaw i usług, objętych przedkładaną 

fakturą Wykonawcy; 

3) dotyczy drugiej i końcowej faktury wystawianych Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Umowy: 

dowody zapłaty, stwierdzające uregulowanie wymagalnych należności (wynagrodzenia) 

podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, realizujących prace/roboty budowlane składające się na przedmiot 

Umowy, objęte danym odbiorem. Dowodami zapłaty, o których mowa w niniejszym punkcie są – według 

wyboru Zamawiającego – faktury, wyciągi z rachunków bankowych, oświadczenia osoby uprawnionej 

do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), stwierdzające zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), złożone w oryginale. Oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych 

należności z tytułu realizacji prac/robót budowlanych, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składających je podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców i inne dowody na 

potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 

podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich należnych wynagrodzeń 

podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród dokumentów, o 

których mowa w §14 ust. 2 pkt 1, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia, aż do czasu przedłożenia przez Wykonawcę tych brakujących dokumentów. 

Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym termin przewidziany na zapłatę 

nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupełnienia brakujących dokumentów i w związku z tym 

wstrzymanie zapłaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania ustawowych odsetek za opóźnienie [w tym odsetek i roszczeń, o których mowa w 

ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1790)]. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród dokumentów, o 

których mowa w §14 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych faktur i/lub dowodów zapłaty, o których mowa w tych punktach, aż do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę tych brakujących dokumentów. Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji 

opisanej w zdaniu poprzedzającym termin zapłaty co do zatrzymanej części wynagrodzenia nie rozpoczyna 

swego biegu do momentu uzupełnienia brakujących dokumentów i w związku z tym wstrzymanie zapłaty 

części wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności co do tej 

części i nie uprawnia Wykonawcy do żądania ustawowych odsetek za opóźnienie [w tym odsetek i roszczeń, 

o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790)]. 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości co do prawdziwości/autentyczności dokumentów składanych wraz z fakturami.  

6. Strony zastrzegają, iż w sytuacji, gdy termin płatności wynagrodzenia objętego fakturą przypadnie w dniu 

ustawowo wolnym od pracy, zapłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Do faktury końcowej (wystawionej w oparciu o Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy) 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakresów robót budowlanych, 

dostaw i usług wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym ich 

rozliczeniu. W przypadku nieprzedłożenia ww. oświadczeń, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie 

określone w §14 ust. 4 Umowy. 

9. Ilekroć w treści niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, należy przez to rozumieć również 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Adres strony internetowej 

platformy elektronicznego fakturowania (PEF) stosowanej przez Zamawiającego: www.efaktura.gov.pl.  

10. Zamawiający będzie realizować płatności na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności (MPP/splitpayment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie 

określonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę: 

1) w której kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od wykazanej 

w kopii, 

2) niepotwierdzoną kopią u Wykonawcy, 

3) stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane, 

4) opiewającą na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej 

Umowy lub jej załącznikiem (w tym Harmonogramem lub Ofertą), 

5) potwierdzającą czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy dla pozoru,  

- będzie On zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia 

zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i obowiązkiem zapłaty odsetek nałożonym na 

Zamawiającego przez właściwe organy skarbowe w kwotach wynikających z doręczonych decyzji. 

12. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy będzie 

wskazywała: jako Nabywcę i Odbiorcę: Miasto i Gminę Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 

Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162. 

13. W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawcę numeru rachunku rozliczeniowego 

niewymienionego w wykazie podmiotów („biała lista”) Zamawiający dokona płatności na inny podany w 

wykazie podmiotów („biała lista”) numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, a w przypadku braku 

innego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów („biała lista”) na rachunek podany w 

fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2023 r. poz. 2383 ze zm.). 

 
§ 15 

[ODBIORY] 
 
1. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą stosowane następujące odbiory: 

1) Odbiór Dokumentacji Projektowej (Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej); 

2) Odbiór Końcowy Dokumentacji Projektowej; 

3) Odbiór (odbiory) robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

4) Odbiory Techniczne; 

5) Odbiór Końcowy Robót Budowlanych; 

6) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy; 

7) Odbiór (odbiory) Gwarancyjne; 

http://www.efaktura.gov.pl/
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m-ce na parafy Stron umowy: 

8) Odbiór Pogwarancyjny. 

2. W zakresie dotyczącym odbiorów opisanych w §15 ust. 1 pkt 1-2 i 5 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

zgłosić gotowość odbiorową Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na piśmie co najmniej 

na 5 dni przed planowanym terminem odbioru. Zakończenie prac/robót budowlanych objętych danym 

odbiorem i zgłoszenie gotowości odbiorowej powinno nastąpić nie później aniżeli w terminach określonych 

w Harmonogramie, przewidzianych dla poszczególnych elementów prac/robót budowlanych, zaś w 

odniesieniu do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy: nie później aniżeli w ostatnim dniu terminu 

wskazanego §5 ust. 2 Umowy. W odniesieniu do zgłoszenia gotowości odbiorowej w ramach Odbioru 

Końcowego Robót Budowlanych, Wykonawca jest uprawniony do jej zgłoszenia po zrealizowaniu 

wszystkich prac/robót budowlanych oraz skompletowaniu całej Dokumentacji Powykonawczej. 

3. W zakresie dotyczącym odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu (§15 ust. 1 pkt 3 Umowy) 

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o gotowości odbiorowej tych robót Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na piśmie.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru w terminie do 3 

(słownie: trzech) dni, licząc od dnia zgłoszenia pisemnego zawiadomienia. Niedopełnienie powyższego 

wymogu zawiadomienia będzie skutkowało koniecznością udokumentowania przez Wykonawcę 

prawidłowej realizacji tychże robót. Koszt ewentualnych odkrywek w całości obciąża Wykonawcę. 

4. W zakresie dotyczącym Odbiorów Technicznych (§15 ust. 1 pkt 4 Umowy): będą one każdorazowo 

przeprowadzane pomiędzy Stronami w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, w którym prace/roboty 

budowlane są wykonywane (Okres realizacji robót budowlanych) albo w terminach określonych w 

zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie. Do zgłoszenia gotowości odbiorowej Odbioru 

Technicznego Wykonawca dołączy dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 2 i 3 poniżej (dla zakresu 

prac/robót budowlanych objętych tymże odbiorem). Na żądanie Inspektora Nadzoru zgłoszone 

Wykonawcy, najpóźniej na 2 dni przed terminem Odbioru Technicznego, Wykonawca ma obowiązek 

przedłożyć podczas czynności odbiorowych dokumenty, o których mowa w §2 ust. 11 Umowy. Do czynności 

Odbioru Technicznego znajdują zastosowanie postanowienia §14 ust. 14 pkt 1 Umowy.  

5. W zakresie dotyczącym Odbioru (odbiorów) Gwarancyjnego (§15 ust. 1 pkt 7 Umowy): zostanie on 

przeprowadzony pomiędzy Stronami każdorazowo w terminie 3 (słownie: trzech) dni, licząc od dnia 

następującego po dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę okoliczności usunięcia 

zgłoszonej wady/usterki w przedmiocie Umowy. W razie stwierdzenia nieusunięcia zgłoszonej wad/usterki 

Zamawiający, niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy kary umownej, może wedle swojego 

wyboru: wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady/usterki albo zlecić usunięcie 

wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia 

od właściwego sądu do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). 

6. W zakresie dotyczącym Odbioru Pogwarancyjnego (§15 ust. 1 pkt 8 Umowy): zostanie on przeprowadzony 

pomiędzy Stronami nie później niż na 3 (słownie: trzy) dni przed upływem okresu gwarancji. W razie 

stwierdzenia podczas tego odbioru istnienia wad/usterek w przedmiocie Umowy, które uprzednio nie były 

zgłoszone Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia, nie 

dłuższy jednak niż okres pozostały do upływu okresu gwarancji określonego Umową + 7 dni. 

7. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej dla Dokumentacji Projektowej (Zatwierdzenie Dokumentacji 

Projektowej): Wykonawca, wraz z oświadczeniami, o których mowa w §8 ust. 2 pkt 5 lit. a – c Umowy, 

przekaże Zamawiającemu 1 kompletny egzemplarz (w wersji papierowej) sporządzonej Dokumentacji 

Projektowej wraz z uzgodnieniami w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz wersję 

elektroniczną tejże Dokumentacji, utrwaloną na nośniku danych (rozszerzenia plików, w których utrwalono 

Dokumentacje winny być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym). Zamawiający w terminie do 10 dni 

dokona Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (co zostanie potwierdzone stosownym protokołem 

sporządzonym przez Strony) albo zgłosi swoje zastrzeżenia do tejże Dokumentacji i wezwie Wykonawcę do 

jej zmiany/uzupełnienia, w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Warunkiem Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej jest doręczenie Zamawiającemu wraz ze 

zgłoszeniem gotowości odbiorowej: Kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz z uzgodnieniami w 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami w ilości egzemplarzy określonej w §8 ust. 2 pkt 7 lit. 

a Umowy wraz z ostateczną decyzją, o której mowa w §8 ust. 2 pkt 7 lit. b Umowy. 

9. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej dla Robót Budowlanych (Odbiór Końcowy Robót Budowlanych) 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące, kompletne dokumenty sporządzone w języku polskim: 

1) oświadczenie Kierownika Budowy stwierdzające wykonanie wszystkich prac/robót budowlanych 

objętych Odbiorem Końcowym Robót Budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i z 

uwzględnieniem wskazówek, pisemnych uzgodnień i poleceń przekazanych mu w trakcie realizacji 

prac/robót budowlanych; 

2) protokoły z wymaganych prób, pomiarów i sprawdzeń (jeżeli dotyczy) oraz protokoły odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, a jeżeli prace/roboty budowlane obejmowały również montaż 

urządzeń lub innych produktów – to również zestawienie i wartości zamontowanych środków trwałych; 

3) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. b PrBud; 

4) kompletną Dokumentację Powykonawczą (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 

wyrazić zgodę na dostarczenie poszczególnych elementów/dokumentów składających się na 

Dokumentację Powykonawczą w terminie późniejszym, wskazanym przez Zamawiającego); 

10. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w §15 ust. 9 Umowy 

w terminie wynikającym z postanowień §15 ust. 2 Umowy, Zamawiający – aż do momentu dostarczenia mu 

przez Wykonawcę kompletu ww. dokumentów - jest uprawniony do odmowy przystąpienia do czynności 

Odbioru Końcowego Robót Budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11. Termin zakończenia Odbioru Końcowego Robót Budowlanych nie może być dłuższy niż 14 dni. Do terminu 

wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się okresów, w których Wykonawca pozostawał w zwłoce 

w dostarczeniu dokumentów, o jakiej mowa w §15 ust. 9 Umowy oraz okresów na usunięcie wad, o których 

mowa w §15 ust. 12 Umowy. 

12. Odbiór Końcowy Robót Budowlanych zostanie przeprowadzony przez Komisję Odbiorową składającą się z: 

Przedstawicieli Zamawiającego (w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz 

Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby upoważnionej z ramienia Wykonawcy 

do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynności 

Odbioru Końcowego Robót Budowlanych mogą być obecne również inne osoby zaproszone przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę (za zgodą Zamawiającego). Sporządzony pomiędzy Stronami Protokół 

Odbioru Końcowego Robót Budowlanych będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak 

również terminy na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru częściowego wad w Przedmiocie Umowy. 

13. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Robót Budowlanych wad dla 

poszczególnych asortymentów robót nie mogą być dłuższe aniżeli 7 (słownie: siedem) dni roboczych od 

daty stwierdzenia danej wady – chyba, że technologia robót lub inne okoliczności obiektywnie 

uniemożliwiają usunięcie wad w tym terminie (która to okoliczność musi zostać potwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) – w takim wypadku terminu usunięcia wady zostanie określony w 

protokole przerwanych czynności Odbioru Końcowego Robót Budowlanych. 

14. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego Robót Budowlanych zostaną stwierdzone wady istotne 

przedmiotu Umowy, limitujące możliwość dokonania odbioru to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru – do czasu usunięcia przez 

Wykonawcę stwierdzonych wad istotnych i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin,  

z zastrzeżeniem postanowień §15 ust.13 Umowy; 

2) W przypadku wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 

do obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartości o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie obniżone Zamawiający zastrzega możliwość powołania (w uzgodnieniu tej 

osoby z Wykonawcą) biegłego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalności (np.: w zakresie 

budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót 

budowlanych) wpisanego na listę biegłych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

okręgowego (Sądu Okręgowego w Nowym Sączu), a w przypadku braku biegłego o odpowiedniej 

specjalności na tej liście: Zamawiający jest uprawniony do powołania biegłego wpisanego na listę 

biegłych w okręgu innego sądu okręgowego. Koszt wynagrodzenia należnego biegłemu może 

zostać pokryty z ZNWU (jeżeli zostało ustanowione) lub potrącony z najbliższą wierzytelnością 

Wykonawcy. Ustalona przez biegłego wartość - o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

obniżone – jest wiążąca pomiędzy Stronami. W przypadku nieosiągnięcia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą porozumienia co do osoby wyznaczonej na biegłego w terminie 7 

dni roboczych, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia osoby biegłego 

spośród osób wpisanych na listy biegłych prowadzonych przez prezesa właściwego sądu 

okręgowego (zdanie drugie niniejszej litery stosuje się); 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – do 

odstąpienia od niniejszej Umowy albo żądania na koszt i ryzyko  

Wykonawcy: rozbiórki elementów przedmiotu Umowy posiadających takie wady i wykonania 

przedmiotu Umowy po raz drugi. 

15. W przypadku gdy Zamawiający podczas Odbioru Końcowego Robót Budowlanych nie stwierdzi wad 

istotnych w przedmiocie Umowy, które limitują możliwość odbioru tychże Robót lub gdy –  

w sytuacji opisanej w §15 ust.14 pkt 1 Umowy – wady przedmiotu Umowy zostały przez Wykonawcę 

usunięte oraz Wykonawca dostarczył Zamawiającemu kompletną Dokumentacją Powykonawczą, Strony 

sporządzą Protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych. 

16. W przypadku stwierdzenia w toku czynności Odbioru Końcowego Robót Budowlanych wad nieistotnych, 

nielimitujących możliwości odbioru tychże Robót, Zamawiający dokona Odbioru Końcowego Robót 

Budowlanych, zaś w protokole opisze stwierdzone wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy właściwy 

termin na ich usunięcie. Do wyznaczenia terminu na usunięcie wad nieistotnych znajdują zastosowanie 

postanowienia §15 ust. 13 Umowy. 

17. W zakresie dotyczącym Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy (§15 ust. 1 pkt 6 Umowy): Wykonawca 

wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: ostateczną 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Umowy.  

 
 

§ 16 
[RĘKOJMIA I GWARANCJA NA PRACE PROJEKTOWE] 

 
1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na całość wykonanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji 

Projektowej, na okres wynoszący 60 miesięcy, licząc od dnia sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu 

Odbioru Końcowego Dokumentacji Projektowej niezawierającego w swej treści stwierdzenia o istnieniu 

wad istotnych Dokumentacji Projektowej limitujących możliwość dokonania jej odbioru przez 

Zamawiającego, nie krócej jednak niż do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

gwarancji jakości na wykonane obiekty lub roboty wykonane w oparciu o tę Dokumentację Projektową. 

Przyjęcie i akceptacja Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego, w tym w ramach odbiorów, o 

których mowa w §15 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady 

lub usterki tej Dokumentacji aż do dnia wygaśnięcia okresu rękojmi i gwarancji. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że Dokumentacja Projektowa będzie wolna od wad 

powodujących zmniejszenie jej wartości lub użyteczności ze względu na cel, dla którego została 

opracowana, co w szczególności oznacza, że Dokumentacja Projektowa: 

1) będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa; 

2) będzie zawierać rozwiązania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi; 

3) będzie zawierać rozwiązania zgodne z zasadami sztuki budowlanej. 

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca usunie wady w terminie uzgodnionym przez Strony, a 

w przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (każdorazowo nie 

krótszym aniżeli 7 dni), bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia, zgłoszone przez Zamawiającego 

wady ujawnione w opracowanej Dokumentacji Projektowej. 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

4. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za 

wady opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, na zasadach określonych w przepisach 

Kodeksu cywilnego. 

5. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z chwilą wskazaną w §16 ust. 1 Umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, w ramach gwarancji lub rękojmi, nie usunie wad ujawnionych  

w Dokumentacji Projektowej, w terminie uzgodnionym przez Strony, a w razie braku takiego uzgodnienia, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający, niezależnie od możliwości naliczenia 

Wykonawcy kary umownej, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia tych wad osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu do dokonania tych 

czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się).Działanie opisane w zdaniu poprzedzającym 

nie będzie traktowane przez Strony jako naruszenie przysługujących Wykonawcy praw do Utworu.  

 
§ 17 

[RĘKOJMIA I GWARANCJA NA ROBOTY BUDOWLANE I URZĄDZENIA] 
 
1. Wykonawca, z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

udziela Zamawiającemu: 60 – miesięcznej rękojmi oraz ______________________3 - miesięcznej gwarancji jakości 

na wykonane w ramach Przedmiotu Umowy roboty budowlane. 

2. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy, wynikającej z Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z 

okresem udzielonej gwarancji jakości. Do biegu terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości stosuje się art. 

581 k.c. 

3. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi może nastąpić niezależnie od uprawnień 

przysługujących z gwarancji jakości. W odniesieniu do każdej kolejnej wykrytej wady prac/robót 

budowlanych (i/lub elementów w tym zamontowanych urządzeń i zakupionego wyposażenia) Zamawiający 

nie jest związany wybranym przez siebie uprzednio reżimem (rękojmia/gwarancja) i może skorzystać z 

innego uprawnienia, wynikającego także z innego niż wybrany uprzednio reżim odpowiedzialności. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonych wad, powołując się na nadmierne koszty lub inne 

trudności. 

5. Zgłoszenia wszelkich wad będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego lub osoby przez Niego 

wyznaczone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy wskazane w §6 ust. 

4 pkt 2 Umowy. Przyjęcie zgłoszenia nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę. 

6. Każdorazowy okres usuwania wad przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 7 (słownie: siedmiu) dni 

licząc od dnia zgłoszenia lub w innym terminie – uprzednio pisemnie (w tym również w drodze wiadomości 

e-mail) uzgodnionym z Zamawiającym (w przypadku braku osiągnięcia pomiędzy Stronami porozumienia 

co do terminu usunięcia wady, decyduje termin wskazany przez Zamawiającego). Jeżeli brak jest 

możliwości technicznych (np.: wywołanych charakterem wady) usunięcia wad w miejscu użytkowania 

urządzeń i/lub wyposażenia w terminie określonym zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego, a 

dany egzemplarz wyposażenia lub urządzenia jest niezbędny Zamawiającemu, Wykonawca ma obowiązek 

nieodpłatnego dostarczenia do czasu zakończenia naprawy egzemplarza zastępczego wyposażenia lub 

urządzenia o tożsamych lub nie gorszych parametrach i właściwościach użytkowych. Transport objętego 

naprawą egzemplarza do- i z- miejsca jego użytkowania przez Zamawiającego, jak również transport 

egzemplarza zastępczego Wykonawca zapewnia na własny koszt (niniejszy ustęp dotyczy sytuacji, w której 

przedmiotem Umowy są objęte obok robót budowlanych również towarzyszące im dostawy 

urządzeń/wyposażenia). 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w robotach lub urządzeniach lub elementach wyposażenia 

(jeżeli dotyczy), w terminie wyznaczonym na ich usunięcie (stosownie do postanowień §17 ust. 6 Umowy) 

lub odmówi ich usunięcia, to Zamawiający, niezależnie od przysługującego mu uprawnienia do naliczenia 

kary umownej, może zlecić usunięcie tych wad/usterek/uszkodzeń osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez 

 
3 Wydłużenie okresu gwarancji jakości na wykonane w ramach Umowy roboty budowlane stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert 
(minimalny okres gwarancji jakości oferowanej przez Wykonawcę musi wynosić 36-mcy). 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu do dokonania tych czynności na 

koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się), z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji 

jakości lub rękojmi za wady. 

8. Każdorazowe usunięcie wad/usterek powinno zostać potwierdzone przez Strony w formie protokołu 

(Odbiór Gwarancyjny). 

9. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji dane urządzenie lub element wyposażenia wymaga 

trzeciej lub kolejnej naprawy, lub gdy łączny czas przeznaczony na naprawę przekroczył 15 (słownie: 

piętnaście) dni, Zamawiający jest uprawniony do domagania się od Wykonawcy wymiany urządzenia lub 

elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad lub na inne o tożsamych lub nie gorszych parametrach i 

właściwościach użytkowych. Nowe urządzenie / element wyposażenia objęte/-y jest takimi samymi 

warunkami gwarancji jakości, jak określone niniejszą Umową. 

10. Obowiązki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytułu rękojmi realizowane są przez 

Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w §13 ust. 1 Umowy. 

11. W przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze 

Stron (ze skutkiem ex nunc), okres rękojmi i gwarancji na zrealizowane dotychczas prace/roboty 

budowlane rozpoczyna się z dniem następującym po dniu sporządzenia przez Strony protokołu odbioru 

zrealizowanych do dnia rozwiązania/odstąpienia prac/robót budowlanych. Okoliczność powierzenia 

innemu wykonawcy dokończenia realizacji przedmiotu Umowy nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z 

tytułu rękojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres prac/robót budowlanych. 

12. Udzielona rękojmia i gwarancja jakości, w tym uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tego tytułu, nie 

naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości, na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

 
§ 18 

[OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY] 

 
1. Stosownie do treści art. 95 PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi 

podwykonawcy), w całym okresie realizacji Fazy II przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku 

pracy, osoby wykonujące czynności określone w SWZ i ust. 2 poniżej jako wymagające zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynności w sposób wypełniający przesłanki 

określone w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).  

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę (Podwykonawcę) realizacji części przedmiotu Umowy 

Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) postanowienia zawarte w poniższych ustępach stosuje się do 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) będą wykonywać czynności określone w SWZ i ust. 2 poniżej, 

jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.). 

2. Wymóg określony w §18 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich osób wykonujących niesamodzielne czynności 

(tj. osób nie będących Kierownikiem Budowy, kierownikami robót, projektantami poszczególnych branż, 

geodetami, geologami i in.), w tym w zakresie:  przygotowania terenu pod budowę, wykonywania robót 

budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej, wykonywania robót instalacyjnych oraz prac związanych z sadzeniem 

roślin i humusowaniem terenu.  

3. W trakcie realizacji Fazy II przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie spełniania przez 

te podmioty wymogu zatrudnienia pracowników realizujących czynności wskazane w §18 ust. 2 Umowy na 

podstawie umowy o pracę. Uprawnienia Zamawiającego obejmują w szczególności prawo do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie spełniania ww. 

wymogów; 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.   

4. W trakcie realizacji Fazy II przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – na każde wezwanie 

Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie krótszym jednak niż 3 (słownie: 

trzy) dni – przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, bądź innym miejscu przez Niego wskazanym, 

niektóre lub wszystkie niżej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa 

w §18 ust. 2 Umowy, tj.: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w §18 ust. 2 Umowy. Oświadczenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 

b) datę złożenia oświadczenia; 

c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy 

o pracę, daty zawarcia umów o pracę i zakresów obowiązków tych pracowników; 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy); 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające elementy wskazane w §18 ust. 4 pkt 1 lit. a – c 

oraz podpis pracownika; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) – kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących dla potrzeby realizacji 

Przedmiotu Umowy, czynności, których dotyczy oświadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2. powyżej 

(wraz z dokumentem regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Dostarczona Zamawiającemu kopia ww. umowy/umów o pracę powinna być zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w 

szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegają dane w postaci: imion i nazwisk pracowników; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) – kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika(ów) przez 

pracodawcę do ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracownika(ów), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, 

pobytu i in., nr PESEL pracowników); 

5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z §18 ust. 4 Umowy, żądanych przez 

Zamawiającego dowodów, o których mowa w §18 ust. 4 pkt 1 – 5 Umowy, w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę, o którym mowa w §18 ust. 1 i 2 Umowy, będzie traktowane przez 

Zamawiającego jako równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) ww. wymogu. 

6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym 

paragrafie. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) przepisów prawa pracy, Zamawiający jest 

uprawniony do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u 

ww. podmiotów. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo 

postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogów 

określonych w niniejszym paragrafie. 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

9. W ramach uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w §18 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy, w terminie określonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii oświadczeń lub dokumentów, o których tam mowa, w szczególności, gdy: 

złożona kopia dokumentu/oświadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości 

Zamawiającego, co do jej prawdziwości. 

§ 19 
[PODWYKONAWSTWO] 

 
1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 

są usługi, dostawy lub roboty budowlane składające się na przedmiot Umowy, zawartą pomiędzy 

Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

2. W przypadku powierzenia części prac/robót budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia należnego tym 

podwykonawcom z tytułu realizacji tych prac/robót budowlanych.  

3. Powierzenie wykonania części prac/robót budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i/lub zaniechania 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) i ich pracowników jak za własne działania, uchybienia lub 

zaniechania. 

4. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy [przy czym podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy]. 

5. Zamawiający, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o którym mowa 

w §19 ust. 4 Umowy, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do tego projektu, gdy: 

1) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy (odpowiednio: 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych; 

2) przewiduje, że wynagrodzenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) należne z tytułu 

zrealizowania określonego zakresu prac, jest wyższe aniżeli wynagrodzenie należne Wykonawcy od 

Zamawiającego za przedmiotowy zakres prac, z zastrzeżeniem przypadków zmiany wysokości 

wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej Umowie i PZP; 

3) przewiduje dłuższy termin realizacji powierzonych prac/robót budowlanych niż ten, który został 

określony w łączącej Zamawiającego z Wykonawcą umowie; 

4) projekt umowy o podwykonawstwo niespełnienia następujących wymagań: 

a) projekty umów przedkładane Zamawiającemu do akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne 

postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie stron umowy, powinny określać zakres 

prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin 

lub terminy wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo muszą być zgodne z terminami 

wykonania robót określonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie i Harmonogramie; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji nie mogą zawierać 

postanowień: 

− uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio –  

w przypadku umów o dalsze podwykonawstwo: od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

podwykonawcy; 
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− uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

odbioru zleconego umową o podwykonawstwo zakresu robót przez Zamawiającego; 

− uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

ZNWU Wykonawcy przez Zamawiającego (dot. sytuacji gdy Zamawiający wymaga ustanowienia 

ZNWU); 

− dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy (podwykonawcy) z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) w formie zatrzymania lub potrącenia wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo 

(dalsze podwykonawstwo); 

c) projekt umowy o podwykonawstwo nie mogą zakazywać możliwości dokonywania wszelkich 

odbiorów prac/robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz winny zawierać zapisy o konieczności określania 

w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac. Terminy 

odbiorów robót muszą być krótsze od terminów odbiorów tychże robót określonych dla Wykonawcy 

w niniejszej Umowie i Harmonogramie lub tożsame z tymi terminami; 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przewidziany w 

projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej, z tym że 

termin ten powinien być tak określony, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy od Zamawiającego za zakres prac/robót zlecony podwykonawcy; 

e) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowień, o których mowa w §18 ust. 8 Umowy; 

f) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie (np. w 

formie konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących 

Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o 

podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku; 

g) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia 

kształtujące praw i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy; 

h) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące waloryzacji 

wynagrodzenia Podwykonawcy, z uwzględnieniem postanowień §131 ust. 2 i nast. Umowy, z tym że 

obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 

dostawy lub usługi, których okres obowiązywania nie przekracza 6 miesięcy; 

i) w przypadku, w którym w wyniku realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo miałby powstać 

utwór chroniony przepisami PrAut, projekt takiej umowy zawiera określenie zakresu autorskich 

praw majątkowych i praw zależnych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie może być mniejszy od 

zakresu określonego w postanowieniach §12 Umowy. 

5) gdy projekt umowy nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia. 

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane  

w terminie określonym w §19 ust. 5 Umowy, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu tejże 

umowy o podwykonawstwo. 

7. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. 

Zamawiający w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia jej otrzymania może zgłosić 

pisemny sprzeciw do jej treści w przypadku niespełniania wymagań określonych w §19 ust. 5 Umowy. 
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Niezgłoszenie, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, pisemnego sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 złotych. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie podwykonawca (dalszy 

podwykonawca), przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

9. W przypadku przedłożonych umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o których mowa w §19 

ust. 8 Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę, wzywając Go jednocześnie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kary umownej. 

10. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje się odpowiednio 

postanowienia §19 ust. 4 – 9 Umowy. 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w efekcie którego zawarto niniejszą Umową, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

12. Zmiana podwykonawców, współpracujących z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy, nie stanowi 

zmiany Umowy w rozumieniu Działu VII Rozdziału 3 PZP. 

13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 

od realizacji zakresu przedmiotu Umowy objętego umową o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), 

jeżeli sprzęt techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje podwykonawca (dalszy 

podwykonawca), nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa określonych 

niniejszą Umową, jak również w przypadku gdy nie dają rękojmi należytej i terminowej realizacji robót, 

dostaw i/lub usług powierzonych do wykonania temu podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio: przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w §19 ust. 14 Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia – w terminie 7 

(słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania – uwag (w formie pisemnej) dotyczących zasadności 

dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). W uwagach, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w §19 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym, 

Zamawiający jest uprawniony: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) – 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo: 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy (lub 

dalszego podwykonawcy) – w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo: 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bezpośredniej zapłaty, o 

której mowa w §19 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy, może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

21. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 

tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jeżeli przepisy 

PZP nie stanowią inaczej. 

22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, Zamawiający żąda, by Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

§ 20 
[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 

 
Zamawiający nie przewiduje konieczności ustanowienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

(ZNWU). 

 
§ 21 

[UBEZPIECZENIE] 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności (w dalszej części jako: „Ubezpieczenie OC”) związanej z Przedmiotem Umowy na sumę 

ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

(niezależnie od ilości części zamówienia) na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie dla szkód osobowych i 

rzeczowych. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz 

niezmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania niniejszej Umowy (tj. aż do dnia sporządzenia przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy), z tym zastrzeżeniem, iż przedmiotem ubezpieczenia OC musi być objęta 

odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu w 

związku z wykonywaniem Umowy oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia. 

2. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o której mowa w §21 ust. 1 nie uległa zmniejszeniu, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy pisemnego oświadczenia o rzeczywistej 

wysokości tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa Wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że suma 
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gwarancyjna ubezpieczenia nie uległa zmniejszeniu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie nowej 

umowy ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania niniejszej Umowy, najpóźniej na 7 (słownie: 

siedem) dni przed końcem okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz załączyć 

kopię tej polisy, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wymogi co do ubezpieczenia 

OC wskazane w §21 ust. 1 stosuje się. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w §21 ust. 1 – 3 Umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wykonywania robót budowlanych objętych Umową. W 

takim przypadku przewidziane Umową i Harmonogramem terminy realizacji nie ulegają przedłużeniu. 

5. W przypadku zmniejszenia wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany 

podwyższyć sumę ubezpieczenia do wysokości wskazanej w §21 ust. 1 Umowy lub zawrzeć nową umowę 

ubezpieczenia OC, spełniającą warunki określone w niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku niepodwyższenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokości, o której mowa  

w §21 ust. 1 Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spełniającej warunki określone w 

niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniony – wedle swego wyboru: do odstąpienia od 

niniejszej Umowy albo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i utrzymywania takiego 

ubezpieczenia przez okres realizacji Przedmiotu Umowy na Jego koszt, poprzez dokonywanie regularnych 

potrąceń składki na takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 

Umowy (w tym z tytułu odpowiednich podatków, opłat oraz kosztów usług pośredników), którą to 

Zamawiający będzie musiał zapłacić ubezpieczycielowi.  

7. Okres ubezpieczenia OC obejmuje Okres realizacji prac projektowych oraz  Okres realizacji robót 

budowlanych (tj. realizację Fazy I i Fazy II aż do momentu sporządzenia przez Strony Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy, niezawierającego wad istotnych, limitujących możliwość dokonania 

odbioru przez Zamawiającego). W przypadku wydłużenia terminu realizacji Fazy II, wydłużeniu ulega okres 

ubezpieczenia OC. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii polisy OC, gdy 

złożona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do jej autentyczności. 

9. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność 

za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia 

zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia OC, o którym mowa w §21 ust. 1 Umowy. W 

przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez Niego poniesione, w tym 

kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania. 

10. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o odstąpieniu przez Wykonawcę od umowy 

ubezpieczenia. 

11. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie utrzyma ciągłości polisy OC, Zamawiający może zawrzeć i utrzymać 

takie ubezpieczenie, regularnie potrącając składkę na takie ubezpieczenie z dowolnej wierzytelności 

należnej Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, którą Zamawiający będzie musiał zapłacić 

ubezpieczycielowi. 

12. Zmiana warunków ubezpieczenia OC Wykonawcy może być dokonana wyłącznie po uprzedniej pisemnej 

zgodzie Zamawiającego bądź na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela (Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe), z którym Wykonawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia. 

13. W sytuacji, gdyby zmiana warunków ubezpieczenia opisana w §21 ust. 12 powyżej pogorszyła ochronę 

ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie rozszerzyć zakres ubezpieczenia OC do 

poziomu odpowiadającemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku 

zaniechania przez Wykonawcę rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC, postanowienia §21 ust. 6 stosuje się 

odpowiednio. 

14. Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 
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m-ce na parafy Stron umowy: 

§ 22 
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

 
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 

Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu. 

2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 

Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych 

osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od 

Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w związku i dla 

potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów określonych m.in. 

w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. 

4. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, 

stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

 
§ 23 

[KARY UMOWNE] 
 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku: 

1) zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu względem terminu określonego w §4 ust. 1 

Umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy względem terminu określonego w §5 ust. 

2 Umowy – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) zwłoki Wykonawcy w ukończeniu Fazy I Przedmiotu Umowy względem terminu określonego w §5 ust. 

3 Umowy – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) nieusunięcia przez Wykonawcę, w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji jakości, wad w 

Dokumentacji Projektowej w terminie wyznaczonym na ich usunięcie zgodnie z §16 ust. 6 Umowy – w 

wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) nieusunięcia przez Wykonawcę, w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji jakości, wad/usterek 

powstałych w wykonywanych robotach i/lub urządzenia i/lub elementach wyposażenia w terminie 

wyznaczonym na ich usunięcie zgodnie z §17 ust. 6 Umowy – w wysokości 0,05% wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

6) niewprowadzenia przez Wykonawcę zmian/uzupełnień w Dokumentacji Projektowej w sytuacji - i w 

terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §15 ust. 7 Umowy – w wysokości 0,05 % wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

7) nieusunięcia wad istotnych stwierdzonych podczas czynności Odbioru Końcowego Robót 

Budowlanych, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §15 ust. 14 pkt 1 Umowy – w 

wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, zaś w przypadku nieusunięcia wad nieistotnych stwierdzonych podczas 

czynności Odbioru Końcowego Robót Budowlanych, w terminie wyznaczonym zgodnie z 

postanowieniami §15 ust. 16 Umowy – w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia brutto, 

określonego w §13 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.; 

8) odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy; 

9) przerwy w realizacji robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, trwającej łącznie (tj. w całym Okresie realizacji robót budowlanych) dłużej niż 7 
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(słownie: siedem) dni – w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy trwającej ponad te 7 (słownie: siedem) dni; 

10) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, objętego fakturą wystawioną przez tego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę – w wysokości 0,05 % wartości nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

11) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy – w wysokości 8 000,00 zł 

(słownie: ośmiu tysięcy złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

12) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy 

złotych), za każdy taki stwierdzony przypadek; 

13) niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w §18 ust. 1 i ust. 2 

Umowy (wymóg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych), za każdy taki stwierdzony przypadek; 

14) uniemożliwienia lub utrudniania Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych określonych w §18 

ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypełnienia obowiązków określonych w §18 ust. 4 Umowy i w terminie 

ustalonym zgodnie z tym postanowieniem – w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 

złotych) za każdy taki stwierdzony przypadek; 

15) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w §9 ust. 1 pkt 35 Umowy – w wysokości 

500,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek; 

16) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji i terminie, o których 

mowa w §19 ust. 9 Umowy – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy taki 

stwierdzony przypadek; 

17) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §131 ust. 13 Umowy – w wysokości 0,05 % wartości 

nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z 

tytułu zmiany, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku: 

1) zwłoki Zamawiającego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy względem terminu określonego 

w §3 ust. 4 pkt 1 Umowy – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 

1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

wyłączając przypadki określone w §24 ust. 1 Umowy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 

brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy; 

3. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę księgową dla Wykonawcy 

na kwotę równą wysokości naliczonej kary umownej, z terminem płatności wynoszącym 7 (słownie: 

siedem) dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty wraz z notą księgową  

(obciążeniową) albo wierzytelność Zamawiającego z tytułu kary umownej zostanie potrącona z 

wierzytelnością Wykonawcy wynikającą z niniejszej Umowy (choćby ta ostatnia nie była jeszcze 

wymagalna) albo zostanie zaspokojona z ZNWU (jeżeli obowiązek ustanowienia ZNWU został określony 

postanowieniami niniejszej Umowy). W przypadku kar umownych naliczonych Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, ich zapłata nastąpi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia doręczenia 

Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z notą księgową (obciążeniową). 

4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których Strona może dochodzić od drugiej Strony wynosi 

20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych - określonych w Kodeksie cywilnym - 

odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości 

realnie poniesionej szkody. 

6. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub ich potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 

skorzystanie przez Zamawiającego z ZNWU (jeżeli obowiązek ustanowienia ZNWU został określony 
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postanowieniami niniejszej Umowy) nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku realizacji 

przedmiotu Umowy, w tym spełnienia jakiegokolwiek obowiązku określonego niniejszą Umową.  

§ 24 
[PRZYPADKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY] 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy:  

1) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiała 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

2. W przypadku, o którym mowa w §24 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w §24 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar umownych 

określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania.  

4. Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c., 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części i bez konieczności 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących przypadkach: 

1) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu Przedmiotu Umowy, przekraczającej 14 

(słownie: czternaście) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §5 ust. 2 Umowy; 

2) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w dostarczeniu Zamawiającemu Harmonogramu, 

przekraczającej 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w 

§4 ust. 1 Umowy; 

3) wstrzymania przez Wykonawcy prac projektowych na okres dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni 

kalendarzowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

4) jeżeli Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy, w terminie określonym w Umowie; 

5) dokonania zajęcia majątku Wykonawcy we właściwych postępowaniach prowadzonych przez 

właściwe organy administracji lub sad powszechny w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy; 

6) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS); 

7) zlecenia przez Wykonawcę wykonania całości robót budowlanych składających się na przedmiot 

Umowy bez zgody Zamawiającego; 

8) realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, składających się na przedmiot Umowy  

w sposób niezgodny z Dokumentacją Projektową lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę; 

9) zaistnienia sytuacji którejś z sytuacji określonych w §21 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy; 

10) gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania niniejszej 

Umowy przekroczy limit 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 1 Umowy; 

11) zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy (na zasadach określonych w §19 Umowy) lub w przypadku konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz tych podmiotów na sumę większą niż 5% wartości Umowy; 

12) wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) nieukończenia określonych prac/robót w terminach 

określonych w Harmonogramie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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5. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni kalendarzowych, licząc od 

dnia zaistnienia przesłanki uprawniającej Go do odstąpienia. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie. 

Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstępuje od całości 

Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) – w razie 

niewskazania przez Zamawiającego, w treści oświadczenia o odstąpieniu, czy odstąpienie następuje ze 

skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony zgodnie przyjmują, iż odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc. 

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 

1) Wykonawca zobowiązany jest:  

a) natychmiastowo zabezpieczyć teren budowy lub stan zaawansowania prac projektowych; 

b) wstrzymać wykonywanie prac lub robót budowlanych, z wyjątkiem prac lub robót niezbędnych do 

zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych; 

c) wycofać swój personel oraz sprzęt z terenu budowy; 

d) uporządkować teren budowy; 

e) przekazać protokołem Zamawiającemu teren budowy.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac/robót 

w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiającego lub innego upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego, stanowi podstawę do dokonania rozliczenia pomiędzy Stronami, a w 

przypadku prac projektowych również podstawę do przeniesienia autorskich praw majątkowych, w 

tym praw zależnych, do zrealizowanej do dnia odstąpienia Dokumentacji Projektowej; 

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidłowości i / lub rzetelności sporządzonej inwentaryzacji, 

Zamawiający może zlecić wykonanie inwentaryzacji niezależnemu podmiotowi trzeciemu (np.: 

biegłemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegłych prowadzonych przez prezesów 

właściwych sądów okręgowych), którego ustalenia stanowić będą podstawę do rozliczenia między 

Stronami. Osoba wykonująca inwentaryzację (osoba biegłego) powinna być uzgodniona przez Strony. 

W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie 

wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości w sporządzeniu inwentaryzacji przez 

Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu udokumentowane koszty 

zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji; 

4) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykonaną część Przedmiotu Umowy wraz z 

protokołem przekazującym Zamawiającemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonaną część 

Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonaną inwentaryzację i kosztorys ofertowy 

sporządzony metodą uproszczoną, przekazany Zamawiającemu podczas Odbioru Końcowego 

Dokumentacji Projektowej, przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu zrealizowanej części 

Przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiającemu terenu budowy), Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za utratę lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanej części 

Przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex 

nunc), Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy 

wykonany do dnia odstąpienia, udziela Zamawiającemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy 

rękojmi i gwarancji jakości, na warunkach określonych w §16 i §17 Umowy. 

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie ternu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy w tym koszty podjęcia czynności, o których mowa w pkt 1 

powyżej ponosi Strona, z przyczyn której doszło do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

8. Odstąpienie od niniejszej Umowy (w całości lub w części) nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia 

Zamawiającego do dochodzenia kar umownych. 

9. W razie niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za których realizację w Umowie określono 

wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu 

niewykonanej części. Ilość robót zrealizowanych do dnia odstąpienia od Umowy zostanie ujęta w 

inwentaryzacji. 
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§ 25 

[ZMIANY UMOWY] 
 
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku 

zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 

1) zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ,  

w tym PF-U, pozwalające na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów 

eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości Przedmiotu Umowy; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowiących 

Przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie 

czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac/robót 

budowlanych, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem 

osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, na umotywowany wniosek 

Wykonawcy, po akceptacji Zamawiającego; 

c) odmienne od przyjętych w PF-U warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania 

Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub czasowych; 

d) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych, posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ze względu na 

zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i/lub 

obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

e) gdy na wniosek Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy złożony  

w trakcie wykonywania robót budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania 

elementów robót lub zostaną wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem, iż proponowane 

przez tego Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę rozwiązanie jest równorzędne 

lub lepsze od tego, jakie zostało określone w Dokumentacji Projektowej oraz nie spowoduje 

zwiększenia kosztów robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt 

lub rozwiązanie zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iż dokonanie zmiany uzasadnione jest 

warunkami technicznymi, użytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsięwzięcia 

budowlanego oraz że nie spowoduje zwiększenia kosztów robót; 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 powyżej, możliwa jest 

zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, materiałów i technologii wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów 

budowlanych, jak również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń, w zakresie 

adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.  

2) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji 

publicznej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których 

działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie 

wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności: 

a) opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których są 

obowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy postanowień niniejszej Umowy; 

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

c) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych, nieprzewidzianych w zamówieniu; 

d) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, uzgodnień, 

pozwoleń, itp.; 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 powyżej, możliwa jest 

zmiana: terminów realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy wynikających z 

Harmonogramu, jak również terminu wskazanego w §5 ust. 2 Umowy – o okres wynikających z 

opisanych powyżej czynności (w tym o szacowany okres potrzebny do odpowiednio: wydania decyzji, 
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zezwoleń, uzgodnień, itp., usunięcia przyczyny odmowy wydania przez właściwy organ: decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień, itp., wykonanie nałożonych przez właściwy organ dodatkowych czynności 

proceduralnych, rozpoznania przez właściwy organ/sąd: odwołania/skargi lub sprzeciwu); 

3) zmiany osób wyznaczonych do projektowania, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi 

oraz zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego: 

a) osoby wyznaczone do realizacji czynności związanych z projektowaniem mogą zastąpić nowe osoby, 

o ile nowe osoby spełniają co najmniej warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian Umowy; 

b) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi mogą zastąpić nowe osoby, o ile nowe 

osoby spełniają co najmniej warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian Umowy; 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w każdym 

czasie; 

−  zmiana osoby wyznaczonej do projektowania, kierownika budowy lub kierownika robót może nastąpić 

na pisemny wniosek Wykonawcy z tym, że nowa proponowana osoba musi spełniać co najmniej 

wymagania określone dla projektanta lub kierownika budowy lub odpowiednio: kierownika robót 

określone w warunkach udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności zawodowej; 

4) zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) Siłą Wyższą; 

b) nieprzewidzianymi w SWZ (w tym w PF-U) warunkami archeologicznymi, technicznymi, terenowymi 

i/lub wodnymi, w tym również rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, 

wystąpienia niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

c) wystąpieniem konieczności wykonania Robót Zamiennych wstrzymujących (opóźniających) 

realizację robót zasadniczych, a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze 

technicznym lub eksploatacyjnym. Powyższe obejmuje również sytuację, gdy uprzednie wykonanie 

Robót Zamiennych warunkuje należytą realizację robót objętych Przedmiotem Umowy, w tym 

osiągnięcie celu określonego w Umowie; 

d) wystąpieniem Robót Zaniechanych – wyłączenie Robót Zaniechanych z realizacji wraz ze 

zmniejszeniem kwoty wynagrodzenia, wynikającej z tego wyłączenia; 

e) zmiany spowodowane Wyjątkowo Niesprzyjającymi Warunkami Klimatycznymi, uniemożliwiającymi 

prowadzenie prac lub robót stanowiących Przedmiot Umowy w terminach określonych w Umowie i 

Harmonogramie, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność 

wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzenia prób lub sprawdzeń oraz dokonywanie 

odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

f) kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym 

inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji lub ryzyka wystąpienia kolizji, włącznie z czasowym 

wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy; 

g) odkryciem znaleziska na terenie budowy (w tym wszelkich: skamieniałości, monet, przedmiotów 

wartościowych lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów interesujących pod 

względem geologicznym czy archeologicznym); 

h) utrudnieniami w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych, niezbędnych do 

należytego wykonania robót, jeżeli utrudnienia te wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4 powyżej, możliwa jest 

zmiana: sposobu wykonania, materiałów, technologii robót i konstrukcji, jak również zmiana lokalizacji 

wznoszonych obiektów budowlanych i/lub urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy (lub poszczególnych elementów) w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 

konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 4 lit. a), b), c), f) i/lub g) 

powyżej, możliwa jest również zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość 
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zaoszczędzonych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, 

uzasadnionych i udokumentowanych kosztów; 

5) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji prac/robót 

budowlanych, w tym m.in.: 

a) okresowe wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego; 

b) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 

− w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 5 powyżej, możliwa jest 

zmiana: terminu wykonania Przedmiotu Umowy (lub poszczególnych jego elementów) w zakresie 

adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany i okresu jej trwania; 

6) obok sytuacji określonych w niniejszym paragrafie: zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacjach 

określonych w §131 Umowy; 

2. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia spowodowanego 

przez Zamawiającego bądź osoby przez Niego upoważnione do działania w stosunku do Wykonawcy, 

zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź 

też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia. 

3. W przypadku gdy Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 

wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4. Wniosek, o którym mowa w §25 ust. 3 Umowy powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział 

się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniających zmianę Umowy. 

5. Wniosek, o którym mowa w §25 ust. 3 Umowy powinien zawierać w szczególności: 

1) propozycję zmiany; 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawierać przywołanie konkretnej 

podstawy umownej uprawniającej do żądania zmiany, lub podstawy wynikającej z PZP); 

3) kalkulację wynagrodzenia (jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia); 

6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w Umowie, w tym w §131 Umowy, kalkulacja 

wynagrodzenia, o której mowa w §25 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie branżowym: 

Sekocenbud dla województwa małopolskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana. 

7. W terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do Umowy albo 

o konieczności przedłożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) dodatkowych dowodów i/lub 

informacji o okolicznościach uzasadniających zmianę albo o braku akceptacji na dokonanie zmiany Umowy. 

8. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do 

takiego żądania, określonych w niniejszej Umowie) może również wystąpić Zamawiający.  

9. Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. W 

takim wypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą. 

 
§ 26 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności PZP, PrBud i przepisów 

wykonawczych do tychże, PrAut i k.c. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pomiędzy Stronami formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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3. Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oświadczenie 

woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z 

oświadczeniem woli złożonym tej drugiej stronie w formie pisemnej. 

4. Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz załącznikami (w tym PF-U) stanowi integralną całość. 

5. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji niniejszej 

Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub 

rozwiązaniem, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3 - Harmonogram 

4) Załącznik nr 4 - Kopia polisy Wykonawcy; 

5) Załącznik nr 5 – Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę ZNWU – nie dotyczy; 

6) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy; 

7) Załącznik nr 7 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – nie dotyczy; 

8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy dot. praw autorskich (wzór); 

9) Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy dot. Dokumentacji Projektowej (wzór); 

7. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

________________________________         ________________________________  

                   kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Czarny Dunajec: 

 

            ________________________________  
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                       znak sprawy: RB.271.40.2024 

 
 
 

 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na wykonaniu 

zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

 

„Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i 

dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Załącznik nr 8 do PPU 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Autor/Autorzy przeniósł/przenieśli na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do 
wchodzącego/wchodzących w skład Dokumentacji projektowej utworu/utworów oraz prawa zależne do 
tego/tych utworu/utworów (w dalszej części jako: „utwór/utwory”); 

2) Dokumentacja projektowa została opracowana na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w dniu _____________ o nr _____________, zwanej dalej „Umową”; 

3) jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do 
utworu/utworów; 

4) do dnia przekazania utworu/utworów Zamawiającemu, nie przeniósł ani nie zobowiązał się do 
przeniesienia autorskich praw majątkowych lub praw zależnych do utworu/utworów na inny podmiot 
aniżeli na Zamawiającego; 

5) Umowa nie narusza praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia: 

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca lub Autor jest związany; 

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu; 

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa; 

6) autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do utworu/utworów nie są w całości lub w części 
przedmiotem żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu; 

7) upoważnia Zamawiającego lub podmioty przez Niego wskazane do dokonywania zmian utworu/utworów 
sporządzonego/sporządzonych w ramach Umowy. 

 

 

 

_______________________________________________ 

  (miejscowość, data i czytelny podpis) 
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                       znak sprawy: RB.271.40.2024 

 
 
 

 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa infrastruktury zasobów wodnych w miejscowości Czarny Dunajec polegająca na wykonaniu 

zbiornika wodnego w formule zaprojektuj-wybuduj” 

 

 
m-ce na parafy Stron umowy: 

 

„Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i 

dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Załącznik nr 9 do PPU 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Oświadczenie Wykonawcy, iż przekazywana dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi 
Zamawiającego określonymi w SWZ, w tym PF-U, mającymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz jest kompletna i spójna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. 

 

                     ___________________, dnia ____________r. 

                                  (miejscowość)                              (data) 

 

Umowa Nr _________ z dnia ______________ r. 

 

Wykonawca ___________________________________ oświadcza, że przekazana Zamawiającemu 

                (pełna nazwa Wykonawcy realizującego Umowę) 

 celem przyjęcia i odbioru dokumentacja projektowa, pn.: ___________________________________ 

      (nazwa Dokumentacji Projektowej nadana przez Wykonawcę) 

jest wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, mającymi zastosowanie 
normami, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. 

W opracowanej Dokumentacji projektowej nie stwierdza się* / stwierdza się* zmian/-y w stosunku do założeń przyjętych 
w SWZ. 

W przypadku stwierdzonych zmian, należy załącznikiem do niniejszego oświadczenia uczynić Wykaz zmian wraz z opisem 
różnic w stosunku do rozwiązań wynikających z SWZ. 

 

_______________________________________________ 

                           (miejscowość, data i czytelny podpis) 


