Debica, dnia 28.06.2022 r.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ nr 2
Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z fakultatywnymi negocjacjami na:

Termomodernizacja budynku Zespolu Szkét Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Debicy
polegajaca na ociepleniu $ciany frontowej

Ogloszono w BZP pod Nr 2022/BZP 00210381/01
Powiat Debicki - Zespdt Szkoét Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Debicy dziatajgc w oparciu o art. 284

ust. 6 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm. —
dalej p.z.p) zamieszcza tre$¢ pytan otrzymanych od Wykonawcy wraz z wyjasnieniami:

Pytania zestaw nr 1

Dzien dobry, w zwiazku z udostepniona dokumentacja prosze¢ o wyjasnienie nastepujacych kwestii
Pytanie 1.

Docieplenie fundamentow - czy jest w zakresie odkopanie Scian fundamentow w miejscu zdemontowania

kostki odbojowej i wykonanie docieplenia w postaci izolacji bitumicznej, docieplenia styrodurem i
zaizolowania folig kubetkowg - brak w przedmiarach..

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz docieplenie fundamentéw zostatlo uzupelnione w przedmiarze i ma by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 2

Izolacja szachtow - brak rysunku jak ma to docieplenie wyglgdaé. Czy wszystkie sciany od srodka czy tylko
nalezgce do budynku. Czy posadzka szachtu ma by¢ docieplona? jakie ma by¢ wykonczenie tej posadzki?
Prosimy o szczegotowy opis.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz izolacja szachtow- zawarta jest w opisie pkt. 4.6 Sciany nalezace do budynku.
Zamawiajacy zrezygnowat z ocieplenia posadzki szachtu.

Pytanie 3

Zgodnie z rodz. IV SWZ w zakresie prac nie ma demontazu blendy z blachy trapezowej zastaniajqcej rynne.
Po wykonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, ze nie ma mozliwosci wykonania zatozonych prac bez demontazu
tej blendy. Po dociepleniu przestrzen pomiedzy blendg a sciang zmniejszy sie i nowa rynna sie nie zmiesci,
a tym bardziej jej montaz bedzie niemozliwy.

Odpowiedz:

Blenda trapezowa zastaniajaca rynng zostala przeznaczona do wyczyszczenia i odmalowania. Nie planuje
si¢ demontazu blendy z blach trapezowej. Cze$¢ elewacji frontowej zostata juz ocieplona i blenda nie
zostala demontowana. Nalezy oczysci¢ i odmalowac element.

Pytanie 4

Prosze o wyjasnienie pkt. Il ust. 2 SWZ - czy zamawiajgcy przewiduje czy nie przewiduje wyboru
najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

Odpowiedz:



Zamawiajacy zastosuje przy udzielaniu zamowienia procedur¢ okreslong w art. 275 pkt — procedura w
trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami. Po otwarciu ofert, gdy bedzie wymagat tego interes
Zamawiajgcego zostang przeprowadzone negocjacje z wszystkimi oferentami.

Pytanie 5

Czy do zlozonej oferty musi zosta¢ wykonany kosztorys ofertowy? W tresci SWZ nie znalezlismy wzmianki
na ten temat ale do umowy juz musi zosta¢ dolgczony. Jesli ma zosta¢ wykonany to na jakim etapie
postepowania i w jakiej formie (uproszczony czy szczegotowy)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz bedzie wymagat od wykonawcy kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej
na etapie podpisania umowy.

Pytanie 6

W zwigzku z ewentualnymi dodatkowymi pracami jak odkopanie fundamentow ponownie zwracamy sig z
pytaniem o przediuzenie terminu wykonania, poniewaz sam proces technologiczny, czas organizacji
budowy, (proces zorganizowania materialow) stwarza warunki duzego ryzyka nie wykonania zadania w
zatozonym terminie 45 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na wydluzenie okresu realizacji
zamowienia i jego zdaniem 45 dni jest czasem wystarczajacym na realizacje zamowienia.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze na stronie prowadzonego postepowania zamieszczony zostata
nowa wersja przedmiary rob6t budowlanych.
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