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ZMIANA SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA Nr            /2020 
zawarta w dniu ……………. 2020 r. pomiędzy: 

1) Skarbem Państwa – Prokuraturą Regionalną w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-853), 

przy ul. Wały Jagiellońskie 38, posługującą się numerem NIP 583-31-97-265,  

REGON 363876053, zwaną dalej „Inwestorem”, 

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………. 

działającej na podstawie Powołania Nr ……….. Ministra Sprawiedliwości Prokuratora 

Generalnego, 

a 

2) Spółką / firmą …………………………………………… z siedzibą w …………. (……), przy 

ul.………………………..……………, wpisaną do KRS prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ………………………………..………………… Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem ……………………..……………., posługującą się  numerem  NIP: ……………….. 

REGON:………………………………, zwaną dalej „Projektantem” 

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………….. 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” albo każdą z osobna „Stroną” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr RP VI WBA 210.1.2020 przeprowadzonego zgodnie z art. 36 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z 

późn.zm), zostaje zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. W ramach realizacji Umowy Inwestor zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania zgodnie ze 

złożoną ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia wykonanie kompletnej, 

kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla 

zadania pn. „Budowa budynku Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wraz z 

zagospodarowaniem terenu” oraz z nadzorem autorskim. 

2. Projektant zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością, wynikającą z 

zawodowego charakteru wykonywanej działalności. 

3. Oferta wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ” są integralną częścią 

umowy i stanowią odpowiednio Załączniki nr 3 i 4 do Umowy. 

4. Inwestor przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji” i zlecenie Projektantowi 

pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektową, w okresie przygotowania 

zamówienia na roboty budowlane i w czasie realizacji robót budowlanych. 

 

Przedmiot umowy 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej, kompleksowej dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa budynku 

Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz z nadzorem 

autorskim. 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi 

Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Przedmiotową dokumentację należy przedłożyć Inwestorowi w wersji papierowej w liczbie 

egzemplarzy przewidzianych w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z załączoną wersją 

elektroniczną na nośniku CD lub DVD umożliwiającą wydrukowanie identycznej kopii 

dokumentacji papierowej, w plikach o formacie .pdf oraz w formatach jak niżej: 

- wszelkie rysunki opracowań objętych niniejszym postępowaniem w plikach o formacie .dwg 

- wszelkie opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

zbiorcze zestawienie kosztów, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, program 

inwestycji itp. objęte niniejszym postępowaniem w plikach o formacie .doc lub .xls 



2 

 

- wszelkie przedmiary robót sporządzone metodą uproszczoną, kosztorysy inwestorskie 

sporządzone metodą uproszczoną i szczegółową objęte niniejszym postępowaniem w plikach o 

formacie .ath  i .pdf  . 

Przekazanie powyższej dokumentacji przez Projektanta nastąpi w siedzibie Inwestora. Po 

przekazaniu sprawdzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej objętej poszczególnymi 

etapami, zostanie podpisany wstępny protokół odbioru. Końcowy protokół odbioru dokumentacji 

projektowej zostanie podpisany po jej uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez niezależny zespół 

specjalistów (koreferentów). 

3. Dokumentacja będąca przedmiotem odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań 

oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że: 

- została wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, oraz zostaje 

przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

- została sporządzona z należytą starannością, w szczególności uwzględnia wszelkie wymagane 

elementy służące do zrealizowania na jej podstawie zaplanowanej przez Inwestora. 

Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część 

przedmiotu odbioru. 

4. Jeżeli na etapie realizacji inwestycji pojawi się konieczność opracowania dokumentacji 

warsztatowej lub innych dodatkowych opracowań, a także w przypadku konieczności 

sporządzenia dokumentacji zamiennej, Projektant zobowiązany jest uzupełnić to w ramach kwoty 

umownej wynagrodzenia. 

 

Obowiązki Projektanta 

§ 3 

Do obowiązków Projektanta w szczególności należy: 

1. dokonanie uzgodnień koncepcji z Inwestorem; 
2. dokonanie uzgodnień międzybranżowych jak również uzgodnień z rzeczoznawcami do spraw 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sanitarno-higienicznych; 
3. uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii; 
4. uwzględnienie uwag Inwestora zgodnych z Umową, w szczególności dotyczących 

ewentualnych zmian funkcjonalnych w fazie projektowania; 
5. uwzględnienie wszystkich uwag i zaleceń oraz wniesienie poprawek do dokumentacji po 

otrzymaniu oceny specjalistów - koreferentów; 
6. udział w pracach Komisji Techniczno-Ekonomicznej jako referent, powołanej do oceny 

dokumentacji projektowej; 
7. uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Inwestora po odbiorze projektu budowlanego  – 

Etap II; 
8. podanie w opracowanej dokumentacji powierzchni netto obiektu z podziałem na powierzchnię 

usługową, powierzchnię ruchu i powierzchnię użytkową. Tą ostatnią należy podać w rozbiciu na 

powierzchnię biurową i powierzchnię pomocniczą. Zestawienie powierzchni należy sporządzić 

zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12- właściwości użytkowe w budownictwie; 
9. opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, 

Polskimi Normami. Opracowana dokumentacja musi posiadać uzgodnienia określone przepisami 

szczegółowymi, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę i późniejszą eksploatację 

nieruchomości. 
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Nadzór autorski 

§ 4 

1. Inwestor przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji” i zlecenia Projektantowi pełnienia 

nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektową w okresie przygotowania 

zamówienia na roboty budowlane i w czasie realizacji robót budowlanych.  

Nadzór autorski ma obejmować okres do 45 miesięcy, chyba że roboty budowlane związane z 

realizacją inwestycji zostaną zakończone wcześniej. 

W sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Inwestora, w tym także przedłużania się 

terminu realizacji robót budowlanych, objętych nadzorem autorskim Projektant będzie 

zobowiązany do wykonywania nadzoru autorskiego do momentu wydania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie nieruchomości, bez zmiany wysokości przysługującego mu wynagrodzenia. 

2. W przypadku zlecenia Projektantowi pełnienia nadzoru autorskiego, dokładne terminy 

pełnienia nadzoru autorskiego, zakres oraz osoba sprawująca nadzór, zostanie określona 

przez Strony na podstawie pisemnego aneksu do umowy.  

3. Nadzór autorski w imieniu Projektanta pełnić będzie zespół projektowy (autorzy Projektów), 

który opracował kompleksową dokumentację objętą postępowaniem RP VI WBA 210.1.2020. 

Zmiana osób pełniących nadzór autorski wymaga odpowiedniego zgłoszenia i akceptacji 

Inwestora. 

4. Projektant zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z 

należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usługi, przy czym jego 

działania w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji 

inwestycji.  

5. Nadzór autorski prowadzony będzie w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i będzie polegać na uczestniczeniu Projektanta w 

przygotowaniu dokumentacji przetargowej (aktualizacja dokumentacji) lub realizacji robót przez 

wykonawcę robót budowlanych. 

6. Nadzór autorski sprawowany będzie stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane 

i w szczególności będzie obejmował: 

a) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 

materiałowych, użytkowych, technicznych i technologicznych; 
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w 

niej rozwiązań, w tym uszczegóławiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub 

uzupełnień na wszystkich egzemplarzach dokumentacji; 
c) uzgadnianie z Inwestorem możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub nadzór 

inwestorski; 
d) kontrolowanie, by zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę; 
e) przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych, w przypadku niemożności zastosowania 

rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt 

zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde 

rozwiązanie musi być zaakceptowane przez Inwestora; 
f) poprawianie błędów projektowych, likwidację kolizji między branżami lub uzupełnianie 

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania zawartych w dokumentacji – bez prawa do 

odrębnego wynagrodzenia; 
g) dokonywanie zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Inwestora; 
h) uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych oraz w odbiorze inwestycji; 
i) powiadamianie Inwestora i Wykonawcę robót o stwierdzonych w toku realizacji inwestycji 

uchybieniach i niezgodnościach z dokumentacją projektową w celu podjęcia odpowiednich 

działań. 

7. Miejsca wykonywania zakresu nadzoru autorskiego: 

a) teren budowy,  
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b) siedziba biura budowy,  

c) siedziba Inwestora,  

d) biuro projektowe,  

e) miejsce spotkania dot. inwestycji lub miejsce pracy komisji odbiorów robót,  

f) inne lokalizacje, w których pobyt okaże się niezbędny dla realizacji przedmiotu umowy.  

8. Za pobyt na budowie uważa się wykonywanie czynności nadzoru autorskiego w każdej 

z powyższych lokalizacji.  

9. Częstotliwość pobytu osoby sprawującej nadzór autorski na budowie, uzależniona będzie od 

bieżących potrzeb.  

10. Nadzór autorski może być pełniony również na pisemne żądanie Inwestora.   

11. Zawiadomienie o żądaniu nadzoru autorskiego uznaje się za skutecznie doręczone, jeśli zostało 

zgłoszone do Projektanta w godz. 8:00 – 15:00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Projektant zobowiązuje się do podjęcia czynności 

niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Inwestora, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i potwierdzone telefonicznie lub faksem. 

12. W przypadkach nagłych, niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy bezpieczeństwo 

prowadzenia robót budowlanych może być zagrożone albo Inwestor może ponieść straty, pełniący 

nadzór autorski stawi się niezwłocznie na terenie budowy, na wezwanie Inwestora.  

13. O zauważonych przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją 

projektową, Projektant jest zobowiązany zawiadomić Inwestora niezwłocznie po ich wykryciu. 

14. Projektant ponosi odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo budowlane i Kodeksem cywilnym, w zakresie powierzonych czynności, 

objętych przedmiotem umowy. 

 

Termin wykonania umowy 

§ 5 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 

a) Zakończenie Etapu I – do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

b) Zakończenie Etapu II – do 180 dni kalendarzowych licząc od daty zatwierdzenia koncepcji 

architektoniczno-budowlanej objętej Etapem I. 

c) Zakończenie Etapu III – do 120 dni kalendarzowych licząc od daty uzyskania ostatecznej  

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

d) Zakończenie Etapu IV – do 60 dni kalendarzowych od daty odbioru projektów wykonawczych. 

Termin realizacji etapu od I do IV ustala się do 510 dni kalendarzowych. 

Inwestor zakłada, że wydanie pozwolenia na budowę będzie trwało do 65 dni. W przypadku 

wydłużenia tego terminu z przyczyn niezależnych od Projektanta dopuszcza się odpowiednie 

przesunięcie terminu realizacji etapów III i IV, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu 

będzie równy okresowi wydania (pomniejszonemu o 65 dni kalendarzowych) decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

e) Zakończenie Etapu V – z chwilą wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

Odbiór dokumentacji etapu I, II, III, IV następował będzie w terminie do 14 dni na podstawie 

zgłoszenia Projektanta o gotowości do odbioru. Projektant sporządza protokoły, które 

potwierdzane są przez Inwestora. Czas przeznaczony na odbiór poszczególnych etapów należy 

wliczyć do terminów realizacji tych etapów. Protokolarny odbiór poszczególnych etapów 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Projektanta.  

2. Projektant zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zakresu 

umowy. 

3. Inwestor zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Projektanta do reprezentowania 

Inwestora w sprawach związanych z realizacją umowy, jeżeli okaże się niezbędne do jej 

wykonania. 

4. Inwestor ma prawo do bezpośredniego nadzoru i zapoznania się z realizacją usług i zgłaszania 

zastrzeżeń. 
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5. Wszelkie zastrzeżenia i ustalenia dotyczące realizacji umowy będą przekazywane na piśmie pod 

wskazane w umowie adresy. Pismo przesłane za pomocą faksu lub za pomocą poczty 

elektronicznej, uważa się za dostarczone, gdy ich odbiór został potwierdzony przez drugą Stronę. 

Adresat, na żądanie Strony, ma obowiązek potwierdzić odbiór otrzymanego pisma. 

6. Na etapie opracowywania, dokumentacja projektowa winna być konsultowana i uzgadniania na 

bieżąco z Inwestorem. Projektant zobowiązany jest co najmniej raz na 2 tygodnie złożyć 

Inwestorowi raport o postępach w opracowywaniu dokumentacji, uzyskiwaniu opinii oraz 

uzgodnień, pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: wydz_6@gdansk.pr.gov.pl 

7. Na wezwanie Inwestora Projektant zobowiązany jest do stawiennictwa w siedzibie Inwestora 

nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. 

 

Wynagrodzenie Projektanta 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Inwestor zapłaci Projektantowi 

następujące wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości [•] brutto (słownie złotych: [•]),  

a) w tym: kwota [•] brutto za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

b) w tym: kwota [•] brutto za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych 

(nie mniej niż 5% i nie więcej niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1)*. 

2. Za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej ustala się następujący sposób wypłaty 

wynagrodzenia Projektanta: 

a) za wykonanie Etapu I zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w ust. 1 lit. a), które zostanie wypłacone na podstawie faktury 

częściowej wystawionej w terminie 7 dni roboczych po uzgodnieniu i ostatecznym zatwierdzeniu 

koncepcji architektoniczno-budowlanej na podstawie protokołu odbioru; 

b) za wykonanie Etapu II zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - w wysokości 15% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w ust. 1 lit. a) , które zostanie wypłacone na podstawie faktury 

częściowej wystawionej w terminie 7 dni roboczych po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na 

budowę na podstawie protokołu odbioru; 

c) za wykonanie Etapu III zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - w wysokości 25% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w ust. 1 lit. a), które zostanie wypłacone na podstawie faktury 

częściowej wystawionej w terminie 7 dni roboczych po uzyskaniu pozytywnej oceny koreferatu 

tego etapu na podstawie protokołu odbioru; 

d) za wykonanie Etapu IV zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - w wysokości 50% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w ust. 1 lit. a), które zostanie wypłacone na podstawie faktury 

częściowej wystawionej w terminie 7 dni roboczych po uzyskaniu pozytywnej oceny koreferatu 

tego etapu na podstawie końcowego protokołu odbioru. 

Wynagrodzenie ryczałtowe Projektanta ponadto obejmuje: 

- wszelkie podatki i cła, 

- koszty dojazdów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

- koszty związane z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, 

- koszty pozyskania potrzebnych materiałów do projektowania: opinii, ekspertyz, warunków 

technicznych, badań i pomiarów (inwentaryzacja), itp., a także wszelkich formalności 

administracyjnych, 

- koszty dojazdów do siedziby Inwestora w celu dokonania uzgodnień i zatwierdzeń opracowanej 

dokumentacji, 

- ewentualne koszty przeszacowania wartości kosztorysowej zadania, które może nastąpić po 

odbiorze końcowym dokumentacji, 

- przeniesienie majątkowych autorskich praw i praw zależnych, 

- wszelkie koszty i wydatki związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz 

wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje, upusty itp. 

3. Za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych ustala się następujący 

sposób wypłaty wynagrodzenia Projektanta: 
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a) za wykonanie Etapu V zgodnie z Opisem przedmiotu umowy - za każdy pobyt na budowie w 

wysokości ………… zł brutto (kwota zostanie ustalona przed podpisaniem umowy na podstawie 

ceny oferty*), po wystawieniu przez Projektanta faktury częściowej wystawionej w terminie 7 dni 

roboczych po potwierdzeniu pobytu przez Inwestora. Każdy pobyt na budowie musi być 

udokumentowany wpisem na Karcie Nadzoru autorskiego. 

Całkowite wynagrodzenie Projektanta za pełnienie nadzoru autorskiego nie może przekroczyć 

kwoty określonej w ust. 1 lit. b). 

Wynagrodzenie ryczałtowe Projektanta ponadto obejmuje: 

- koszty związane z dojazdem na teren budowy; 

- przeniesienie praw autorskich i praw zależnych; 

- wszelkie inne koszty i wydatki związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy. 

W sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od Inwestora, w tym także przedłużania się 

terminu realizacji robót budowlanych, objętych nadzorem autorskim Projektant będzie 

zobowiązany do wykonywania nadzoru autorskiego do momentu wydania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie nieruchomości, bez zmiany wysokości przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Inwestor zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

kalendarzowych licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami. 

5. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę obciążenia rachunku Inwestora. 

6. Wynagrodzenie Projektanta za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na 

rachunek Projektanta wskazany w fakturze. 

7. Faktury wystawiane będą na Inwestora tj. 

Prokuratura Regionalna w Gdańsku 

ul. Wały Jagiellońskie 38 

80-853 Gdańsk 

NIP 5833197265 

8. Inwestor upoważnia Projektanta do wystawiania faktury VAT bez drugostronnego 

potwierdzenia. 

9. Projektant oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 

NIP ……………… 

10. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1291 ze zm.) Projektant ma możliwość przesyłania Inwestorowi ustruktury-

zowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania 

(PEF), o której mowa w ust. 10. 

11. Projektant przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy PE-

Fexpert https://pefexpert.pl/ 

12. Faktury wystawione w postaci papierowej  muszą być złożone w siedzibie Inwestora. 

13. Inwestor może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgod-

nie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

Warunki rękojmi i gwarancji 

§  7 

1. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projek-

tową na rzecz Inwestora. 

2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru doku-

mentacji projektowej przez strony umowy o bez uwag. 

3. Projektant jest odpowiedzialny za wykonaną dokumentację projektową względem Inwestora 

jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szcze-

gólności odpowiada za rozwiązanie niezgodnie z parametrami ustalonymi w normach i przepi-

sach techniczno-budowlanych. 
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4. Inwestor zawiadomi Projektanta niezwłocznie o wykryciu wad w dokumentacji projektowej, 

dających się przypisać Projektantowi, w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, wyzna-

czając termin na ich usunięcie. 

5. Jeżeli okaże się, iż dokumentacja projektowa zawiera wady uniemożliwiające prawidłowe 

przygotowanie dokumentów przetargowych i przeprowadzenie postępowania o zamówienie 

publiczne, Inwestor zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w opracowaniu  

stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związa-

nych z tym kosztów. 

6. Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych i prawnych dokumentacji i nie ogranicza odpowiedzialności Projektanta z tytułu 

rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne odebranej dokumentacji projektowej. 

7. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi i 

gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Inwestora na usunięcie wad, Inwestor, ma prawo 

zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Projektanta, bez konieczności uzyskania 

upoważnienia sądu i żądać naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, na co Projektant wyraża 

zgodę. 

 

Zasady odpowiedzialności i kary umowne 

§  8 

1. Inwestor po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia 

względem Projektanta, może: 

a) żądać ich usunięcia, wyznaczając Projektantowi odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dni 

kalendarzowych z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie 

przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy albo powierzy usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Projektanta, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia Sądu na co Projektant wyraża 

nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. 

b) odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny 

i nie dadzą się usunąć. 

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane przez Inwestora w terminie 30 

dni od daty, w której powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 

2. Projektant zapłaci Inwestorowi następujące kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub jego części (etapów) - 0,5% 

wynagrodzenia brutto Projektanta określonego w § 6 ust. 1 lit. a), za każdy dzień opóźnienia, licząc 

od ustalonych w § 5 Umowy terminów przekazania dokumentacji, 

b) za odstąpienie od umowy przez Projektanta - 10% wynagrodzenia brutto Projektanta 

określonego w § 6 ust. 1 lit. a), 

c) za odstąpienie przez Inwestora od umowy z winy Projektanta, w szczególności z przyczyn, o 

których mowa w ust. 1 - 10% wynagrodzenia brutto Projektanta określonego w § 6 ust. 1 lit. a), 

d) za niestawienie się na pobyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego - 2% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 lit. b), za każde niestawienie się na pobyt na budowie, 

e) za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania określonego w § 4 ust. 6 - 0,5% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 lit. b), za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 

wyznaczonego przez Inwestora. 

3. Projektant wyraża zgodę na potrącenie przez Inwestora kar umownych z przysługującego 

Projektantowi wynagrodzenia określonego w § 6 lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy na podstawie noty księgowej wystawionej przez Inwestora. 

4. W przypadku, gdy zapłata kary umownej nie następuje w drodze potrącenia z wynagrodzenia 

Projektanta lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Projektant jest zobowiązany do 

zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania noty księgowej 

wystawionej przez Inwestora. Wybór sposobu dochodzenia kary umownej należy do Inwestora. 
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5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

 

Przeniesienie praw autorskich 

§  9 

1. Projektant w ramach przysługującego wynagrodzenia, określonego w § 6 Umowy z chwilą 

odbioru przez Inwestora każdego etapu przedmiotu umowy przenosi na Inwestora autorskie prawa 

majątkowe do wszelkiej dokumentacji wytworzonej lub powstałej w związku z realizacją Umowy, 

zwanej dalej Dokumentacją. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji obejmuje wszystkie znane w 

chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a więc pól określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 

288), oraz inne znane w chwili zawarcia Umowy, co obejmuje w szczególności prawo do: 

1) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu 

lub standardu, w tym publikację Dokumentacji na stronie internetowej Inwestora, która będzie 

niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy 

robót budowlanych; 
2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

wprowadzanie do pamięci komputera/ na serwer, na nośnik danych oraz trwałe lub czasowe 

utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 

dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami. 

3. Przeniesienie praw autorskich dokonuje się na czas nieokreślony i jest nieograniczone 

terytorialnie. 

4. Z chwilą dokonania przez Inwestora odbioru Dokumentacji Inwestor nabywa własność 

nośników, na których Dokumentację utrwalono, w ramach wynagrodzenia. 

5. W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie od Inwestora jakichkolwiek roszczeń powstałych 

chociażby pośrednio w związku z działaniem bądź zaniechaniem Projektanta wbrew 

postanowieniom Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, 

Projektant zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od wezwania 

przez Inwestora zwolnić Inwestora z całości długu względem tej osoby trzeciej poprzez przejęcie 

długu lub zapłatę całej należności za Inwestora, według wyboru Inwestora. 

6. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 

naruszenia ich praw autorskich przeciwko Inwestorowi, Projektant będzie zobowiązany do 

przystąpienia w procesie po stronie Inwestora i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia 

Inwestora z udziału w postępowaniu. 

7. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgodnym z Umową 

wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Projektant zobowiązuje się do 

niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do wystąpienia przeciwko takim roszczeniom 

na własny koszt i ryzyko oraz zaspokojenia tych roszczeń w sytuacji, gdy ich zasadność zostanie 

potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, jak również do zwrócenia Inwestorowi całości 

kosztów pokrytych przez Inwestora oraz wszelkich wydatków i opłat, włącznie z kosztami 

postępowania sądowego i rzeczywiście poniesionymi kosztami obsługi prawnej, poniesionymi 

przez Inwestora w celu odparcia roszczeń w niniejszym zakresie. 

8. W przypadku zgłoszenia wobec Inwestora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgodnym 

z niniejszą umową wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Projektant zobowiązuje 

się do udzielania Inwestorowi wszelkich informacji niezbędnych do wyjaśnienia zaistniałej 

sytuacji. 

9. Projektant zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw 

osobistych do utworów objętych postanowieniami Umowy nie będą wykonywać tych praw w 

stosunku do Inwestora lub osób trzecich działających na zlecenie Inwestora. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 10 

1. Inwestor ustanawia do momentu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. w kwocie [•].   

2. Projektant wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w:  

a) pieniądzu* lub; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym lub; 
c) gwarancjach bankowych* lub; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych* lub; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości*  

o treści zaakceptowanej przez Inwestora. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w trybie przewidzianym w 

ustawie PZP. 

4. Inwestor zwróci Projektantowi 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 

30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego (końcowego) bez zastrzeżeń, o ile nie 

zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Inwestora. Inwestor zwróci 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z uwzględnieniem odsetek wynikających z umowy 

rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

rachunku bankowego. 

5. W celu zabezpieczenia roszczeń z rękojmi za wady Inwestor pozostawia 30 % wartości 

zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy w kwocie [•] zł (słownie złotych: [•]) do czasu 

wygaśnięcia okresu rękojmi udzielonej w ramach Umowy przez Projektanta.   

6. Inwestor zwróci Projektantowi część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której 

mowa w ust 5, nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, o ile nie zostanie 

zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Inwestora. Inwestor zwróci zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z uwzględnieniem odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego, 

na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego. 

 

Odpowiedzialność 

§ 11 

1. Projektant zrealizuje przedmiot Umowy według jego najlepszej wiedzy, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, instrukcjami. 

2. Projektant odpowiada za wszelkie szkody w stosunku do Inwestora i osób trzecich z tytułu 

szkód wyrządzonych podczas lub w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Projektant odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi się posługuje do wykonania 

przedmiotu umowy jak za własne. 

4. Projektant zobowiązany jest w okresie wykonywania Umowy posiadać ważne ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące 

szkody powstałe w związku z wykonywaniem Umowy na kwotę nie niższą niż 500 000 zł.   

5. Wymienione wyżej ubezpieczenie obejmować musi cały okres obowiązywania Umowy. W 

związku z powyższym Projektant przed rozpoczęciem wykonywania Umowy dostarczy 

Inwestorowi kopię polisy ubezpieczeniowej poświadczającej wykupienie uzgodnionego wyżej 

ubezpieczenia a następnie, niezwłocznie, każdej kolejnej polisy wykupionej w trakcie 

obowiązywania Umowy. 

6. Kopia polisy i ogólnych warunków ubezpieczenia stanowią Załącznik nr 2 do Umowy. W dniu 

zawarcia Umowy Projektant okaże Inwestorowi dokumenty potwierdzające opłacenie składek 

ubezpieczeniowych. 

 

Osoby do realizacji 

§  12 
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1. Inwestor wyznacza do kontaktów z Projektantem [•].     

2. Projektant wyznacza do kontaktów z [•]. 

3. Ze strony Projektanta przedmiot umowy realizować będą: 

a) ……………………. Koordynator Projektu, posiadający 10-letnie doświadczenie zawodowe, 

który pełnił funkcję Projektanta i Koordynatora Projektu przy co najmniej 1 realizacji dot. doku-

mentacji projektowej dla budowy obiektów budowlanych o kubaturze minimum 15.000 m3 i war-

tości usługi projektowej minimum 500 tys. zł oraz posiadającego uprawnienia budowlane do pro-

jektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i wpisany na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego oraz posiadający doświadczenie zgodnie ze złożoną ofertą, 

b) ………………….. projektant, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ogra-

niczeń w specjalności architektonicznej, z co najmniej 10 letnim doświadczeniem, który jako pro-

jektant brał udział przy co najmniej 1 dokumentacji projektowej wielobranżowej budowy obiektu 

budowlanego o kubaturze minimum 15.000 m³, i wartości usługi projektowej minimum 500 tys. 

zł i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

c) …………………. projektant, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ogra-

niczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 10 letnim doświadczeniem, który 

jako projektant brał udział przy co najmniej 1 dokumentacji projektowej wielobranżowej budowy 

obiektu budowlanego o kubaturze minimum 15.000 m³, i wpisany na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego, 

d) ………………… projektant, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ogra-

niczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyj-

nych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 10 letnim doświadczeniem, 

który jako projektant brał udział przy co najmniej 1 dokumentacji projektowej wielobranżowej 

budowy obiektu budowlanego o kubaturze minimum 15.000 m³, i wpisany na listę członków wła-

ściwej izby samorządu zawodowego, 

e) ………………… projektant, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ogra-

niczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych z 

co najmniej 5 letnim doświadczeniem, który jako projektant brał udział przy co najmniej 1 doku-

mentacji projektowej wielobranżowej budowy obiektu budowlanego, o kubaturze minimum 

15.000 m³, i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

f) ………………… projektant, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ogra-

niczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroe-

nergetycznych z co najmniej 10 letnim doświadczeniem, który jako projektant brał udział przy co 

najmniej 1 dokumentacji projektowej wielobranżowej budowy obiektu budowlanego o kubaturze 

minimum 15.000 m³, i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

g) ………………… projektant, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ogra-

niczeń w specjalności drogowej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem i wpisany na listę człon-

ków właściwej izby samorządu zawodowego. 

4. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian osób 

wskazanych w ust. 3, pod warunkiem, że Projektant przedstawi dla nowej osoby kopię 

wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby 

Samorządu Zawodowego lub dokumenty potwierdzające uznanie kwalifikacji* lub możliwość 

świadczenia usług transgranicznych*. 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga każdorazowego 

pisemnego zawiadomienia stron Umowy o tym fakcie, najpóźniej w terminie 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. 

 

Zmiany w Umowie 

§ 13 

1. Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany Umowy w sytuacjach przewi-

dzianych w Umowie. 
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2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Projektanta, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 144 ust. 1 

pkt 2-6 ustawy PZP oraz wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przy uwzględnieniu 

postanowień ust. 3, 4 i 5. 

3. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

a) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane są usługi dodatkowe, 

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, o czas niezbędny na wykonanie usług dodat-

kowych, 

b) przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, utrud-

nienia lub przeszkód spowodowanych przez Inwestora, zarządców lub gestorów sieci lub dających 

się im przypisać - powyższy termin wykonania może ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 
wynikający z okresu wystąpienia ww. okoliczności, 

c) przedłużenia terminu wykonania umowy, z przyczyn niezależnych od Projektanta, jeżeli 

będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych pod-

miotów, a w szczególności:  

- wydłużenia się procedur związanych z wydaniem przez odpowiednie organy decyzji administra-

cyjnych uzgodnień, pozwoleń, opinii, zezwoleń, poza terminy określone w Kodeksie postępowa-

nia administracyjnego, 

- długotrwałego uzyskiwania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, zezwoleń, itp. z przy-

czyn niezależnych od Projektanta. 

Powyższe terminy wykonania mogą ulec każdorazowo przedłużeniu o okres nie dłuższy niż wy-

nikający z okresu wystąpienia ww. okoliczności, 

d) zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie pełnienia nadzoru 

autorskiego, w związku z przedłużonym terminem wykonania dokumentacji projektowej lub ro-

bót budowlanych, wykonywanych na jej podstawie, a także w przypadku zaistnienia innych oko-

liczności, mających wpływ na termin podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie robót bu-

dowlanych, niezależnych od Inwestora, 

e) części zamówienia realizowanej przez Podwykonawcę, pod warunkiem, że zmiana wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

f) Podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub Inwestor stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy pod-

miotu, na którego zasoby Projektant powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Projektant jest ob-

owiązany wykazać Inwestorowi, że proponowany inny Podwykonawca lub Projektant samodziel-

nie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Projektant powo-

ływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

g) zmiany osoby/osób wskazanej w § 12 ust. 3, pod warunkiem że Projektant przedstawi dla 

nowej osoby kopię wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależno-

ści do właściwej izby samorządu zawodowego lub dokumenty potwierdzające uznanie kwalifika-

cji, lub możliwość świadczenia usług transgranicznych, 

h) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w 

obowiązujących przepisach prawa, 

i) zmian teleadresowych Stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie w kom-

parycji umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane przez Stronę, której 

one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą Stronę. 

4. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, na uzasadniony wniosek 

Inwestora lub Projektanta w następujących przypadkach: 

a) terminu wykonania dokumentacji projektowej, jeżeli w trakcie jej wykonywania zajdzie ko-

nieczność dokonania dodatkowych badań, ekspertyz lub uzyskania odstępstw w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane, poza wskazane w umowie – powyższy termin wykonania może ulec 

przedłużeniu o okres nie dłuższy niż wynikający z okresu wystąpienia ww. okoliczności, 
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b) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Inwestora, w związku ze zmianą 

warunków uzyskanych na etapie jej uzgadniania, w zakresie niewykraczającym poza zakres  

przedmiotu umowy,   przy   możliwej   modyfikacji wynagrodzenia Projektanta, na podstawie 

aktualnej stawki jednostki nakładu pracy wg Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych, 

publikowanej przez Izbę Projektowania Budowlanego, z tym ustaleniem, iż wykonanie zmian jest 

niezbędne do uzyskania kompletu wymaganych uzgodnień lub pozwoleń, 

c) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Inwestora, w związku ze zmianą 

warunków uzyskanych na etapie jej uzgadniania, w zakresie wykraczającym poza zakres przed-

miotu umowy, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia Projektanta, na podstawie aktualnej 

stawki jednostki nakładu pracy wg Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych, publiko-

wanej przez Izbę Projektowania Budowlanego, z tym ustaleniem, iż wykonanie zmian jest nie-

zbędne do uzyskania kompletu wymaganych uzgodnień lub pozwoleń. 

5. Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia Projektanta w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzino-

wej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

na zasadach i w sposób określony w ust. 6-16, jeżeli zmiany te będą miały wpływ ma koszty 

wykonywania umowy przez Projektanta. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Projektanta w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 5 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizo-

wanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających 

stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zasto-

sowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 

5 lit. b) lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Projektanta, w od-

niesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Projektanta, w 

związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wy-

nagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w 

zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie 

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. b), wynagrodzenie Projektanta ulegnie zmia-

nie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Projektanta w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego mini-

malnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnie-

niem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Projek-

tanta będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. c), wynagrodzenie Projektanta ulegnie zmia-

nie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Projektanta ponoszonego w związku z wypłatą wyna-

grodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Projektanta 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o któ-

rych mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 
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11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. d), wynagrodzenie Projektanta ulegnie zmia-

nie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Projektanta ponoszonego w związku z wpłatami do 

PPK. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Projektanta będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przed-

miotu umowy. 

12. W celu dokonania zmian, o którym mowa w ust. 5, każda ze Stron może w terminie 30 dni od 

dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 5, wystąpić do dru-

giej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Projektanta, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, 

o jaką wynagrodzenie Projektanta powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastą-

piła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Projektantowi. 

13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 lit. b) i c) i d), o dokonanie których z wnioskiem 

występuje Projektant, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

jednoznacznie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, 

w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczą-
cych usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakre-

sowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. b), 

lub 

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczą-

cych usługi, wraz z kwotami składek uiszczonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Projektanta, z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o któ-

rej mowa w ust. 5 lit. c), 

lub 

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczą-
cych usługi, wraz z kwotami odprowadzanymi do PPK, w części finansowanej przez Projektanta, 

z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z reali-

zacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przy-

padku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. d). 

14. W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 12 Strona, 

która otrzyma wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wnio-

sek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Projektantowi powinno ulec zmianie, albo 

informację o niezatwierdzeniu wniosku. Informacje o niezatwierdzeniu wniosku lub jego częścio-

wym zatwierdzeniu każdorazowo będzie przekazywane wraz z uzasadnieniem. 

15. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 

12. W takim przypadku przepisy ust. 13 oraz 14 stosuje się odpowiednio. 

16. Zawarcie aneksu w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Projektanta nastąpi nie później 

niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Projektantowi. 

17. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z ustawą z dnia 

20.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. z 2020 poz. 374 ze zm.). 

Podwykonawcy 

§  14 

1. Projektant w czasie realizacji umowy, może zlecić wykonanie części określonych w umowie 

prac Podwykonawcy. W takim przypadku Projektant zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty 



14 

 

zawarcia umowy z Podwykonawcą, pisemnie powiadomić Inwestora o nazwie i adresie Podwy-

konawcy oraz zakresie prac powierzonych temu Podwykonawcy. 

2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy będą realizowali następujące części zamówienia: 

………………………………… ……………..……………………………………………….. 

nazwa Podwykonawcy                                              nazwa części zamówienia 

3. Projektant będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Inwestora lub osób trzecich za szkody 

powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania usług. 

4. Projektant będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Inwestora lub osób trzecich za usługi 

wykonane przez Podwykonawców. 

 

Postanowienia końcowe 

§  15 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). 

2. Dokonanie przez Projektanta cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących Projektantowi z 

tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Inwestora, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Inwestor może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przypadkach przewidzianych w Umowie. Strony 

postanawiają, iż odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość, wyłącznie w odniesieniu 

do niewykonanej jeszcze części przedmiotu umowy, zgodnie z poniższymi postanowieniami. 

Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. Inwestor może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu  

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Projektant może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

6. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają 

rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla siedziby Inwestora. 

7. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Projektanta i dwa dla Inwestora. 

 

Załączniki do umowy: 

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; 
- Załącznik nr 2 - Kopia polisy i ogólnych warunków ubezpieczenia; 
- Załącznik nr 3 - Oferta Projektanta; 
- Załącznik nr 4 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”. 

 

 

             INWESTOR:                                                               PROJEKTANT: 


