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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.23.2024
WZOR UMOWY
UMOWA Nr ....../2024 - WZOR
zawarta w dniu .... ... 2024 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktoérej dziataja:

Krystyna Hatadaj — petnigca funkcje Burmistrza Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica — Barbary Krokowskiej.

firma: v, NIP oo, , Zwang dalej Wykonawcay,

§ 1 Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajgcy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 tj. z
pozn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,,Remont budynku uzytecznosci publicznej petnigcego

dawniej funkcje przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy — Etap II”.

2. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu elewacji budynku i zmiany
zagospodarowania terenu w obrebie budynku bytego przedszkola przy ul. 1. Maja 6 w
Trzebnicy, dz. nr 73 AM — 17 obreb Trzebnica z mozliwoscig zastosowania prawa opcji, z
zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa w pkt. 3, i opisanych jako UWAGA!.

3. Zamowienie obejmuje czes¢ gwarantowang (dalej ,Zamdwienie gwarantowane”) oraz
cze$¢ opcjonalng (dalej ,,Zamdwienia opcjonalne”):

- W zakres zamowienia gwarantowanego wchodzga:

a) demontaz krat okiennych w kondygnacjach naziemnych

b) oczyszczenie elewacji lub odbicie/zeskrobanie luzno przylegajgcych warstw tynku i
farby,

¢) wymiana podokiennikdw ceramicznych

d) wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych

e) malowanie elewacji farbga silikatowa zgodnie z projektem kolorystyki

f) odnowienie gzymséw okapowych i cokotowego

g) odnowienie boniowania i elementéw ozdobnych w narozach budynku.

h) odnowienie boniowania — obramowan okien

i) odnowienie tympanonu nad oknem

j) renowacja murowanej balustrady tarasu nad wykuszem
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k) remont posadzki tarasu wraz z wykonaniem nowego odwodnienia i wpiecia do
istniejgcej rury spustowej z blachy tytan-cynk.

[) renowacja elementdw architektonicznych: gtowice — 4 szt. nad wykuszem i donice
— 2 szt. przy schodach wejsciowych

m) renowacja balustrady przy schodach wejsciowych

n) przebudowa kamiennych schodéw wejsciowych: rozebranie i ponowny montaz
stopni blokowych.

0) rozbidrka zelbetowych schoddéw przy werandzie i murka okalajacego plac na opat

p) wymiana lub renowacja drzwi wejsciowych

- W zakres zamowienia opcjonalnego wchodzi:
a) Opcjanr 1, wtym:
e wykonanie prac tynkarskich elewacyjnych jw. w zakresie cokotu
e wykucie zbednych kratek wentylacyjnych i zamurowanie otworéw
e miniowanie i malowanie krat w okienkach piwnicznych

UWAGA 1.! Zakres robdt w ramach elewac;ji jest okreslony w zatgcznikach graficznych. Z
zakresu tego etapu robdt wytgczono elewacje potudniowo-wschodnig z werandg, poza
zewnetrznymi zelbetowymi schodami, ktére nalezy rozebrac.

4. Szczego6towy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zapisy w § 1i 2 niniejszej umowy
stanowigcej zatacznik nr 4 do SWZ, oraz OPZ stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ i
niniejszej umowy, zwane dalej facznie ,dokumentacjg projektowa”. Przedmiar robot
jest materiatem pomocniczym i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamédwienia.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych pod
nastepujgcymi warunkami:

a) rozwigzania réwnowaine muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej) i umowie;

b) cechy techniczne i uzytkowe rozwigzan réwnowaznych bedg co najmniej takie
same jak przewidziane w dokumentac;ji projektowej

c) spetnienie wymagan zawartych w punktach oznaczonych literami a i b powyzej,
Wykonawca musi udowodnic¢ na etapie sktadania ofert, np. poprzez ztozenie
wraz z ofertg wykazu rozwigzan réwnowaznych oraz ewentualnych innych
dokumentdw, ktére pozwolg Zamawiajagcemu na jednoznaczne dokonanie
oceny, Czy zaproponowane rozwigzania spetniajg wymagania Zamawiajacego,
wg wskazanych w OPZ kryteriow réwnowaznosci;

d) Wykonawca na etapie realizacji zamdwienia musi uzyska¢ pisemng zgode na
proponowane zmiany, oraz w razie takiej koniecznosci — uzgodnienie rozwigzan
réwnowaznych przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroctawiu;

e) obowigzek  wykazania  réwnowaznosci  proponowanych  rozwigzan
materiatowo-sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.
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6. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
7. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.
8. Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé Polskim Normom oraz wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 .
poz. 2351 t.j. z pdzn. zm), zwanej dalej ,,ustawg Prawo Budowlane”. Mozna stosowac
wyfacznie wyroby budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z pdzn. zm.).
9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektu i robdét wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

c) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

d) wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,

e) ubezpieczenia budowy,

f) zachowania zasad bezpieczenstwa w zwigzku z prowadzeniem prac na czynnym

obiekcie, tj. m.in.:

i. bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej musi by¢ zachowane
przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot,

ii. za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drég
dojazdowych na teren budowy jak i w stosunku do oséb trzecich w
czasie prowadzenia robét - petng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

iii. naruszona konstrukcja drog dojazdowych lub innych terenéw w obrebie
prowadzenia robot zostanie odtworzona przez Wykonawce. Teren
nieobjety dokumentacjg projektowg nalezy po zakonczeniu prac
doprowadzic¢ do stanu poprzedniego.

10. Inwestycja pn.: ,Remont budynku uzytecznosci publicznej petnigcego dawniej
funkcje przedszkola przy ul. 1 Maja 6 w Trzebnicy — Etap II” wspétfinansowana jest ze
srodkéw Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

§ 2 Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdt budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia:
Obowiagzki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a) teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie
robdt, w terminie nie wczesniejszym niz po zakonczeniu prac zwigzanych z
wymiana stolarki okiennej

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest

3
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réwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajacego.
Obowigzki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

j)

przejecia od Zamawiajacego w terminie umownym terenu budowy,
dostarczenia na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania
robot stanowigcych przedmiot umowy,
zgtoszenia Zamawiajagcemu ewentualnych Podwykonawcoéw zgodnie z
warunkami zawartymi w §5,
zorganizowania zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatdw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku,
zapewnienia dostaw wody, energii i do celdw budowy oraz ubezpieczenia
budowy,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujgcym
terminie:

i. rozpoczecie: po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang stolarki

okiennej tj. nie wczesniej 1 marca 2025 roku,

ii. zakonczenie: 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,
dostarczenia przed rozpoczeciem robdt aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktorej materiat zostat
wykonany oraz zatwierdzenia u Inspektora nadzoru recept do wykonania
warstw bitumicznych,
zapewnienia gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
robdt zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 poz.
699 z pdin. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem,
utylizacjg czy sktadowaniem odpadéw i ziemi. Wykonawca winien
zagospodarowaé¢ odpady i ziemie we wiasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny powstaty podczas
prowadzenia robdt Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z
ustawg o odpadach. Wszystkie pozostate odpady powstate w wyniku
prowadzonych robot Wykonawca wywiezie i zutylizuje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o odpadach.
Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu.

§ 3 Wynagrodzenie

Za wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy w zakresie zamowienia

gwarantowanego strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

L.p.

TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH

Wartosci

brutto [zi]
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1 2 3
l. ZAMOWIENIE GWARANTOWANE
1  |Zakres 1 na elewacji potudniowo - zachodniej
1.1 |Roboty przygotowawcze |,
1.2 Remontelewacji s
Razem (sumaod 1.1 do 1.2)| e,
2 Zakres 2 na elewacji potnocno — zachodniej i potudniowo - zachodniej
21 Roboty przygotowawcze | s
22 Remontelewacji | .
Razem (sumaod 2.1 do 2.2) e
3 Zakres 3 na elewacji pétnocno - wschodniej
31 Roboty przygotowawcze | s
32 Remontelewacji | e
Razem (sumaod 3.1d03.2) e
4 |Wejiciegtowne | e
5 |zagospodarowanie terenu | e

RAZEM | - ZAMOWIENIE GWARANTOWANE (suma od

1. do 5.) WYNOSI

Stawka podatku VAT

Kwota podatku VAT

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 1 do umowy.
2. Za wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy w zakresie zamdwienia
opcjonalnego strony ustalajg wynagrodzenia ryczattowe w wysokosci:

ZAMOWIENIE OPCJONALNE

Opcja nr 1| Cokét

RAZEM Il - ZAMOWIENIE OPCJONALNE (suma poz. 1)

L @R
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Stawka podatku VAT 23%

W tym kwota podatku VAT wynosi| = .,

3.

taczna  wartos¢  wynagrodzenia ryczattowego, obejmujgca zamowienie
gwarantowane oraz zamowienie opcjonalne WYNOSI: ....cccovevvvervcneieineineeneeneenes zt
brutto, w tym kwota podatku VAT WYNOSi: ......cccevvverinireeneeneenen. zt.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie
obejmujgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy a takze
wszystkie skfadniki oraz obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawce, ktére sg niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z OPZ, warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z
uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow,
ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw, urzadzen i instalacji,
materiatow geodezyjnych a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne,
wyniesienie granic pasa drogowego, wycinki. Ponadto wynagrodzenie obejmuje
podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku, roztadunku,
transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu, sktadowania i
utylizacji odpaddw jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi
przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza
biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy,
koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak rowniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie
gorszego niz przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty
ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym
Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze w dniu 04.10.2023 r. otrzymat Wstepng Promese
dotyczacg finansowania przedmiotowej inwestycji z Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkdw.

Zamawiajgcy oswiadcza, 7e W dniu ....eceeeveeeeneene. otrzymat Promese dotyczgca
finansowania przedmiotowej inwestycji z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Rzgdowy Program Odbudowy Zabytkow do kwoty ............ccecveee.. zt.

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowacd bedzie zgodnie z warunkami wyptat
dofinansowania Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow.
Zamawiajgcy zapewnia finansowanie inwestycji w kwocie nie nizszej niz udziat wtasny
wskazany we wniosku o dofinansowanie (5 102,04 zt) oraz kwota przyznanej promesy
(250 000,00 zt), co stanowi tgcznie 255 102,04 zt. W przypadku, gdy suma wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto okres$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
bedzie wyzsza, niz zaktadana na etapie sktadania wniosku o dofinansowanie, wartos¢
inwestycji, udziat wtasny Zamawiajgcego w finansowaniu inwestycji wyniesie
6
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rownowartos¢ kwoty stanowigcej rdéznice pomiedzy wartoscia wynagrodzenia
ryczattowego brutto a kwotg promesy, o ktérej mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wfasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z
Promesy. Jednoczesnie zastrzega sie, ze zapfata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.
Wyptata wynagrodzenia nastgpi po zakoriczeniu realizacji zadania inwestycyjnego.
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z kwotami podanymi w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.
Ptatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce po zakoriczeniu realizacji Inwestycji, po
odbiorach wykonanych robét dokonanych zgodnie z zapisami §7 niniejszej umowy, w
oparciu o protokdt odbioru koricowego, przelewem w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie sporzgdzonej faktury wraz z kompletnymi
dokumentami odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr: ......cceeeeveeeeenennnns
Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢
w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, oraz jest rachunkiem znajdujgcym sie
w wykazie podatnikdow VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.
Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku wykonania robdét budowlanych przez Podwykonawcoéw warunkiem
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg
przez Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ze otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za
wykonane roboty - sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesytaé Zamawiajacemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666). Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowaé o tym fakcie
Zamawiajgcego nie podzniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej
faktury.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych prac
stanowigcych przedmiot UMOWY: .....ccceviiiiiiiiiiiiiie it e
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wiasciwe i terminowe wykonanie
catego przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakosé, terminowosé
oraz bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o
podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktorych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem
(Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawca lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci $wiadczenia objetej umowg o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej
zmiany, nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
8
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budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudniaé na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy:

a) roboty murarsko - tynkarskie
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz.
1510 tj. z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, jednak nie czeSciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb
wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w ramach realizacji zamowienia wraz z
informacja o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiajacy uprawniony bedzie do
sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za
posrednictwem wywiadu z osobami wykonujacymi zamdwienie oraz w kazdy inny,
prawnie dopuszczalny sposéb.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegolnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
9
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pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosciimie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

§ 7 Odbiory

Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich
robdt stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem kofAcowym lub czesciowym nie moze byé
dtuzszy niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony
rozumiejg stan, w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.
W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawecy. Przed odbiorem teren robdt winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w
ust. 2 o wyznaczonym terminie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu

usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem:

1) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witasciwe organy
nadzoru i inspekgji,

2) zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia.

Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzagdzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w
stosunku do przewidzianych przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze odmoéwic
odbioru.

Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie
ustalonym z Zamawiajagcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
wiasnych specjalistow albo specjalistow osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi.

Odbiér robdt wykonanych przez Podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru tych
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robdt przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu przed zgtoszeniem robdt do odbioru
nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

a) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 poz. 1966 z pézn. zm.),

b) aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych materiatéw i urzadzen,

c) dziennik budowy,

d) karty odpadow (wydruk z systemu BDO),

e) dokumenty potwierdzajace zastosowanie odpowiednich materiatow, w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i Swiadectwa
uzytych materiatow,

f) zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w
przypadku dokonania zmian zakresu umowy lub wysokosci wynagrodzenia,

g) inne wynikajace z przepiséw szczegdtowych oraz wynikajgce ze szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 8 stanowi podstawe do
odmowy odbioru koricowego.

Odbior elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji
odbiorowej do kwestionowania jakosci robot.

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan zamontowanych okien postawionych
przez Zamawiajgcego.

§ 8 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac lub robot budowlanych
dostrzeze wady, do wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady,
poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem
wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace majg wptyw na wykonywanie
kolejnych prac) do czasu usuniecia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiajacego nie
powoduje przesuniecia termindw wykonywania prac zgodnie z Umowga. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady wykonanej roboty, za wykonanie ktdrej
Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do
Czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ........ miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru

koricowego,
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b) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresow.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie
przedtuzony o czas naprawy.
Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koncowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg rowniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 9 Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

b) za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robodt
stanowigcych przedmiot umowy,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,

e) za zwioke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzient zwtoki,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktore nie otrzymali zaptaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,
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h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt.,

k) za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

[) zazwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajgcego,

m) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

n) za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek,

o) w przypadku utraty ewentualnego wspotfinansowania zadania, spowodowane;j
nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce Ilub
nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy warunkéw ptfatnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci utraconych
wskutek powyzszego dotacji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) zazwtoke w przekazaniu terenu budowy —w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na przekazanie
terenu budowy, chyba Zze ta zwioka nie wynika z przedtuzenia sie prac
wykonywanych przez Wykonawce stolarki okiennej na obiekcie,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego — w wysokosci rGwnowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktaddw.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony wynosi
15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej jw. staje sie wymagalne:

a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzier zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty.
Zamawiajgcy w razie opodznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng
mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania
robaot, jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robét wynika z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

13

| POLSKI
] Q@ taD



GMINA
288) TRZEBNICA
§ 10 Nadzor

1. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnié: ....ccccvvvviiieeiiiiiii e,
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot budowlanych w
0SODIE: 1eieiciiieecte e

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspotpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujacych przedstawicieli:

- Z ramienia Zamawiajgcego " reeerierisae s tibas s s esrarsesaenes

- z ramienia Wykonawcy et e e e e ————

§ 12 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz
w innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a)

b)

c)

d)

e)

Wykonawca nie rozpoczat robdét w terminie 21 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
niniejszej umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej
termindw, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.09.2025 .,

Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia
30.09.2025r.,

Wykonaweca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz
do dnia 30.09.2025 r.,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju
robot, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w szczegdlnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i wurzadzenia o cechach
technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia
30.09.2025 .,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czesci majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czesc
swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
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niz do dnia 30.09.2025 r.,

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 30.09.2025 r.

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze 7zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych roboét
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich
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rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,
przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie
istotne naruszenie warunkdéw niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.09.2025 r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,
w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

f)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt w obiekcie,
jezeli za te okoliczno$ci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub
opdiniajqg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystgpig opodinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

gdy wystapia opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
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do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub
innego panstwa na nalezyte wykonanie umowy,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, tj.. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robét jest zalezne od
wczesniejszego wykonania robot przez innego Wykonawce, a inny wykonawca
nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposdb, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie
materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane,
wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozern niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,
zaniechania okreslonych robdét lub wykonania robdét zamiennych, t.j.
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia wprowadzajgc inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,
wystgpienia warunkdéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
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unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, mogg wptynac lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej go umowy w
sprawie niniejszego zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednia
zmiane tej umowy, w szczegélnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej
czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposob
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych swiadczen.
Wartos¢ ewentualnych robot dodatkowych i zamiennych wustalana bedzie w
nastepujgcy sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem
cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robdt na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na
podstawie pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
whniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w pkt 7 powyzej powinien zostac przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziaf sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt
7 powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
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dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajacych zagdanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarobwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgdZ zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczacych przedmiotu zamowienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2022 r., poz. 931 tj. z pdin. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wyfacznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong fakture VAT
niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia realizacji
umowy,

c) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,

d) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcoéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajgcy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamodwienia na ustugi moze:

i. powierzy¢ realizacje czesSci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamodwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,
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ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

iii. wskazaé innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie zamodwienia
publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamoéwienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci/wartosci elementdw ryczattowych poprzez
waloryzacje tej ceny. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 moze podlegac
waloryzacji w trakcie obowigzywania umowy, w przypadku, gdy suma kwartalnych
wskaznikdw zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych, w ujeciu poétrocznym
przekracza 2%, przy czym:

a)
b)

c)

d)

Waloryzacji beda podlega¢ elementy ryczattowe za ustugi pozostate do
wykonania przez Wykonawce.
Waloryzacja elementdéw ryczattowych nastepuje na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego.
Do wszystkich wyliczed zmian elementéw ryczattowych stosowac sie bedzie
wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych publikowany na stronie
internetowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego, w formie komunikatu Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen towardw i ustug
konsumpcyjnych, publikowanego w cyklu kwartalnym (dalej , Wskaznik”).
Waloryzacja wynagrodzenia nastepowac bedzie w odstepach co 6 miesiecy, w
okresie trwania umowy i zmienia¢ bedzie elementy ryczattowe pozostate do
wykonania. W przypadku przedtuzenia terminu umowy (zawarcia aneksu), o
okres, w ktérym uptywaé bedzie kolejne 6 miesiecy trwania umowy,
waloryzacja nastgpi po uptywie kolejnych 6 miesiecy. Nie dotyczy to sytuacji, w
ktdrej nastgpi zwtoka Wykonawcy w wykonaniu umowy i nie zostanie w zwigzku
z tg zwtokg dokonana zmiana umowy w zakresie przedtuzenia terminu
wykonania zamodwienia.
Waloryzacja nastepowac bedzie w oparciu o wskazniki opublikowane w okresie,
w ktérym uptywac bedzie 6 miesiecy trwania umowy (lub kolejne 6 miesiecy w
przypadku kolejnej waloryzacji) w formie komunikatu Prezesa Gtéwnego
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Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych.

f) Waloryzacja bedzie miata zastosowanie zaréwno w przypadku wzrostu jak i
spadku wskaznika.

g) Waloryzacja na okres kolejnych 6 miesiecy zostanie zmieniona o wartos¢ zmiany
cen wyrazonej w procentach, w stosunku do kwartatu poprzedniego,
przedstawionej w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie kwartalnego wskaznika
cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogoétem,

h) Maksymalna wartos¢ zmiany tgcznej kwoty wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang
elementow ryczattowych, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
wynosi (+/-) 1%.

i)  Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia przedstawia sposéb i
podstawe wyliczenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

16. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

17. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

18. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Zze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Prawo opcji

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa
opcji. Prawo opcji polega na mozliwosci jednostronnego zwiekszenia zakresu
zamowienia przez Zamawiajgcego o zamodwienia opcjonalne.

2. W zakres zamowienia opcjonalnego wchodzi:

Opcjanrl, wtym:
e wykonanie prac tynkarskich elewacyjnych jw. w zakresie cokotu,
e wykucie zbednych kratek wentylacyjnych i zamurowanie otworow,
e miniowanie i malowanie krat w okienkach piwnicznych.

Szczegdtowy zakres zamowienia opcjonalnego okreslony zostat w OPZ w czesci
dotyczgcej zamowienia opcjonalnego oraz w przedmiarze robét dotyczacych
zamowienia opcjonalnego. Zakres ten stanowi maksymalng wartos¢ opcji.

3. Termin wykonania zamodwienia opcjonalnego: Zakonczenie réwnoczesne z
zakonczeniem realizacji zamowienia gwarantowanego, z takim zastrzezeniem, ze
oswiadczenie woli o skorzystaniu przez Zamawiajgcego z prawa opcji zostanie ztozone
nie pozniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu zakonczenia realizacji zamowienia
gwarantowanego.
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4. Zamawiajacy zastrzega, iz czes¢ zamodwienia okreslona jako ,prawo opcji” jest
uprawnieniem, a nie zobowigzaniem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze nie skorzystac
z prawa opcji, skorzysta¢ z niego w mniejszym zakresie anizeli okreslony powyzej, w
szczegblnosci w przypadku nieuzyskania srodkdw finansowych na ten cel, a Wykonawcy
nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez
podpisanie niniejszej umowy.

5. Skorzystanie z prawa opcji nastepuje poprzez ztozenie przez Zamawiajgcego pisemnego
oswiadczenia woli. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej
umowy.

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji Wykonawca jest
zobowigzany do jego realizacji, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, co
niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy.

§ 16 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 17 Spory

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzgcy inne polubowne rozwigzanie sporu. Ewentualne spory w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej
umowy beda rozstrzygane przez sad miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18 Przepisy koncowe

Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Zatgczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng cze$é:
1. Oferta Wykonawcy,

2. Oswiadczenie Podwykonawcy,

3. Opis przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.23.2024 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

»Remont budynku uzytecznosci publicznej petnigcego dawniej funkcje przedszkola przy ul.
1 Maja 6 w Trzebnicy — Etap II”
w zakresie okreslonym w Umowie Nr........cccccevvvvvervnne. ZdNia. e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (e,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr...cceeeeeecnrnnnnneeeen, spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
dnia...ceveeeneene. obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu................... wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczec
upowaznionego
przedstawiciela
Podwykonawcy)
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