
Załącznik nr 9 do SWZ

WZÓR  UMOWY  

na roboty  budowlane  

zawarta w dniu …………………………………………………………..  - pomiędzy :  

Administracją Domów Miejskich „ADM" Spółką z o. o.  z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.  Śniadeckich 1, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja  spółki  o kapitale zakładowym 59.478.000 zł,
NIP: 5540316382w  imieniu której działają:

-  .................................. –  ........................….……......,

-  .................................. –  ........................…..…….....,

zwanym dalej w tekście umowy „Z  amawiającym”  

a,

..........................................................................................................................................................................................

..........……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
…....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

zwanym  w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza  umowa  jest  konsekwencją  zamówienia  realizowanego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  11  września  2019r.  Prawo
zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty wyłonionej w postępowaniu  nr  18/PA/2022
na zadanie  nr …- prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 uPzp).

§ 1
Przedmiot  umowy 

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca przyjmuje  do  wykonania  roboty  budowlane (Roboty)  obejmujące wymianę stolarki
…………………………………   w  nieruchomościach  zarządzanych  przez  Administrację  Domów  Miejskich  „ADM”  Sp.  z  o.o.  w
Bydgoszczy, w obrębie działania  Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 3,  na warunkach określonych w :

1) specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami

2) ofercie Wykonawcy  

2  .  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  dokumentacja  techniczna   stanowiąca  załączni  k    nr  
……….     do   S  WZ  i niniejszej u  mowy, obejmująca :  

1) przedmiary robót
2) szkice stolarki 
3) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

3.   Podstawowe zasady określenia zakresu i sposobu realizacji Robót:  

1) Roboty należy wykonać zgodnie z SWZ i załącznikami do SWZ, w tym: specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz przedmiarami robót, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz
zasadami wiedzy technicznej. Ilości jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach mają charakter wyłącznie orientacyjny,
zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne do
wykonania przedmiotu zamówienia.

* dodatkowy zapis dla zadania nr 2 - dotyczy tylko wymiany stolarki drewnianej przy ul.  Plac Wolności 3  

1) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikające z dokumentacji projektowej i
pozostałej dokumentacji technicznej, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa  i  normami  oraz  wytycznymi  (wymaganiami)  Zamawiającego.  W  przypadku  rozbieżności  między  poszczególnymi
składnikami dokumentacji  technicznej, w tym zakresem robót wynikającym z przedmiaru robót i  projektu budowlanego lub
specyfikacji  technicznej,  dokumenty te należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.  Oznacza to w szczególności,  iż
zakres Robót obejmuje wykonanie robót wskazanych w przedmiarach, choćby ich wykonanie nie wynikało wyraźnie z projektu,
jak również wykonanie robót, których potrzeba wykonania wynika z projektu, choćby nie zostały wyraźnie wyspecyfikowane w
przedmiarach.

Ani ujawnienie się w toku realizacji Robót różnic między ilością robót założoną w przedmiarze robót lub wynikająca z projektu a
koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominięcie danego rodzaju robót w przedmiarze,
jeśli konieczność ich wykonania można było przewidzieć na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu, specyfikacji
technicznych, bądź wizji lokalnej obiektu, nie może stanowić podstawy dla domagania się od Zamawiającego podwyższenia
wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.
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2) Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do
niniejszego  postępowania,  nie  mogą  być  uznane  za  roboty  dodatkowe.  Z  uwagi  na  ryczałtowy  charakter  wynagrodzenia
udostępnione przez  Zamawiającego przedmiary  robót  nie  są  podstawą wyceny robót  dla  wykonawcy,  a  stanowią  jedynie
materiał pomocniczy dla wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej.

3) Udostępnione  przez  Zamawiającego  przedmiary  robót  stanowiące  załączniki  do  niniejszej  SWZ  mają  dla  Wykonawcy
charakter  pomocniczy,  bowiem  wszystkie  wymiary  stolarki  oraz  parapetów  (zewnętrznych/  wewnętrznych)  podane  przez
Zamawiającego w dokumentacji postępowania Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować samodzielnie we własnym
zakresie i  na swój koszt,  po dokonaniu pomiarów bezpośrednio w terenie (miejscu realizacji  robót) i  przed
rozpoczęciem realizacji zamówienia (UWAGA: należy dokonać pomiarów stolarki  z natury).

4) Zamawiający informuje, że wartość współczynnika przenikania ciepła „U” okien i drzwi balkonowych - nie może być większa
niż wartość U (max) określona w tabelach w załączniku nr 2 – wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z
oszczędnością energii, do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami)

5) Stolarka okienna/balkonowa musi spełniać warunek określony w § 155 ust. 2,3,4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r.,
poz. 1065 z późniejszymi zmianami)

6)  Zamawiający wymaga, aby zastosować kolorystykę i rodzaj stolarki  zgodnie z  załączoną w postępowaniu dokumentacją
techniczną

7) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na swój koszt wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót,
posiadające stosowne atesty i/lub certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia  muszą
być dopuszczone  do obrotu  w krajach  UE  zgodnie z Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2021r., poz.1213 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

8) Wszystkie dokumenty (SWZ z załącznikami oraz oferta wykonawcy) o których mowa w niniejszej umowie stają się przez
samo ich przywołanie integralną częścią niniejszej umowy.

9)  W zakresie  wzajemnego  współdziałania  przy  realizacji  przedmiotu  umowy strony  zobowiązują  się  działać  niezwłocznie
przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

10)  Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  przedmiarem  robót,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz pozostałą dokumentacją postępowania i uznaje je za podstawę do realizacji
Robót.

11) Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.

12) Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2021 r., poz.779 z późn. zmianami). Wykonawca zobowiązany jest ponadto zabezpieczyć
we własnym zakresie i na własny koszt, pojemniki do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych i
rozbiórkowych.

13)   W przypadku realizacji  robót (prac montażowych stolarki)  w zamieszkałych lokalach mieszkalnych i  czynnych lokalach  
użytkowyc  h,    Wykonawca zobowiązany jest    dodatkowo (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego) do wykonywania poniższych  
czynności :

a) zabezpieczania  mebli  i  wyposażenia  znajdującego  się  w  tych  lokalach  (w  bezpośrednim  sąsiedztwie  miejsca
wykonywania prac) przed zniszczeniem lub zabrudzeniem (obowiązek stosowania folii ochronnej)

b) ewentualnego  przesuwania/przenoszenia  mebli  i  wyposażenia  lokalu,  w  przypadku  konieczności  zapewnienia
swobodnego dostępu do wymienianej stolarki (miejsca wykonywania prac)

c) stosowania do kucia  urządzeń bezpyłowych i odkurzacza przemysłowego
d) sprzątania na bieżąco pomieszczenia po zakończeniu prac montażowych w danym dniu (w szczególności zamiatanie)
e) uzgadniania  na  bieżąco  z  najemcami/użytkownikami  lokali  terminów  wykonywania  prac  (ponieważ  są  to  lokale

zamieszkałe/czynne należy również uwzględniać godziny popołudniowe oraz dni wolne od pracy)
f) informowania  (pisemnie  lub  za  pośrednictwem poczty  elektronicznej)  Kierownika  ROM o  każdorazowej  odmowie

najemcy lokalu na wpuszczenie wykonawcy do lokalu lub braku dostępu do danego lokalu (np. lokal zamknięty, brak
kontaktu z najemcą lokalu) z innych powodów, niezależnych od wykonawcy.

g) Wykonawca  winien  dokonywać  powyższych  zgłoszeń  Zamawiającemu  (dotyczących  odmowy udostępnienia  lokalu
przez najemcę lub braku dostępu do lokalu) niezwłocznie tj. najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaistnieniu
tych okoliczności.

14. O  gólne wymagania dotyczące stolarki okiennej PCV:  

1) stolarka okienna jednoramowa szklona, trzyszybowa
2) szklenie szybą zespoloną, pakiet trzyszybowy
3) współczynnik przenikania ciepła Uw (dla całego okna) nie powinien być większy niż  0,9 W/m2k
4) system rozszczelnienia (mikrowentylacja)
5) montaż w oknach nawiewników higrosterowanych (po 1 szt.  na 1 pomieszczenie
6) zachowany  dotychczasowy typ  (podział  powierzchni  oszklonych)  oraz  barwa  stolarki   dopasowana  do kolorystyki

elewacji i zgodna z opinią MKZ (jeśli jest wymagana)
7) stolarka musi posiadać odpowiednie parametry techniczne (potwierdzone przez producenta) 
8) parapety  zewnętrzne  wykonane z  blachy  stalowej  powlekanej  powłokami  poliestrowymi,  grubość  0,35 mm, kolor

dopasowany do kolorystyki elewacji
9) montaż podokienników wewnętrznych z PCV białych
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15.      O  gólne wymagania dotyczące stolarki okiennej drewnianej:  

1) okna jednoramowe, rozwierno-uchylne wg załączonych szkiców, słupki stałe 
2) drewno iglaste, klejone warstwowo, malowanie fabrycznie w kolorze białym
3) stolarka okienna jednoramowa szklona, trzyszybowa
4) współczynnik przenikania ciepła Uw (dla całego okna) nie powinien być większy niż 0,9 W/m2k
5) system rozszczelnienia (mikrowentylacja)
6) montaż w oknach nawiewników higrosterowanych (po 1 szt.  na 1 pomieszczenie
7) zachowany dotychczasowy typ (podział powierzchni oszklonych) oraz barwa stolarki biała dopasowana do kolorystyki

elewacji i zgodna z opinią MKZ (jeśli jest wymagana)
8) stolarka musi posiadać odpowiednie parametry techniczne (potwierdzone przez producenta) 
9) parapety  zewnętrzne  wykonane z  blachy  stalowej  powlekanej  powłokami  poliestrowymi,  grubość  0,35 mm, kolor

dopasowany do kolorystyki elewacji
10) montaż podokienników wewnętrznych białych drewnianych

4.  Rozwiązania równoważne:
1)  W  przypadku,  gdy  w  jakimkolwiek  miejscu  SWZ  oraz  jej  załącznikach  tj.  opisach  technicznych,  przedmiarach  robót,
rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producentów,
nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych
będących przedmiotem zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych
pod względem parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że
zapewniają one uzyskiwanie parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach do SWZ i nie powodują wyższych kosztów
eksploatacji.

2) Zamawiający informuje,  że wskazanie marki,  znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji  technicznej
postępowania,  kosztorysach,  przedmiarach,  STWIOR  –  ma  charakter  przykładowy  i  nadrzędna  jest  zasada  dopuszczania
stosowania materiałów/urządzeń równoważnych.

3)  Przewidziane  przez  wykonawcę  do  zastosowania  na  etapie  realizacji  Robót materiały  i  urządzenia  powinny  spełniać
parametry określone w dokumentacji postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający
dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał
(wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego w postępowaniu spoczywa na wykonawcy.
W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić,
że są one rzeczywiście równoważne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest przedłożyć  zestawienie
wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wskazać ich równoważność w stosunku do
materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy,
strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający mógł jednoznacznie
ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są
równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne
elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

5.  Dodatkowe warunki realizacji   Robót   w czynnych   (zamieszkałych)   budynkach mieszkalnych :  
1)  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  zapewnienia  podczas  realizacji  Robót-  zachowania  ciągłości  i  nieuciążliwości  w
komunikacji do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane.
2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia na czas realizacji  Robót wszystkich elementów wewnętrznych/
zewnętrznych budynku, które mogą być narażone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie, takich  jak np. drzwi wejściowe
do budynku, okna w częściach wspólnych budynku, schody i balustrady w ciągach komunikacyjnych,  itp. - w razie zaistnienia
takiej konieczności ;
3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy codziennego sprzątania po wykonanych Robotach wszystkich ciągów komunikacyjnych
w budynku  (zamiatanie,  zmywanie na mokro itp.).  Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia we
własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  (w  ramach  wynagrodzenia  ofertowego)  –  pojemników  na  odpady,  do  składowania
materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych

6. Zamawiający wymaga aby w całym okresie realizacji zamówienia Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia
budowlane  wykonawcze  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej oraz  aktualne
zaświadczenie  o  przynależności  do  właściwej  Izby  Inżynierów Budownictwa,  która  pełnić  będzie  funkcję  kierownika  robót
podczas realizacji niniejszego zamówienia

 § 2
Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Roboty w terminie …………. dni, licząc od daty zawarcia umowy (Termin zakończenia
Robót).
2. Termin zakończenia Robót uważać się będzie za dotrzymany, jeżeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, by ich
efekt  był  zdatny  do  odbioru,  a  Wykonawca  zgłosi  (w  formie  pisemnej  lub  pocztą  elektroniczną)  Roboty  do  odbioru
Zamawiającemu.  W przypadku,  gdy mimo zgłoszenia  roboty  nie  zostaną odebrane wskutek stwierdzenia  braków lub  wad
istotnych, Roboty nie będą mogły być uznane za wykonane wcześniej niż z chwilą usunięcia braków i wad istotnych Robót.
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§ 3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie  3 dni od daty zawarcia umowy zgłosić Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowość przejęcia placu budowy oraz dostarczyć następujące dokumenty :

1) oświadczenie wykonawcy wskazujące kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

2) oświadczenie o pełnieniu funkcji kierownika robót, złożone przez kierownika robót Wykonawcy  (w oryginale)
3) kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) uprawnień budowlanych kierownika robót wraz

z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dłuższym niż  5 dni  od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.1) Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne
przekazanie placu budowy odbywa się w obecności inspektorów nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentów, o których mowa
w  ust.1  stanowi  leżącą  po  stronie  Wykonawcy  przyczynę,  dla  której  Zamawiający  może  wstrzymać  się  z  przekazaniem
Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o którym mowa w ust.2 z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jeśli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od
umowy w trybie natychmiastowym oraz domagać się zapłaty kary umownej, o której mowa w par.13 ust.1 pkt 1).

4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robót zgodnie z
rozdziałem 3 i  4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.

5. Zamawiający zobowiązuje się wskazać miejsce poboru wody. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca
realizacji  przedmiotu  umowy.  W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  wskazać  miejsce  poboru  energii.  Koszty
zużycia przez Wykonawcę wody, energii, ewentualnie innych mediów, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców ADM przy udziale inspektora
nadzoru „ADM” w formie pisemnej sposób rozliczenia za pobór wody i energii elektrycznej zużytej przez Wykonawcę w okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaże konieczność zamontowania podliczników poboru mediów.

7.  Wykonawca  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  zdemontuje  po  zakończeniu  robót  swoje  zaplecze,  jak  również
uporządkuje  miejsce  realizacji  robót  oraz  będzie  ponosił  koszty  utrzymania  i  konserwacji  wszelkich  urządzeń,  obiektów
tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych.

§ 4

1.  Do  kontaktu  z  Wykonawcą  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy i  odbioru  końcowego  Robót- Zamawiający  wyznacza
następujące osoby:
* inspektor nadzoru ADM  ds. budowlanych p. ………………………………………………

2.  Inspektor  nadzoru  ADM  działa  w  granicach  umocowania  nadanego  mu  umową  o  pracę  przez  Zamawiającego.  Do
obowiązków  ww.  inspektora  nadzoru  należy  m.  in.:  potwierdzanie  stanu  zaawansowania  i  wartości  robót  w  okresie
rozliczeniowym, odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy. 

3. Kierownik Działu Remontów i Inwestycji „ADM” może wyznaczyć inną osobę, niż wskazaną w ust.1.

4. Wykonawca oświadcza, że wyznaczona przez niego do realizacji zamówienia osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika
robót danej branży, o której powiadomił Zamawiającego – posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi  w  danej  specjalności,  zgodnie  z  warunkami  określonymi  przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji  Warunków
Zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta jest również
upoważniona przez Wykonawcę do odbierania zawiadomień i innych oświadczeń kierowanych do Wykonawcy,  w związku z
realizacją niniejszej Umowy.
5. Wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót zobowiązany jest dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego (inspektora
nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawić się osobiście w miejscu realizacji robót.
W naradach tych oprócz kierownika robót winien również uczestniczyć Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany kierownika robót,  jeśli :

a) wykonuje swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały, 
b) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy, 
c) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robót, który
posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie określone w postępowaniu przetargowym, którego dotyczy niniejsza umowa i
powiadomi o tym Zamawiającego (inspektora nadzoru ADM).

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty przy użyciu własnych materiałów, narzędzi, urządzeń i sprzętu.

2.  Materiały  powinny  odpowiadać  wymogom wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  a  także
wymaganiom określonym w umowie, jej załącznikach lub w dokumentacji udzielania zamówienia.
3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany
jest przeprowadzić te badania.
4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów stosowny i  prawem wymagany dokument  (np.  aprobatę  techniczną,  europejską  aprobatę techniczną,  krajową
deklarację zgodności, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania użycia danego materiału do
czasu okazania się przez Wykonawcę stosownym dokumentem dopuszczających ten materiał do obrotu i zastosowania.
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5.  Wykonawca  zapewni  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  materiały  wymagane  do  zbadania  na  żądanie
Zamawiającego jakości Robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości
zużytych materiałów.
6.  Badania, o których mowa w ust. 3 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, a związane są z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
8.  Jeżeli  w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust.7 okaże się,  że zastosowane materiały,  urządzenia,
maszyny bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy wyniki
badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 6

1.  Wykonawca  w  razie  wytworzenia  odpadów jest  zobowiązany  do  postępowania  określonego  przepisami  ustawy  z  dnia
14.12.2012r. o odpadach    (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz.779 z późn. zmianami),    a w szczególności jest odpowiedzialny i  
zobowiązany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, składowania) tymi odpadami.
2.  Wykonawca  zrealizuje  Roboty  w  sposób  zapewniający  spełnienie  wymagań  dotyczących  poszanowania  uzasadnionych
interesów osób trzecich występujących w obszarze oddziaływania, a w szczególności jest zobowiązany chronić:

1) przed  pozbawieniem  możliwości  korzystania  z  kanalizacji,  gazowej,  energii  elektrycznej  i  cieplnej  oraz  środków
łączności,

2) istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,
3) przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie  –  roboty

budowlane prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości wywołanych przez ww. czynniki, a także nie dopuszczać
do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  informowania  ustnego  i  pisemnego  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  użytkowników/
mieszkańców  o  planowanych  Robotach.  Informacja  pisemna  Wykonawcy  musi  być  poddana  weryfikacji  (zatwierdzeniu)
Zamawiającego, potwierdzanej stosowną pieczątką właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, a ponadto powinna zawierać:
termin rozpoczęcia i zakończenia prac, nazwę Wykonawcy, numery telefonu kierownika robót i inspektora nadzoru ADM.

§ 7
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł/00), w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy
oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku upływu terminu
ubezpieczenia  przed  dniem  zakończenia  niniejszej  umowy,  Wykonawca  musi  przedłużyć  termin  ubezpieczenia  do  czasu
zakończenia umowy i natychmiast przedłożyć Zamawiającemu do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek, nie później niż w
dniu wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust.2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od
umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie  do naliczenia kary umownej za odstąpienie od
umowy, zgodnie z  par.13 ust.1. pkt 1.

§ 8

 (zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie
siłami własnymi, konsorcjum lub /i będzie korzystał z podwykonawców)  

*Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.

*Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  siłami  wykonawców/uczestników  konsorcjum  związanych  umową  konsorcjalną.
Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie  przedmiotu  umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum są solidarnymi wierzycielami Zamawiającego, w konsekwencji czego zapłata wynagrodzenia
na rzecz któregokolwiek z nich, skutkuje wygaśnięciem długu wobec pozostałych.  

Zamawiający  związany  jest  wszakże  wskazaniem  rachunku  właściwego  dla  zapłaty  całości,  lub  poszczególnych  części
wynagrodzenia, jeśli wskazanie takie dokonane zostało zgodnie przez wszystkich wykonawców / uczestników konsorcjum.   

*Wykonawca  wskazał  w  treści  oferty  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcy.
Wykonawca  odpowiada za działania podwykonawcy jak za działania własne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego.  W związku z powyższym Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy następujący zakres prac: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

§ 9
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający w terminie  14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, zgłasza w formie pisemnej, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :
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a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym SWZ
b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określonych w ust.2
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art.463 ustawy PZP

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie określonym w ust.3, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.                                                                                                                  
5. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust.5  ma
prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem  umów  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  umów  o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż  50.000 zł.
9.  Umowa o podwykonawstwo winna zawierać  regulacje  spójne i  niekolidujące z  postanowieniami  niniejszej  umowy oraz
określać w szczególności:
1) dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację przez
Zamawiającego uprawnień i obowiązków wobec dalszych podwykonawców wynikających z § 9-11 niniejszej umowy, w tym
obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami,
10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia,  w sposób dla niego mniej  korzystny niż
prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
11.  Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z niniejszą
umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co do
umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z powyższej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.
12. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
a także do umów o dalsze podwykonawstwo.
13. Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa:
1) Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców;
2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
3) Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

§ 10.
Zapłata bezpośrednia

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub który zawarł  przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz nie
krótszym niż  7 dni  od dnia doręczenia tej  informacji,  zgłosić  pisemnie uwagi  dotyczące zasadności  bezpośredniej  zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. W uwagach nie można powoływać się
na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może :

1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli  wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6.  W przypadku dokonania bezpośredniej  zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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§ 11.
   Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia  jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.632 Kodeksu
cywilnego.

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy całkowite wynagrodzenie wyraża się kwotą brutto ……………….. zł (słownie: …………..), zgodnie
z załączonym do umowy formularzem cenowym. 

3.    Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.  2   z  powodu  polecenia  
Wykonawcy:

1)  wykonania  robót  zamiennych  (w  tym  związanych  ze  zmianą  materiału  budowlanego)  w  stosunku  do  przewidzianych
dokumentacją techniczną
2)  wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych,

3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

4. Polecenia,  o których mowa w ust.3 wydawane są przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i pod rygorem braku prawa domagania się przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.
Wymóg ten  zostaje  spełniony  także  w  przypadku  sporządzenia  przez  strony  tzw.  Protokołu  Konieczności.  Jeżeli  wskutek
wydania  takiego  polecenia  następuje  zmniejszenie/zwiększenie  wynagrodzenia  Wykonawcy,  strony  winny  udokumentować
zmianę sporządzając w oparciu o protokół konieczności stosowny aneks do umowy. Szczegółowy tryb i warunki zmiany umowy
określa § 16.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Robót, w tym ryzyko
Wykonawcy  z  tytułu  należytego  oszacowania  wszystkich  kosztów  realizacji  Robót.  Niedoszacowanie,  pominięcie  lub  brak
rozpoznania zakresu Robót, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w ust.2.

6.  Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach na podstawie
tzw. „faktur przejściowych”, zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robót, jednak w okresach nie krótszych
niż  jednomiesięczne.  Faktury  przejściowe  należy  wystawiać  w  wysokości  odpowiadającej  wartości  robót
wykonanych w okresie rozliczeniowym, ustalonej na podstawie załączonego do umowy formularza cenowego,
stanowiącego ofertę wykonawcy.  Rozliczenie przedmiotu prac następuje po odebraniu robót (na podstawie
protokołu odbioru robót wykonanych w okresie rozliczeniowym), przy czym rozliczenie będzie się odbywać w
następujący sposób:

1)  faktury  przejściowe  wystawiane  w  okresach  nie  krótszych  niż  jednomiesięczne,  umożliwiające  częściowe
fakturowanie  wykonanych  robót  budowlanych.  Podstawą  wystawienia  tych  faktur  będą  obustronnie  podpisane  częściowe
protokoły odbioru robót dotyczące wymienionej w całości stolarki (okiennej lub odpowiednio drzwiowej) w danym lokalu lub
nieruchomości.  Do  każdej  faktury  należy  dołączyć  szczegółową  specyfikację  kosztów ujętych  w  fakturze  z  podziałem  na
poszczególne adresy (lokale), rodzaj wymienionej stolarki zgodnie z formularzem cenowym.

2)  faktura  końcowa  na  pozostałą  kwotę  umowną,  wystawiona  na  podstawie  obustronnie  podpisanego  końcowego
protokołu odbioru robót, po wykonaniu i odbiorze całości prac objętych niniejszą umową. 

7.  Faktury przejściowe i  fakturę końcową należy wystawiać na Zamawiającego tj.:  Administracja Domów Miejskich „ADM”
Sp. z o.o., 85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1 (NIP: 554-03-16-382). Faktury należy wystawiać zgodnie z podziałem ujętym w
formularzu cenowym. Do każdej faktury należy załączyć szczegółową specyfikację obejmującą: adres lokalu/budynku, wartość
netto, VAT, wartość brutto. 

Zamawiający  informuje,  że  przedmiotem  odbioru  częściowego  i  faktury  przejściowej  może  być  wyłącznie
stolarka  wymieniona  w  całości w  danym  lokalu  lub  nieruchomości,  zgodnie  z  zakresem  wynikającym  z
przedmiarów  robót.  Powyższe  oznacza,  że  wykonawca  nie  może  domagać  się  odbioru  częściowego  i
fakturowania  częściowego za  wykonanie  prac  w lokalu,  w którym została  wymieniona tylko  część  stolarki
objęta  zakresem  zamówienia.  W  związku  z  powyższym,  do obioru  częściowego  (i  faktury  przejściowej)
wykonawca może zgłosić tylko taki  lokal lub nieruchomość,  w którym została wymieniona cała stolarka objęta
zakresem zamówienia.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest ponadto uwzględnić na fakturach przejściowych i fakturach końcowych rodzaje (typ) własności
zasobu  (nieruchomości)  tj.  osobno na  nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, osobno na stanowiące  własność
Gminy  Bydgoszcz,  własność  ADM  itp. Rodzaj  własności  nieruchomości  objętych  zamówieniem  oraz  podział  faktur  na
poszczególne typy własności zasobu, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z ROM – jeszcze przed wystawieniem stosownych
dokumentów księgowych. Obowiązkiem wykonawcy jest odrębne fakturowanie każdego z ROM, dodatkowo z podziałem na
rodzaj własności zasobu.

8. Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury
wystawionej zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy.  Jeżeli  jednak  termin  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadałby później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający ze
zdania poprzedzającego, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedłożenia dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia.

9.  Do  faktury  końcowej  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  oświadczenia
podwykonawców i  dalszych  podwykonawców o  pełnym zafakturowaniu  zakresu robót  wykonanych zgodnie  z  umowami  o
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
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10.  Zapłata  wynagrodzenia  należnego Wykonawcy dokonana  będzie  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze,  za  wyjątkiem kwoty  odpowiadającej  sumie  wymagalnych i  niewymagalnych  zobowiązań  z  tytułu  wynagrodzenia
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dowodów ich
zapłaty, których płatność Zamawiający uprawniony jest dokonać bezpośrednio stosownie do § 10 lub wstrzymać stosownie do
ust.8.

11. Wykonawca oświadcza, że *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesił i nie
zaprzestał  wykonywania  działalności  gospodarczej  oraz  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  pisemnego  powiadomienia
Zamawiającego o zmianach powyższego statusu.

12. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego
zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT,
w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie
zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku
zaniedbania tego obowiązku.

14.  Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze.  W przypadku
zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przesłanym Zamawiającemu.
Część wynagrodzenia odpowiadającą kwocie naliczonego podatku od towarów i usług Za-mawiający uprawniony jest uiścić na
rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej płatności, także gdyby stosowanie tego mechanizmu dla
dokonywanej płatności nie było obligatoryjne stosownie do obowiązujących przepisów.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objętego wykazem podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej nie był ujawniony w tym wykazie, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą, zawiadamiając o tym
Wykonawcę. W takim wypadku termin zapłaty wydłuża się do upływu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o rachunku
właściwym dla zapłaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

16.  Za prawidłowość wystawienia dokumentów finansowo-księgowych odpowiedzialnym czyni  się Wykonawcę. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu naruszenia przepisów prawa podatkowego przez
Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa
do powoływania się na przyczynienie się Zamawiającego do powstania szkody.

§ 12.
1.  Niezależnie  od  obowiązków  wymienionych  w  §  1  umowy,  Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  następujące  obowiązki
szczegółowe:
1)  zapewnienia  specjalistycznego  kierownictwa  robót  budowlanych  w całym okresie  realizacji  zamówienia,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;
2)  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  trakcie  wykonywania  robót  wszystkich  osób  upoważnionych  do  przebywani  na  terenie
prowadzonych  robót  oraz  dostarczenia,  zamontowania  i  utrzymania  wszelkich  osłon,  ogrodzenia,  znaków ostrzegawczych,
których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych;
3) stosowania się do zaleceń osoby sprawującej nadzór po stronie Zamawiającego  (inspektor nadzoru ADM);
4)  pełnienia  funkcji  koordynacyjnej  w  stosunku  do  realizowanego  zakresu  rzeczowego  przez  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców robót, usług i dostaw;
5) zgłaszanie do odbioru wszelkich robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców poprzedzone
musi  być  dokonaniem  odbioru  przez  Kierownika  robót  wykonawcy,  potwierdzonym  stosownym  protokółem  odbioru
przedłożonym Inspektorowi Nadzoru ADM
6) właściwego zabezpieczenia wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, między innymi zgodnie z przepisami
BHP i ppoż.; 
7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branży), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robót
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;
8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robót ulegających zakryciu, robót zanikających
9) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych),  z
których korzystać będzie Wykonawca, w tym przeciwpożarowych ;
10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatów robót budowlanych, ich części bądź urządzeń
w toku realizacji umowy – niezwłocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we własnym zakresie i na
swój koszt ;
11)  W przypadku, gdyby wykonywanie zamówienia miało objąć użycie pojazdów samochodowych w rozumieniu
art.2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykonawca zobowiązuje się w
terminie 7 dni od tego (pierwszego) użycia złożyć Zamawiającemu oświadczenie o liczbie używanych w ramach
wykonywania zamówienia pojazdów samochodowych, w tym łącznej liczbie używanych pojazdów oraz liczbie
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.
W takim też  wypadku  Wykonawca zobowiązany  będzie  zapewnić,  by  łączny  udział  pojazdów elektrycznych  lub  pojazdów
napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zamówienia wynosił co
najmniej 10% - zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

2.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących  
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 20  20  r., poz.1  320  , z późń. zm.), na wskazanych  
poniżej warunkach  :  
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1)  przedmiotowy  obowiązek  dotyczy  w  szczególności  osób,  które  będą  wykonywały  poniższe  czynności
(roboty):  - prace montażowe stolarki otworowej (okna,drzwi) i pozostałe roboty wykończeniowe (towarzyszące) obejmujące
m.  in.  niżej  wymienione  czynności:  demontaż  starej  stolarki  otworowej  (okna,  parapety,  drzwi),  montaż  nowej  stolarki
otworowej (okna, parapety, drzwi), niezbędne prace wykończeniowe i roboty towarzyszące pracom montażowym stolarki  (np.
tynkowanie, malowanie itp.)

2)  O  bowiązek  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  nie  dotyczy  osób,  które  będą  kierowały  robotami  objętymi  
zamówieniem, a które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w także ramach innych stosunków prawnych dopuszczonych
przez prawo.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy
odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących wskazane w pkt.1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia (robót)

4) W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie –   nie
krótszym jednak niż 3 dni  robocze – wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć Zamawiającemu poniżej  wskazane dowody,
zgodnie z wyborem i treścią wezwania Zamawiającego:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie zamawiającego; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte żądaniem Zamawiającego czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju
umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu  wykonawcy  lub
podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z  oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji  zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopie  umów  o  pracę  winny  być
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania i nie podlegają anonimizacji.

c)  oświadczenie zatrudnionego pracownika,
d)  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  składek
naubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowe,
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

5) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość weryfikacji tożsamości osób (pracowników) faktycznie wykonujących pracę,
przy każdorazowej obecności na miejscu wykonywania robót inspektora nadzoru ADM.

6)  Naruszenie  przez wykonawcę lub jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę któregoś  z  powyższych zobowiązań
uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w par.13 ust.2 pkt 1)  umowy lub do odstąpienia
od umowy (z winy Wykonawcy), po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. Niezłożenie przez
wykonawcę  w wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie  żądanych przez  niego dowodów (dokumentów i  oświadczeń),
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w pkt.1) czynności.

7)  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8)  Kopie  umów  o  pracę  oraz  pozostałe  dokumenty  potwierdzające  zatrudnienie,  o  których  mowa   pkt.4)  powinny  być
zanonimizowane przez Wykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia  10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w szczególności bez adresów
zamieszkania, bez numerów PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data
zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę,  termin  obowiązywania  umowy,  wymiar  etatu   powinny  być  możliwe  do
zidentyfikowania.

§ 13.
Obniżki i kary umowne

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  -  w  wysokości  20% całkowitego
wynagrodzenia brutto,

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości  0,2%
całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
jednak łącznie nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z  tytułu zwłoki  w wyznaczeniu  nowego kierownika robót,  w sytuacji  o  której  mowa w § 4  ust.6-7 umowy – w
wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,
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4) za brak uczestnictwa kierownika robót wykonawcy w naradach, o których mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokości
100,00 zł za każde zdarzenie,

5) z  tytułu  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek,

6) z  tytułu  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony taki
przypadek,

7) z  tytułu  nieprzedłożenia  lub  przedłożenia  ze  zwłoką  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym również przekroczenia terminu, o którym mowa w § 9 ust. 5 i ust. 8 - w
wysokości 0,2%  całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego  zgodnie  z  art.464  ust.10  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  wysokości  0,2% całkowitego
wynagrodzenia brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek.

2  . Kary dotyczące niespełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w § 12 ust. 2 umowy:  

1) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane czynności w § 12 ust.2  pkt 1), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary
umownej  w  wysokości  0,2%  wynagrodzenia  całkowitego  brutto,  za  każdą  osobę  zatrudnioną  w  oparciu  o  inny
stosunek prawny niż stosunek pracy.

2) niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez  Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę.

3) niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę może być podstawą do wypowiedzenia
przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

3  .    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  

1) nieuzasadnioną  zwłokę  w  przeprowadzeniu  odbioru  –  w  wysokości  50,00  zł  za  każdy  dzień  zwłoki  licząc   od
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony ;

2) odstąpienie  od umowy z  winy  leżącej  po  stronie  Zamawiającego,  w wysokości  20% wynagrodzenia  całkowitego
brutto, o którym mowa w § 11  ust.2.

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego  wysokość  kar  umownych  do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5  . Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie, nie może przekroczyć  
50 %   wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.2 umowy.  

6.  Jeżeli  zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z  tego tytułu może zostać potrącona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy.

7.  Wynagrodzenie  całkowite  brutto  Wykonawcy  ulega  obniżeniu  w  przypadku  niedotrzymania  terminu
wykonania Robót - o 0,2% za każdy dzień opóźnienia, co do którego Wykonawca nie wykaże, iż powstało z przyczyn
leżących  po  stronie  Zamawiającego  lub  kwalifikowanych  jako  „siła  wyższa”  (zdarzeń  nadzwyczajnych  uniemożliwiających
realizacje Robót, o charakterze zewnętrznym i będących poza kontrolą Wykonawcy), jednak nie więcej niż o 20%. Obniżka
wynagrodzenia, o której mowa powyżej nie pomniejsza (nie wpływa na) wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto jako
podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustępów poprzedzających.

8.  Po  bezskutecznym  upływie  terminu  dodatkowego  wyznaczonego  Wykonawcy  opóźniającemu  się  z  wykonaniem
zobowiązania, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
karę  za  zwłokę,  bądź  odpowiednio  obniżkę  wynagrodzenia,  Zamawiający  ma  prawo  naliczać  do  momentu  wykonania
świadczenia przez wykonawcę zastępczego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych,
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14
Odbiór końcowy robót 

1.  trony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość świadczenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej
umowy, z zastrzeżeniem par.11 ust.6-7  (odbiory  częściowe  i  faktury  przejściowe).  Zamawiający dopuszcza bowiem odbiór
przedmiotu umowy częściami, każdorazowo na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, który obejmować będzie wykonane i
odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane (wymienioną stolarkę) w danym miesiącu. Przedmiotem odbioru końcowego
w takim przypadku będą wszystkie  roboty nie objęte  odbiorami  częściowymi.  Procedura odbioru  odbywa się w obecności
inspektorów nadzoru ADM po stronie Zamawiającego oraz wykonawcy i kierownika robót po stronie Wykonawcy (obecność
obowiązkowa).
2. Kierownik robót Wykonawcy zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach odbiorowych oraz podpisać protokół końcowego
odbioru  Robót.  Zamawiający  może  odmówić  odbioru  robót  w  przypadku  nieobecności  wykonawcy  lub  kierownika  robót
wykonawcy, wyznaczając nowy termin odbioru.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztą elektroniczną).
4. Zamawiający (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór Robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia
go pisemnie lub pocztą elektroniczną o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady   istotne  ,  
1)  które nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)  które nie nadają się do usunięcia - Zamawiający:
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a) może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie – jeśli wady nie uniemożliwiają lub nie ograniczają istotnie korzystania z
efektu Robót/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,

b) może  odstąpić  od  umowy  w  lub  żądać  ponownego  wykonania  Robót  -  jeżeli  wady  uniemożliwiają  lub  istotnie
ograniczają korzystanie z efektu Robót/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.  

6.  Jeżeli  w toku czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  braki  lub  wady    nieistotne     Zamawiający  może dokonać  odbioru
określając jednocześnie (w treści protokołu odbioru) termin ich usunięcia. Jednocześnie (w treści protokołu), bądź odrębnie
(powiadamiając Wykonawcę w ciągu kolejnych 7 dni) Zamawiający może określić przewidywany (szacowany) przez siebie koszt
usunięcia braków/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynności odbiorowych.
7.  Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  częściowego/końcowego  będzie  spisany  protokół  odbioru  częściowego/
końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z
umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemających charakteru wad istotnych,
7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do
terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie
nadające się  do  usunięcia  lub  co do  powtórnego wykonania  robót,  ewentualnie  szacunkowy koszt  usunięcia  braków/wad
nieistotnych stwierdzonych podczas czynności odbiorowych
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiającego, mimo nawet dokonanego odbioru, do 
wstrzymania, do czasu ich usunięcia, zapłaty części wynagrodzenia:     

1) w wysokości  określonej  zgodnie  przez  obie  Strony  w protokole  odbioru,  a  w przypadku braku takiego zgodnego
określenia,

2) w wysokości równej dwukrotności oszacowanego przez Zamawiającego kosztu usunięcia tychże wad.

9.  Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

1)  do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  na  dzień  przed  wyznaczonym
terminem  rozpoczęcia  czynności  odbiorowych  wszelkich  dokumentów  pozwalających  na  ocenę  prawidłowego  wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczególności:
a) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych
b) niezbędne świadectwa kontroli jakości (atesty, certyfikaty)
2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich
wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
4) W wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu
służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę
stosowną nota księgową i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzył
zastępcze wykonanie tych prac.

§ 15
Rękojmia, gwarancja 

1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakości.
2.  Termin gwarancji  i  rękojmi na cały wykonany przedmiot zamówienia tj.  na wykonane roboty,  zastosowane materiały  i
wbudowane urządzenia, wynosi .......... miesięcy (słownie: .......... miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w
protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
3.  Wybór  przysługujących  Zamawiającemu  uprawnień  na  podstawie  jednego  z  wyżej  wymienionych  tytułów  należy  do
Zamawiającego.
4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości
obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady  wyznaczając
termin na jej usuniecie.
W ramach udzielonej rękojmi/gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie wady i usterki, które ujawnią się
w terminie określonym  w ust.2, chyba że wykaże, iż nie są one wynikiem niewłaściwego wykonania prac lub ich właściwości, w
tym wadliwości  użytych  materiałów,  technologii,  urządzeń  itp.,  lecz  powstały  na  skutek  działań  i  zdarzeń  o  charakterze
zewnętrznym, takich jak niewłaściwe użytkowanie.
5.  Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

1)  niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
6.  Po  bezskutecznym upływie  ustalonych  w ust.5  terminów,  reklamacja  uważana  będzie  za  uznaną  w  całości  zgodnie  z
żądaniem Zamawiającego, a jeżeli  żądanie Zamawiającego nie zostanie spełnione w terminie przez niego wyznaczonym –
Zamawiający uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.
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§ 16

Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

Oprócz przypadków określonych w ustawie PZP, Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej :
1. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT  obowiązującej w
chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest
każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiąz-
ku podatkowego).
W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku
odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.
2. Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo:

1) ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze niewykonanych (tzw. roboty zaniechane), 
2) polecić wykonanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robót lub dokumentacją techniczną,
3) polecić wykonanie robót dodatkowych, jeśli potrzeba ich wykonania ujawniła się w toku wykonywania prac, a powierzenie
ich wykonania nie wpływa na ogólny charakter umowy (nie wykracza poza zakres remontu/modernizacji lokalu). 

3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikająca z wydania polecenia zaniecha-
nia robót lub wykonania robót dodatkowych i zamiennych, dokonywana będzie przy uwzględnieniu poniższych
warunków:

1) z zastrzeżeniem pkt.2) wynagrodzenie wyliczane będzie  w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez
Zamawiającego kosztorysy robót zamiennych lub dodatkowych, według poniższych zasad:

a) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynników
cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie wyższych niż średnie ich wartości dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim obowiązujących dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
się okres sporządzenia danego kosztorysu. 

b) ceny materiałów i pacy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny wg cenników Sekocenbud, przy
czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów
zawartych w przywołanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiałów i pracy sprzętu będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których
przysługuje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przy-
padku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.

d) w przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/usług będzie określony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie
podlega zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na pozio-
mie nie wyższym niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego
możliwości uzyskania niższych cen niż wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości ustalo -
ne przez Zamawiającego

2) w przypadku ograniczenia zakresu robót (tzw. roboty zaniechane)wysokość obniżenia wynagrodzenia ustalona zostanie    w  
pierwszej kolejności     na podstawie formularza cenowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, a dopiero w  
przypadku braku takiej możliwości,    w oparciu o sporządzone przez   Zamawiającego   kosztorysy,       według poniższych zasad:  

a) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynników
cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie niższych niż średnie ich wartości dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim obowiązujących dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
się okres sporządzenia danego kosztorysu. 
b) ceny materiałów i pacy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższych niż średnie ceny wg cenników Sekocenbud, przy
czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów
zawartych w przywołanych publikacjach.
c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiałów i  pracy sprzętu będzie określony  przez Zamawiającego na  podstawie  analizy rynku i  cen ofertowych, do
których przysługuje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu
w przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.
d) wartość robót zaniechanych (obniżki wynagrodzenia wynikającej z polecenia zaniechania robót) nie może
przekroczyć 70%  wartości wynagrodzenia umownego brutto.

e) W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z  tytu-
łu odstępnego, odszkodowania itp.
3) Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji własnych poprzez zastosowa-
nie  własnych współczynników zwiększających/zmniejszających nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany nakła-
dów pracy sprzętu i robocizny przewidzianych w użytym katalogu.

4) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzających winny być dokumentowane Protokołami Konieczności i stosownymi
aneksami do umowy.
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4  . Termin  wykonania zamówienia  ulega wydłużeniu – w następujących przypadkach:  

1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza
wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu
umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać się na
zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;
2) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które powodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczegól-
ności w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych oraz warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budow-
lanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną albo uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicz-
nego, a  także uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów (np. niskie temperatury, inten-
sywne opary deszczu),  przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tyl -
ko wtedy, gdy  poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia;
3) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowo-
dowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 
b) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 
c) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych, warunków terenowych

w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziem-
nych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

4) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa mając wpływ na zakres lub sposób realizacji zamówienia,
co spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów;
5) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności
w przypadku:

a) wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego; 
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR ;
c) konieczności uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają ;
d) opóźnienia lub odmowy udostępnienia Wykonawcy nieruchomości (miejsca wykonywania robót) do celów realizacji in-

westycji
6)  konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego;
7) konieczności wykonania robót dodatkowych na wniosek Zamawiającego, których wykonanie stanie się konieczne, a wykona-
nie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych;
8) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wyma-
ganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
9) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji pań-
stwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność ;
10) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia ro-
bót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawce opóźnienie;
11) w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego
spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie;

UWAGA: 
We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust.4. zmiana terminu wykonania zamówienia dokonuje się  po pisemnym po-
wiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Za-
mawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkłada-
nego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
Termin wykonania umowy ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określo-
ny w Protokole Konieczności,  niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż
okres trwania tych okoliczności (przeszkód) oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności.

5. Jeżeli wystąpią wady dokumentacji projektowej, skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień doku-
mentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykona-
nia robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie
może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana  umowy w takim przypadku
dokonuje się  po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu  powyższych okoliczności i potwier-
dzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez
inspektora nadzoru ADM i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu.  Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

6  . Zmiany sposobu realizacji zamówienia (zmiany technologiczne), w szczególności   :

1) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów reali -
zacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
2) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamó-
wienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
3) konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w  ofer-
cie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykona-
niem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4) konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lib materiałowych, ze względu na zmia-
ny obowiązującego prawa;
5) zmiany, o których mowa w pkt.1) – 3)  nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
6) zmiany, o których mowa w pkt.4)  będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do
użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian, wyłącznie w kwocie równej
zwiększonym z tego powodu kosztom;
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7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonym pra -
wem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą  zawsze
wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie
8) każda ze wskazanych w pkt.1) – 4) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy.

7.  Ponadto Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może:

1) dokonać zmiany podwykonawcy
2) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie
3) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
4) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia  przeznaczo-
nej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać  będzie  każdo -
razowo ocenie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne Wykonawca  zobowiązany
jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o których mowa niniejszym paragrafie, wymagają obopólnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogą modyfi -
kować ogólnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy,  pod
rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
10. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nie -
istotnych zmian umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
1  1  . Nie stanowi zmiany umowy   m. in.   :  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
2) zmiana danych teleadresowych ;
3) zmiana osób wskazanych w umowie ;

§ 17
1.  Oprócz  wypadków  wskazanych   w    Kodeksie  Cywilnym  lub  w  ustawie  Prawo  Zamówień  Publicznych,  Zamawiającemu  
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1)  ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
2) zajęcie istotnych składników majątku Wykonawcy na mocy orzeczenia sądu, organu  egzekucyjnego lub innego organu
władzy publicznej,
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny mimo upływu 14 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie
leżących po stronie Zamawiającego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu
4)  Zamawiający  wielokrotnie  zmuszony  jest  do  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezpośrednich zapłat jest większa niż 10% całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto.
2.  Z powyższych uprawnień Zamawiający może skorzystać do upływu 6 miesięcy licząc od upływu terminu określonego w par.2
ust.1 umowy.
3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,
2)  zawiadomi Wykonawcę,  że  wobec zaistnienia  uprzednio  nieprzewidzianych okoliczności  nie  będzie  mógł  spełnić  swoich
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
zawiadomienia.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, którą obciąża przyczyna
odstąpienia,
3)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  odbioru  przez  Zamawiającego  roboty  przerwane  oraz  roboty  zabezpieczające,  jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej
w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:
1)  dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  do  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały  wykonane   do  dnia
odstąpienia i odebrane po odstąpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to będzie ustalone na podstawie ceny  (wartości)
cząstkowej przypisanej do wykonanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie minimalnej
stawki  roboczogodziny  netto  dla  miasta  Bydgoszczy  podanej  w  ostatniej  INFORMACJI  O  STAWKACH  ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ  ORAZ  CENACH  PRACY  SPRZĘTU  BUDOWLANEGO  IRS  SEKOCENBUDU  oraz  na  podstawie  kosztów
pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH
ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU, zastrzega się jednak,
że w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn obciążających Wykonawcę, tak określone wynagrodzenie
będzie dodatkowo obniżone o 10% niezależnie od naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia.
2)  przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.
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§ 18

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją Zamawiającego dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb
realizacji postępowania przetargowego oraz niniejszej umowy  (tzw. klauzula informacyjna RODO).
2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu. Jednocześnie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych objętych
składaną ofertą, jej załącznikami i dokumentami składanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie i celach
zgodnych z tym postępowaniem.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  informować  wszelkie  osoby,  działające  na  jego  rzecz  lub  w  jego  imieniu  w  związku  z
wykonywaniem niniejszej  Umowy,  o  możliwości  przetwarzania  ich  danych  osobowych  przez  Zamawiającego  oraz  o  treści
klauzuli informacyjnej, znajdującej się w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§ 19
Przeniesienie praw i obowiązków

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia,  w szczególności:  cesji,  przekazu, sprzedaży: jakiejkolwiek
wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2.  W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum,  z  wnioskiem do Zamawiającego o  wyrażenie  zgody na dokonanie
czynności, o której mowa w ust.1 występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
pełnomocnictwem.
3.  Zamawiający  nie  wyrazi  zgody na dokonanie  czynności  określonej  w ust.1  dopóki  Wykonawca nie  przedstawi  dowodu
zaspokojenia  roszczeń  wszystkich  podwykonawców,  których  wynagrodzenie  byłoby  regulowane  ze  środków  objętych
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.
4.  Cesja,  przelew lub czynność wywołująca podobne skutki,  dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem
Zamawiającego bezskuteczne.

§ 20

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi    Wykonawca   zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia  
Zamawiającego   w terminie 7 dni o:  

1)  zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;
2) wszczęciu postępowania układowego w stosunku do Wykonawcy ;
3) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;
4) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy ;

2. Bieżące uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oświadczenia, dla których umowa nie zastrzega wyraźnie
formy pisemnej składane w ramach realizacji Umowy mogą być składane pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej na
następujące adresy:

1) dla Zamawiającego: ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz;  e-mail: ______________@adm.com.pl
2) dla Wykonawcy: (……………………………………...…………………..…)  e-mail: (____________________)

a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, który został ostatnio przez Stronę wskazany. 

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oświadczeń w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od
umowy; czynności te wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Oświadczenia i zawiadomienia przesyłane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, bądź odpowiednio
w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji będą uważane za skutecznie doręczone adresatowi
także w przypadku, gdyby do doręczenia tego fizycznie nie doszło wskutek odmowy przyjęcia lub zaniechania poinformowania o
nieaktualności adresu. W takim przypadku za chwilę doręczenia uważać się będzie chwilę podjęcia próby doręczenia przesyłki
przez doręczyciela.

§ 21

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy PZP,  Kodeksu cywilnego, a
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

4.  W  przypadku  niemożności  ugodowego  rozstrzygnięcia  sporu  sądem  wyłącznie  właściwym  do  rozpoznawania  sporów
powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.

5.  Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  jeden  egz.  dla  Wykonawcy,  a  dwa
egzemplarze dla Zamawiającego.

                  WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY

      ........................................………………......                     ……………………………..............................................  

                  (data i podpis)                            
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA/KLIENTA I OSÓB PODANYCH DO KONTAKTU
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że administratorem
Pani/Pana danych  osobowych  jako osoby  reprezentującej  naszego kontrahenta/klienta  lub  osoby  wskazanej  przez  kontrahenta/klienta  do
kontaktu jest Administracja Domów Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania  danych  osobowych  dostępne  są  na  stronie  internetowej  www.adm.com.pl w  zakładce  „Dla  mieszkańców/Ochrona  danych
osobowych/Obowiązek informacyjny”.
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