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G m i n a 

D Ą B R O W A 

Dąbrowa, dn. 1 marca 2022 r. 

OR.271.2.2023 

 

       

Do wiadomości 

 

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Przebudowa ul. Polnej i Stawowej w Siedliskach”. 

 

 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

1. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie przez Zamawiającego §3 ust. 5 Umowy, w zakresie w jakim 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by ten strzegł mienia wymienionego w protokole 

przekazania placu budowy. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy konkretnego rodzaju 

ochrony (np. monitoring wizyjny) czy też środki i sposoby ochrony zależą od decyzji Wykonawcy?  

Odp.: Zamawiający nie wymaga monitoringu. Plac budowy ma być właściwie oznaczony. 

2. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie przez Zamawiającego, w kontekście §3 ust. 17 Umowy, czy 

wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowie o pracę kierownika budowy oraz kierownika 

robót?  

Odp.: Kierownik budowy lub robót nie musi być zatrudniony na Umowę o pracę. 

3. Wykonawca wnosi o zmianę w §4 ust. 1 Umowy poprzez zastrzeżenie, że zmiana stawki podatku 

VAT w trakcie trwania umowy nie zmienia wartości netto umowy, ale zmienia wartość brutto 

umowy.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

4. Wykonawca wnosi o zmianę w §4 ust. 4 Umowy poprzez zastrzeżenie, że wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie mu wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy 

czym przedłożenie kompletu dokumentów obecnie wymaganych w tym postanowieniu nie stanowi 

warunku uzyskania zapłaty przez Wykonawcę.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

5. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie przez Zamawiającego, czy przewiduje on możliwość 

fakturowania częściowego, czy też jego intencją jest rozliczenie całości wynagrodzenia jedną 

fakturą?  

Odp.: Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. 

6. Wykonawca wnosi o zmianę w §5 ust. 2 Umowy poprzez zastrzeżenie, że podstawą do zmiany 

terminu końcowego robót jest również wystąpienie siły wyższej.  

Odp.: W ocenie Zamawiającego §5 ust. 2 Umowy uwzględnia wszystkie zagadnienia, w kwestii 

ewentualnego przedłużenia umowy.  
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7. Wykonawca wnosi o zmianę w §7 ust. 8 Umowy poprzez usunięcie z niego słowa 

„bezusterkowego” - zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów powszechnych usterki nie są 

podstawą do odmowy odbioru przedmiotu umowy, a stawiany w umowach wymóg 

bezusterkowego protokołu odbioru jest sprzeczny z ideą umowy o roboty budowlane. W przypadku 

usterek, a więc defektów o charakterze drobnym Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia 

rękojmiane lub gwarancyjne, ale nie przekreśla to obowiązku Zamawiającego odebrania 

przedmiotu umowy.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

8. W nawiązaniu do wniosku poprzedzającego Wykonawca wnosi o zmianę w §7 ust. 9 Umowy                  

i zastąpienie słów: „W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek” słowami: „W 

przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad istotnych” – usterki jako defekty o charakterze 

drobnym nie stanowią przeszkody do dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu 

umowy.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

9. Wykonawca wnosi o zmianę w §7 ust. 10 Umowy poprzez dopisanie po słowach: „na koszt                      

i ryzyko Wykonawcy” słów: „po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu Wykonawcy 

dodatkowego, nie krótszego niż 10 dni terminu”.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

10. W nawiązaniu do wniosków poprzedzających Wykonawca wnosi o zmianę w §9 ust. 1 Umowy 

poprzez usunięcie z jego treści słowa: „bezusterkowego”.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

11. Wykonawca wnosi o zmianę w §9 ust. 2 Umowy poprzez zastrzeżenie, że zlecenie wykonawstwa 

zastępczego musi zostać poprzedzone wyznaczeniem Wykonawcy pisemnie terminu dodatkowego, 

nie krótszego niż 10 dni.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

12. Wykonawca wnosi o zmianę w §10 ust. 4 Umowy poprzez zastrzeżenie, że przed odstąpieniem od 

umowy w oparciu o tę podstawę Zamawiający będzie zobowiązany wezwać Wykonawcę pisemnie 

do zwiększenia zaangażowania osobowego i technicznego na terenie budowy, celem nadrobienia 

opóźnień i dopiero w razie braku poprawy w wyznaczonym terminie będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

13. Wykonawca wnosi o zmianę w §11 ust. 1 oraz ust. 3 poprzez zastąpienie każdorazowo słowa: 

„brutto” słowem „netto”. Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest zasada równego traktowania, 

wynikającą z unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie naliczania kar 

umownych od wartości brutto powoduje nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ                         

w przypadku wykonawców zagranicznych kara będzie obliczana od wartości niższej, ponieważ 

podatek VAT jest doliczany wtedy wyłącznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja 

miałaby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania 

zasady równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartości netto.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

14. Wykonawca wnosi ponadto o zmianę w §11 ust. 1 lit. b) Umowy poprzez obniżenie zastrzeżonej        

w tym postanowieniu kary umownej z 0,2% do 0,1%.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

15. Wykonawca wnosi o zmianę w §11 ust. 1 lit. c) Umowy poprzez obniżenie zastrzeżonej w tym 

przypadku kary umownej z 0,2% do 0,1%.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 
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16. Wykonawca wnosi o zmianę w §11 ust. 1 lit. h) Umowy poprzez obniżenie zastrzeżonej w tym 

postanowieniu kary umownej z 3% wartości wynagrodzenia do 0,5%. Kara umowna za 

niedostarczenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 

poziomie 3% wynagrodzenia za każdy przypadek naruszenia jest bardzo wysoka i niewspółmierna 

do ewentualnego przewinienia.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

17. Wykonawca wnosi o zmianę w §11 ust. 1 lit. i) Umowy poprzez usunięcie zastrzeżonej w tym 

postanowieniu kary umownej za „zgłoszenie Zamawiającemu podwykonawcy podlegającego 

wykluczeniu na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach                   

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U.2023.129 t.j.) – zastrzeżona w tym postanowieniu kara na poziomie 10% 

wartości wynagrodzenia brutto jest niebywale wysoka, równa każe umownej za odstąpienie od 

umowy. Kara umowna na takim poziomie stanowi z punktu widzenia Wykonawcy istotne ryzyko 

kontraktowe, które będzie musiało zostać przez niego wycenione w cenie ofertowej, a przez to 

przełoży się na jej wysokość.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

18. Wykonawca wnosi o obniżenie zastrzeżonego w §11 ust. 3 Umowy limitu kar umownych 

określonego na poziomie 50% wynagrodzenia – do 20% procent. Zastrzeżenie limitu kar 

umownych na poziomie 50% jest bardzo dużym ryzkiem kontraktowym, które będzie musiało 

zostać przez Wykonawcę oszacowane przy składaniu oferty, co negatywnie odbije się na interesie 

samego Zamawiającego. Spostrzec przy tym należy, że Zamawiający ma możliwość dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego naliczone kary umowne, co zabezpiecza go przed ewentualną 

sytuacją, w której kary te przewyższałyby proponowaną przez Wykonawcę wartość 20% 

wynagrodzenia.  

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

19. Wykonawca wnosi o zmianę w §15 ust. 2 Umowy poprzez usunięcie z jego treści zdania: 

„Odmowa podpisania umowy, o której mowa w ust. 1 może być podstawą do odstąpienia przez 

Zamawiającego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.” 

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w Umowie. 

 

Ponadto Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów w projekcie umowy, gdzie 

§11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych określonych w ust. 1 z 

każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Kary 

umowne określone w ust.1 kumulują się w wypadku zaistnienia przesłanek ich naliczenia.”. 

 

Z up. W Ó J T A 
 

/-/ Ilona Lenart 

Sekretarz Gminy 
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