



ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

ZSCKR.343- 57/...../2023.AW

Bielsko - Biała dn. 26.09.2023r.

dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami (art. 275 pkt 2) pzp na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali garażowo magazynowej na warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej (znak sprawy: 8/RB/2023)

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE

Termin realizacji całości zamówienia określony w Roz. VI pkt.1 SWZ tj. do 20.12.2023 r. od daty podpisania umowy, jest zbyt krótki. Całość zamówienia obejmuje nie tylko wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją niniejszej inwestycji, ale również przygotowanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej hali na podstawie pogładowej dokumentacji technicznej udostępnionej przez Zamawiającego. Prosimy o wydłużenie tego terminu do co najmniej pół roku od daty podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że realizację zadania opisano w SWZ, jego zakończenie zostało określone na dzień 20.12.2023 r. Zamawiający zleca do wykonania roboty budowlane na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz SWZ. Wykonawca we własnym zakresie i własnym staraniem przeprowadzi proces organizacji budowy oraz wykona niezbędną dokumentację roboczą czy warsztatową, którą uzna za potrzebną - (w SWZ nie ma wymagań co do takiej dokumentacji). Zamawiający w zapisach dokumentów zamówienia nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia i informuje, że końcowy termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
mgr Stanisław Pięta