ZGKP.Zp.271.1.2022 Muszyna, dnia 11 kwietnia 2022 r.
Zwigzek Gmin Krynicko — Popradzkich
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna
Do wiadomosci Wykonawcow

MODYFIKACJA TRESCI SWZ

Dziatajgc zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien
publicznych (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) modyfikuje tres¢ Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia sporzgdzonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Poprad-
rzeka, ktéra tgczy. | Etap budowy infrastruktury aktywnego wypoczynku dla turystyki wodnej przy
rzece Poprad.

Zakres modyfikacji polega na modyfikacji tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia i zatgcznikow
stanowigcych jej integralng czes¢ w zakresie terminu realizacji zamdéwienia, terminu sktadania
i otwarcia ofert oraz na zmianie terminu zwigzania ofertg.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Zmianie ulegnie:
12.Termin wykonania przedmiotu zamowienia

Zadanie nr 1: Budowa elementéw malej architektury i rekreacyjnych na gérze Kicarz,
w tym punkty widokowe zgodnie z Projektem Budowlanym pn.: ,Budowa sSciezek
spacerowo-biegowych wraz z obiektami matej architektury” - opracowanym przez
Autorska Pracownie Architektury Konrad Loesch, ul. Sikorskiego 25, 33-300 Nowy Sacz.
1. Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 16 miesigcy liczonym od podpisania umowy.
3. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac
sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

Zadanie nr 2: Budowa 2 przystani na rz. Poprad (miejsca przesiadkowe ze szlaku
wodnego na ladowy), zagospodarowanie brzegéw rzeki na potrzeby wypoczynku
i aktywnosci ruchowej dla mtodziezy i senioréow, budowa elementéw matej architektury
i rekreacyjnych na gérze Kicarz, zgodnie z PFU pn. ,,Budowa przystani na rz. Poprad oraz
budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku w Piwnicznej-Zdroju wykonanym przez
Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp z o0.0. , 33-300 Nowy Sacz ul. Lwowska 135/6.-
Zaprojektuj —wybuduj.
1. Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 16 miesigcy liczonym od podpisania umowy.
3. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac
sktadajgcych sie na przedmiot umowy.



Zadanie nr 3: ,Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku dla turystyki wodnej przy
rzece Poprad w Muszynie.” Zaprojektuj — wybuduj.
1. Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 16 miesiecy liczonym od podpisania umowy.
3. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac
sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

Zadanie nr 4: Rozbudowa przystani rowerowej w Barcicach w Gminie Stary Sacz.
Zaprojektuj —wybuduj.
1. Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 16 miesiecy liczonym od podpisania umowy.
3. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac
sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

Otrzymuje brzmienie:
12.Termin wykonania przedmiotu zamowienia

Zadanie nr 1: Budowa elementéw malej architektury i rekreacyjnych na goérze Kicarz,
w tym punkty widokowe zgodnie z Projektem Budowlanym pn.: ,Budowa $ciezek
spacerowo-biegowych wraz z obiektami matej architektury” - opracowanym przez
Autorskg Pracownie Architektury Konrad Loesch, ul. Sikorskiego 25, 33-300 Nowy S3acz.
1. Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 20 miesigcy liczonym od podpisania umowy.
3. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac
sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

Zadanie nr 2: Budowa 2 przystani na rz. Poprad (miejsca przesiadkowe ze szlaku
wodnego na ladowy), zagospodarowanie brzegéw rzeki na potrzeby wypoczynku
i aktywnosci ruchowej dla miodziezy i senioréw, budowa elementéw maltej architektury
i rekreacyjnych na goérze Kicarz, zgodnie z PFU pn. ,,Budowa przystani na rz. Poprad oraz
budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku w Piwnicznej-Zdroju wykonanym przez
Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp z o0.0. , 33-300 Nowy Sacz ul. Lwowska 135/6.-
Zaprojektuj —wybuduj.
1. Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 20 miesigcy liczonym od podpisania umowy.
3. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac
sktadajgcych sie na przedmiot umowy.
Zadanie nr 3: ,,Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku dla turystyki wodnej przy
rzece Poprad w Muszynie.” Zaprojektuj — wybuduj.
1. Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 20 miesigcy liczonym od podpisania umowy.



3. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac
sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

Zadanie nr 4: Rozbudowa przystani rowerowej w Barcicach w Gminie Stary Sacz.
Zaprojektuj —wybuduj.
1. Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 20 miesiecy liczonym od podpisania umowy.
3. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac
sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

Zmianie ulegnie:

15. Termin zwigzania ofertg

15.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu skfadania ofert do dnia
11.05.2022 .

15.2. W przypadku gdy wyboér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okre$lonego w pkt. 15.1 SWZ, Zamawiajgcy przed uptywem terminu
zwigzania oferta zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz trzydziesci
[30] dni.

15.3. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w pkt. 15.2 SWZ, wymaga ztozenia
przez Wykonawce pisemnego! o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu
zwigzania oferta. Nie wyrazenie pisemnej zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg
skutkowa¢ bedzie jej odrzuceniem. Niniejsze oswiadczenie nalezy przekazaé zgodnie ze
sposobem komunikacji okreslonym przez Zamawiajgcego w Rozdziale |, Podrozdziat 12
SWZ.

Otrzymuje brzmienie:

15. Termin zwigzania ofertg

15.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu skfadania ofert do dnia
19.05.2022 r.

15.2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania oferta okreslonego w pkt. 15.1 SWZ, Zamawiajgcy przed uptywem terminu
zwigzania oferta zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz trzydziesci
[30] dni.

15.3. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w pkt. 15.2 SWZ, wymaga ztozenia
przez Wykonawce pisemnego? o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu
zwigzania oferta. Nie wyrazenie pisemnej zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg
skutkowa¢ bedzie jej odrzuceniem. Niniejsze oswiadczenie nalezy przekazaé zgodnie ze
sposobem komunikacji okreslonym przez Zamawiajgcego w Rozdziale |, Podrozdziat 12
SWZ.

1t.j. wyrazonego przy uzyciu wyrazoéw, cyfr lub innych znakdw pisarskich, ktére mozna odczytaé i powieli¢
2 t.j. wyrazonego przy uzyciu wyrazéw, cyfr lub innych znakdw pisarskich, ktére mozna odczytad i powieli¢



Zmianie ulegnie:

17. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert

17.1. Sktadanie ofert

17.1.1. Oferty nalezy skfada¢ do dnia 12.04.2022 r., do godz. 11:00, z uwzglednieniem zapisow
pkt. 16 SWZ.

17.1.2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina
wplywu oferty do Zamawiajgcego, za posrednictwem platformy zakupowej. Za date
przekazania oferty przyjmuje sie date ich przekazania w systemie wraz z jej wgraniem
w kroku 2 skfadania oferty poprzez klikniecie przycisku Zt6z oferte i wyswietlaniu
komunikatu, ze oferta zostata ztozona.

17.2. Otwarcie ofert

17.2.1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 12.04.2022 r., godz. 12:00.

17.2.2. Otwarcie ofert nastgpi na platformie zakupowej zamawiajgcego.

17.2.3. Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia.

17.2.4. Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacije o:

17.2.4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktérych oferty
zostaly otwarte;

17.2.4.2. cenach zawartych w ofertach.

17.2.4.3. Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawcy mogg zgodnie z art. 74 ust 2. pkt 1 ustawy pzp

wnioskowac o udostepnienie protokotu i zatgcznikow.

17.2.5. W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert
nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.

17.2.6. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania.

Otrzymuje brzmienie:

17. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

17.1. Sktadanie ofert

17.1.1. Oferty nalezy sktada¢ do dnia 20.04.2022 r., do godz. 11:00, z uwzglednieniem zapiséw
pkt. 16 SWZ.

17.1.2. Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina
wptywu oferty do Zamawiajgcego, za posrednictwem platformy zakupowej. Za date
przekazania oferty przyjmuje sie date ich przekazania w systemie wraz z jej wgraniem
w kroku 2 sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku Zi6éz oferte i wysSwietlaniu
komunikatu, ze oferta zostata ztozona.

17.2. Otwarcie ofert

17.2.1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 20.04.2022 r., godz. 12:00.

17.2.2. Otwarcie ofert nastgpi na platformie zakupowej zamawiajgcego.

17.2.3. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowe;
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zaméwienia.



17.2.4. Zamawiajgcy, niezwilocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowe;

prowadzonego postepowania informacje o:

17.2.4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktérych oferty
zostaly otwarte;

17.2.4.2. cenach zawartych w ofertach.
17.2.4.3. Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawcy mogg zgodnie z art. 74 ust 2. pkt 1 ustawy pzp

wnioskowac o udostepnienie protokotu i zatgcznikow.

17.2.5. W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak

mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert
nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.

17.2.6. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;j

prowadzonego postepowania.

zalacznik_nr_3 do_swz_projekt_postan_umowy

Zmianie ulegnie:
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_postan_umowy_zadanie_nr_1 RB

§8 (termin realizacji umowy)

1.
2.

Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 16 miesiecy liczonym od dnia przekazania terenu budowy.

. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac skfadajgcych

sie na przedmiot umowy.

. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru

koncowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego bez uwag.

. Strony ustalajg za dzien zawarcia umowy, o ktérym mowa w postanowieniach umowy, dzien

wskazany w komparycji umowy.

. Dzien zawarcia umowy, jest dniem, od ktérego rozpoczyna sie bieg terminu realizacji umowy

wskazany w § 8 ust. 2 umowy.

. W przypadku, gdy ostatni dzien termindw okre$lonych w umowie wraz z zatgcznikami

wystepuje w dniu nie bedgcym w rozumieniu niniejszej umowy dniem roboczym, wowczas
ostatni dzien terminéw, okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami, przypada w nastepnym
dniu bedacym dniem roboczym w rozumieniu niniejszej umowy.

Otrzymuje brzmienie:
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_postan_umowy_zadanie_nr_1 RB

§8 (termin realizacji umowy)

1.
2.

Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowal¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 20 miesigcy liczonym od dnia przekazania terenu budowy.

. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac sktadajgcych

sie na przedmiot umowy.

. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru

koncowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego bez uwag.



. Strony ustalajg za dzien zawarcia umowy, o ktérym mowa w postanowieniach umowy, dzien

wskazany w komparycji umowy.

Dzien zawarcia umowy, jest dniem, od ktdérego rozpoczyna sie bieg terminu realizacji umowy
wskazany w § 8 ust. 2 umowy.

W przypadku, gdy ostatni dzien terminéw okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami
wystepuje w dniu nie bedgcym w rozumieniu niniejszej umowy dniem roboczym, wowczas
ostatni dzien terminéw, okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami, przypada w nastepnym
dniu bedgcym dniem roboczym w rozumieniu niniejszej umowy.

Zmianie ulegnie:
zalacznik_nr 3_do_swz_projekt_postan_umowy_zadanie_nr_2_PFU

§8 (termin realizacji umowy)

1.
2.

Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 16 miesiecy liczonym od dnia podpisania umowy.

Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego bez uwag.
Strony ustalajg za dzien zawarcia umowy, o ktérym mowa w postanowieniach umowy, dzien
wskazany w komparycji umowy.

Dzien zawarcia umowy, jest dniem, od ktérego rozpoczyna sie bieg terminu realizacji umowy
wskazany w § 8 ust. 2 umowy.

. W przypadku, gdy ostatni dzien terminéw okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami

wystepuje w dniu nie bedgcym w rozumieniu niniejszej umowy dniem roboczym, wowczas
ostatni dzien terminéw, okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami, przypada w nastepnym
dniu bedgcym dniem roboczym w rozumieniu niniejszej umowy.

Otrzymuje brzmienie:
zalacznik_nr 3_do_swz_projekt_postan_umowy_zadanie_nr_2 PFU

§8 (termin realizacji umowy)

1.
2.

Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 20 miesigcy liczonym od dnia podpisania umowy.

Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego bez
uwag.

Strony ustalajg za dzien zawarcia umowy, o ktérym mowa w postanowieniach umowy, dzieh
wskazany w komparycji umowy.

Dzien zawarcia umowy, jest dniem, od ktérego rozpoczyna sie bieg terminu realizaciji
umowy wskazany w § 8 ust. 2 umowy.

W przypadku, gdy ostatni dzien terminéw okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami
wystepuje w dniu nie bedgcym w rozumieniu niniejszej umowy dniem roboczym, wowczas



ostatni dzien termindw, okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami, przypada w nastepnym
dniu bedgcym dniem roboczym w rozumieniu niniejszej umowy.

Zmianie ulegnie:
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_postan_umowy_zadanie_nr_3

§8 (termin realizacji umowy)

1.
2.

Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 16 miesiecy liczonym od dnia podpisania umowy.

Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego bez uwag.

. Strony ustalajg za dzien zawarcia umowy, o ktérym mowa w postanowieniach umowy, dzien

wskazany w komparycji umowy.

Dzien zawarcia umowy, jest dniem, od ktérego rozpoczyna sie bieg terminu realizacji umowy
wskazany w § 8 ust. 2 umowy.

W przypadku, gdy ostatni dzien terminéw okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami
wystepuje w dniu nie bedgcym w rozumieniu niniejszej umowy dniem roboczym, wowczas
ostatni dzien terminéw, okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami, przypada w nastepnym
dniu bedgcym dniem roboczym w rozumieniu niniejszej umowy.

Otrzymuje brzmienie:
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_postan_umowy_zadanie_nr_3

§8 (termin realizacji umowy)

1.
2.

Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 20 miesiecy liczonym od dnia podpisania umowy.

. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robét

budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru

koncowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego bez uwag.

. Strony ustalajg za dzien zawarcia umowy, o ktérym mowa w postanowieniach umowy, dzien

wskazany w komparycji umowy.

. Dzien zawarcia umowy, jest dniem, od ktérego rozpoczyna sie bieg terminu realizacji umowy

wskazany w § 8 ust. 2 umowy.

. W przypadku, gdy ostatni dzien termindw okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami

wystepuje w dniu nie bedgcym w rozumieniu niniejszej umowy dniem roboczym, wowczas
ostatni dzien termindw, okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami, przypada w nastepnym
dniu bedgcym dniem roboczym w rozumieniu niniejszej umowy.



Zmianie ulegnie:
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_postan_umowy_zadanie_nr_4

§8 (termin realizacji umowy)

1.
2.

Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowacC przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 16 miesigcy liczonym od dnia podpisania umowy.

Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego bez
uwag.

Strony ustalajg za dzien zawarcia umowy, o ktérym mowa w postanowieniach umowy, dzieh
wskazany w komparycji umowy.

Dzien zawarcia umowy, jest dniem, od ktérego rozpoczyna sie bieg terminu realizacji
umowy wskazany w § 8 ust. 2 umowy.

W przypadku, gdy ostatni dzien termindw okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami
wystepuje w dniu nie bedgcym w rozumieniu niniejszej umowy dniem roboczym, wéwczas
ostatni dzien termindw, okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami, przypada w nastepnym
dniu bedgcym dniem roboczym w rozumieniu niniejszej umowy.

Otrzymuje brzmienie:
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_postan_umowy_zadanie_nr_4

§8 (termin realizacji umowy)

1.
2.

Rozpoczecie wykonywania umowy nastgpi w dniu jej podpisania.
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ przedmiot umowy tj. wszystkie czynnosci nim
objete, w terminie 20 miesigcy liczonym od dnia podpisania umowy.

. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robot

budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru

koncowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego bez uwag.

. Strony ustalajg za dzien zawarcia umowy, o ktérym mowa w postanowieniach umowy, dzien

wskazany w komparycji umowy.

. Dzien zawarcia umowy, jest dniem, od ktérego rozpoczyna sie bieg terminu realizacji umowy

wskazany w § 8 ust. 2 umowy.

. W przypadku, gdy ostatni dzieh termindw okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami

wystepuje w dniu nie bedgcym w rozumieniu niniejszej umowy dniem roboczym, wowczas
ostatni dzien termindw, okreslonych w umowie wraz z zatgcznikami, przypada w nastepnym
dniu bedgcym dniem roboczym w rozumieniu niniejszej umowy.

Zmianie ulegnie:
Plik pn.: ,zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_postan_umowy”

Otrzymuje brzmienie:
Plik pn.: ,aktualizacja_1_zalacznika_nr_3_do_swz_projekt_postan_umowy”



Powyzsze uzgodnienia stanowig zatgcznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 11.04.2022 r.

W pozostalym zakresie Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia pozostaje niezmieniona.
Wyjasnienia wraz z zatgcznikami stanowig integralna czes¢ SWZ.

Z powazaniem
dr Jan Golba
Przewodniczgcy Zarzadu
(podpis elektroniczny)

Dariusz Choruzyk
Cztonek Zarzgdu
(podpis elektroniczny)
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