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Warszawa, dnia 14.01.2022 r.





wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowanie w trybie podstawowym na remont pomieszczeń węzłów sanitarnych w budynkach nr 2 i nr 3 ul. Radiowa 2 w Warszawie, Nr sprawy 55/21 (ID:555649).
W dniu 13.01.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie przedmiotowego postępowania od potencjalnego Wykonawcy. 

Treść zapytania:
1. „Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 90 dni kalendarzowych z uwagi na długi czas oczekiwania na dostawę stolarki drzwiowej, grzejników, ścianki z płyt HPL i innych elementów będących przedmiotem wbudowania w ramach przedmiotowego postępowania. Ponadto informujemy ,iż cykl wykonywania prac będzie zapewne wydłużony z uwagi na niemożliwość udostępnienia wszystkich pomieszczeń do remontu w jednym czasie”.

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp postanawia zmienić na aktualnie obowiązujące następujące zapisy:
1) W Rozdziale IV SWZ na „Termin zakończenia realizacji umowy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy”;
2) W Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w terminie wykonania umowy na „Zamówienie zostanie wykonane w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego wprowadzenia na budowę”;
3) W § 2 ust. 2 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, na „Termin zakończenia realizacji zakresu umowy ustala się na 90 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy tj. na dzień ………………2022 r.”;
4) W ogłoszeniu o zamówieniu, w SEKCJI IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni;
5) W ogłoszeniu o zamówieniu, w SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE na „Termin zakończenia realizacji umowy wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy”.


W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp udostępnia tę zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania na Platformie zakupowej Jednostki Wojskowej Nr 2063: https://platformazakupo wa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063.

W związku z powyższym termin składania ofert nie został przedłużony, pozostałe warunki oraz adresy pozostają bez zmian. 

Zamawiający postępując zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp umieszcza tę zmianę terminu wykonania zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Zal.1.FormularzOfertowy_zmodyfikowany.doc
Załącznik nr 2 - Zal.6.Projekt umowy_zmodyfikowany.doc
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