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           Załącznik nr 6 

Projekt umowy 
zawarta w dniu ……………………………… w Andrychowie pomiędzy: 
Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym z siedzibą w Andrychowie 34-120,                                                     
ul. J. Dąbrowskiego 19, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000015878,                
NIP: 551-21-23-091, REGON: 000805666, reprezentowanym przez: 
Piotr Kopijasz – Dyrektor Szpitala, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
…………………………………………………………………….. reprezentowanym przez: 
………………………………………………………., zwanym w dalszej części umowy „Projektantem, 
Wykonawcą”, 
 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie poniżej progu stosowania Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)                                 

znak: IZP/2503/18/2024 
 Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do 
przeprowadzenia prac rozbiórkowych obiektów budowlanych takich jak: budynek 
gospodarczy, piwniczka ziemna, część ogrodzenia, grill murowany, zbiorniki wody wraz                  
z instalacjami (sieciami oraz projektem zabezpieczenia sieci), instalacji, sporządzenie 
dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu po pracach rozbiórkowych poprzez  
wykonanie terenów utwardzonych wraz z odwodnieniem oraz instalacją oświetlenia 
zewnętrznego i monitoringiem a także  tereny zieleni wraz z uzyskaniem wymaganych 
opinii, uzgodnień i decyzji, które pozwolą Zamawiającemu wykonać wszelkie niezbędne 
roboty budowlane. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz                    
z załącznikami, dalej “Zaproszenie” a także Oferta Wykonawcy.  

3. Wykonawca uzyska dla niniejszego zadania prawomocną decyzję pozwolenia na budowę 
wydane przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej, które 
umożliwią zrealizowanie inwestycji w pełnym zakresie. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego, jak również 
zobowiązany jest uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem 
niniejszej umowy, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania 
wykonawców na etapie postępowania przetargowego oraz w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, udzielania wyjaśnień w sprawie dokumentacji projektowej i zawartych                    
w niej rozwiązań. Wymienione czynności Wykonawca wykona w ramach umownego 
wynagrodzenia.  

5. Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie służyć jako opis przedmiotu 
zamówienia do realizacji zadania na roboty budowlane w oparciu o przepisy ustawy - 
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Prawo Zamówień Publicznych, dalej “ustawa Pzp”, na jej podstawie realizowany będzie 
pełen zakres robót budowlanych. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna 
określać przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą Pzp, w szczególności: technologię robót, 
materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 
materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nieutrudniający 
uczciwej konkurencji. 

6. Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie kompletnego projektu: zagospodarowania 
działki lub terenu, architektoniczno – budowlanego, oraz technicznego i wykonawczego              
w zakresie zgodnym z wymogami prawa budowlanego i przepisów wykonawczych dla 
przedmiotowego projektu. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej 
umowy winna obejmować w szczególności: 

1) projekt rozbiórki - osobny dla każdego obiektu objętego rozbiórką; 
2) ekspertyza budowlana dotycząca analizy konstrukcji nośnej uwzględniająca 

nowoprojektowane pokrycie  oraz  przedstawienie  ewentualnego sposobu 
wzmocnienia istniejącej konstrukcji budynku garażowo - magazynowego lub 
wymiany elementów nośnych 

3) w razie konieczności należy wykonać ekspertyzę techniczną pożarową 
4) koncepcja architektoniczna budynku gospodarczo – garażowego (rodzaj pokrycia, 

kolorystyka, wykończenie) z niezbędnymi uzgodnieniami (p.poż., sanitarne, pracy,  
konserwator oraz inne jeśli wymagane odrębnymi przepisami) 

5) koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenów zielonych oraz budowy 
terenów utwardzonych wraz z odwodnieniem  z niezbędnymi uzgodnieniami 
(p.poż. sanitarne, pracy, konserwator decyzja na wycinkę drzew oraz inne jeśli 
wymagane odrębnymi przepisami) 

6) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany wraz 
z prawomocnym pozwoleniem na budowę 

7) projekt techniczny oraz wykonawczy, 
8) przedmiary robót, 
9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
10) kosztorysy inwestorskie wykonane metodą szczegółową z wykazem materiałów, 

zbiorczym zestawieniem kosztów i zestawieniem ilości robót, 
11) informacja BIOZ, 
12) harmonogram wykonania robót. 
13) Ostateczna nazwa zadania, która będzie obowiązywała na etapie składania 

wniosku o pozwolenie na budowę. Projektant uzgodni z Zamawiającym, przy czym 
Zamawiający zastrzega, że w nazwie zadania należy użyć sformułowania – 
„przebudowa budynku garażowo – magazynowego”. 

7. Obowiązki Wykonawcy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania polegającego 
na opracowaniu dokumentacji projektowej: 

1) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę; 
2) wykonanie projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania 

terenu, projekt architektoniczno-budowlany, opinie, uzgodnienia, pozwolenia                 
i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust 2 pkt. 1 ustawy Prawo 
Budowlane; 

3) wykonanie projektu technicznego wraz z niezbędnymi pozwoleniami, 
obliczeniami, badaniami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaświadczeniami,                          
o których mowa w ustawie Prawo Budowlane - jeżeli zachodzi taka konieczność; 

http://www.szpital.lublin.pl/
mailto:szpital@szpital.info.pl


Postępowanie znak: IZP/2503/18/2024   Andrychów dn., 02.08.2024 r.  

NIP 551-21-23-091              REGON 000805666 

www.szpital.info.pl            e-mail  szpital@szpital.info.pl                                         3 
 

 

4) wykonanie projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi pozwoleniami, 
obliczeniami, badaniami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaświadczeniami,                         
o których mowa w ustawie Prawo Budowlane; 

5) sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną 
przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych; 

6) opracowanie projektu zagospodarowania terenu; 
7) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych; 
8) przedstawienie mapy ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi 

numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji; 
9) uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cel realizacji inwestycji 

od prywatnych właścicieli terenu - jeżeli zachodzi taka konieczność; 
10) uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego – jeżeli zachodzi taka konieczność; 
11) wykonanie badań i opracowań geologiczno – inżynierskich i geotechnicznych,                

w tym ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych – jeżeli zachodzi taka konieczność; 

12) opracowanie koncepcji projektowej inwestycji wraz z granicami własności 
zajętych działek pod inwestycję, na mapie ewidencji gruntów, z naniesioną na 
czerwono, zajętością terenu pod inwestycję (tylko w przypadku, gdy inwestycja 
będzie wymagała zajęcia działek prywatnych niestanowiących własności 
Zamawiającego); 

13) na podstawie zaakceptowanej koncepcji projektowej (pisemnie przez 
Zamawiającego), w tym rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe, konstrukcyjne, 
materiałowe, przekroje poprzeczne i charakterystyczne, uzbrojenie terenu itp.; 

14) sporządzenie projektu branżowego związanego                                                                       
z budową/przebudową/rozbudową odwodnienia (zapewnienie właściwego 
odwodnienia dla projektowanego układu komunikacyjnego, w tym także 
przebudowa lub remont istniejących już elementów odwodnienia). 
W dokumentacji należy jednocześnie uporządkować - ewentualne dopływające na 
przedmiotowy teren utwardzony wody powierzchniowe z przyległych terenów, 
dróg, ulic i zjazdów; 

15) sporządzenie projektu branżowego związanego                                                                             
z budową/przebudową/rozbudową lub zabezpieczeniem istniejących sieci                               
i przyłączy infrastruktury technicznej (urządzenia telekomunikacyjne, cieplne, 
gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne itp.), w tym 
uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cel realizacji inwestycji 
od prywatnych właścicieli terenu, oraz opracowanie projektu branżowego 
związanego z ewentualnym rozwiązaniem kolizji z urządzeniami obcej 
infrastruktury technicznej – jeżeli zachodzi taka konieczność; 

16) uzyskanie warunków technicznych od zarządców infrastruktury technicznej 
występującej w rejonie planowanej inwestycji. Uzyskując warunki techniczne 
budowy i przebudowy infrastruktury kolidującej z inwestycją Wykonawca działa         
w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego obowiązku 
jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków 
zgodnych z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami 
nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń; 
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17) sporządzenie projektu budowy oraz niezbędnej przebudowy, rozbudowy                           
i remontów obiektów inżynierskich, jak również ogrodzenia, schody, pochylnie, 
bariery, w zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno 
nowoprojektowanych jak i przebudowywanych elementów inwestycji - jeżeli 
niniejsze elementy wystąpią w projekcie lub będą konieczne do prawidłowego 
funkcjonowania inwestycji; 

18) przedstawianie Zamawiającemu do akceptacji propozycji rozwiązań obiektów oraz 
uszczegółowionych rozwiązań projektowych – jeżeli niniejsze elementy wystąpią 
w projekcie lub będą konieczne do prawidłowego funkcjonowania inwestycji; 

19) sporządzenie projektu wyburzeń (rozbiórek) istniejących obiektów budowlanych 
wraz z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórek z uwzględnieniem przepisów 
o ochronie środowiska oraz przepisów o odpadach; 

20) sporządzenie projektu urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie 
na środowisko (indywidualna ochrona budynków, zieleń izolacyjna itp.), zgodnie                      
z uzyskaną decyzją środowiskową – jeżeli niniejsze elementy wystąpią w projekcie 
lub będą konieczne do prawidłowego funkcjonowania inwestycji; 

21) opracowanie wniosku wraz z materiałami o uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem 
prawomocnej decyzji, a także uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów                
i uzgodnień wynikających z otrzymanej przez Wykonawcę decyzji - jeżeli wystąpi 
taka konieczność; 

22) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji 
pozwolenia wodnoprawnego, a także uzyskanie wszystkich niezbędnych 
dokumentów i uzgodnień wynikające z otrzymanej przez Wykonawcę decyzji - 
jeżeli zachodzi taka konieczność; 

23) przygotowanie niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o zawarcie umowy              
z PGW Wody Polskie - jeżeli zachodzi taka konieczność; 

24) sporządzenie projektu docelowej organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, 
oraz pieszego na rozpatrywanym obszarze; 

25) sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego oraz pieszego 
na rozpatrywanym obszarze; 

26) uzyskanie niezbędnych zezwoleń, decyzji i pozwoleń od Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie – jeżeli zachodzi taka 
konieczność; 

27) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, pozwoleń oraz innych 
dokumentów od Powiatu Wadowickiego – jeżeli zachodzi taka konieczność; 

28) uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych przepisami prawa decyzji, 
porozumień, pozwoleń, warunków, odstępstw, opinii i uzgodnień oraz wykonania 
obowiązków wynikających z powyższych dokumentów i pokrycia ewentualnych 
kosztów z nich wynikających, a także wykonanie innych, niewymienionych 
opracowań niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę 
lub/i prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, których koszt 
należy uwzględnić w cenie ofertowej; 

29) opracowanie niezbędnych obliczeń, uzupełniających badań i pomiarów; 
30) uzyskanie, w razie konieczności, zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-

budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
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jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie lub innych 
odstępstw; 

31) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi w tej mierze przepisami; 

32) opracowanie przedmiarów robót dla poszczególnych zakresów i rodzajów robót 
(przedmiar sporządzony dla ostatecznej wersji projektu, zaakceptowanej przez 
organ architektoniczno –budowlany tj. zgodnie z wytycznymi podanymi                              
w § 4 umowy); 

33) opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdego rodzaju i zakresu robót 
(kosztorys sporządzony dla ostatecznej wersji projektu, zaakceptowanej przez 
organ architektoniczno –budowlany tj. zgodnie z wytycznymi podanymi                             
w § 4 umowy); 

34) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
dla każdego zakresu robót STWIOR (dla ostatecznej wersji projektu, 
zaakceptowanej przez organ architektoniczno – budowlany tj. zgodnie                        
z wytycznymi podanymi w § 4 umowy); 

35) Przedstawione rozwiązania przez projektanta muszą być kompleksowe, 
uwzględniające wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego użytkowania                  
w przyszłości zaprojektowanych obiektów i urządzeń. Dodatkowo opracowana 
dokumentacja projektowa winna gwarantować osiągnięcie celu, któremu 
ma służyć; 

36) Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia budowlane należy projektować 
w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu                       
i otaczającej zabudowy; 

37) Na każdym etapie procesu projektowego fragmenty projektu należy opiniować 
z Zamawiającym; 

38) Gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej przywołane są konkretne przepisy, 
normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Wykonawca zobowiązany 
jest na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany                                             
w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa 
objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami                            
i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków 
o dokonanie odbioru opracowań projektowych; 

39) Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany wykonać dodatkowo 
opracowania nie wymienione w opisie zamówienia, a związane z wymaganiami 
jednostek opiniujących, nie wykraczające jednak poza przedmiot umowy, bez 
zapłaty dodatkowego wynagrodzenia przez Zamawiającego. Ryzyko wystąpienia 
takiej ewentualności należy ująć w składanej ofercie cenowej; 

40) Zakres rzeczowy i ilościowy rozwiązań projektowych oraz obiektów i urządzeń 
związanych z przedmiotową inwestycją Wykonawca przyjmie, na podstawie wyżej 
wymienionego wstępnego zakresu rzeczowego przez Zamawiającego                               
(nie ograniczając się wyłącznie do zakresu w nim wyszczególnionego), zgodnie                 
z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi w tym zakresie. 
Zamawiający ma prawo wydać polecenie zmian (mieszczących się                                     
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w obowiązujących przepisach) w zaproponowanych przez Wykonawcę 
rozwiązaniach projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia 
poleceń Zamawiającego. Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające                     
z istniejącego zagospodarowania terenu, na którym będzie zlokalizowane 
przedmiotowe przedsięwzięcie, Wykonawca uzyska własnym staraniem w ramach 
wykonania dokumentacji projektowej. 

7. Wykonawca winien we własnym zakresie dokonać sprawdzenia zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania terenu w rejonie objętym przedmiotem niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania 
aktualnego i ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł. 

 
§ 2 

Termin wykonania 
Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala się na dzień 10.12.2024 r.  
 

§ 3 
Zespół autorski 

1. Projekty wykonywane będą przez zespół autorski w składzie określonym w treści 
Zaproszenia i wskazanym w Ofercie Wykonawcy będącymi integralną częścią niniejszej 
umowy.  

2. W przypadku zaistnienia niezależnej od Projektanta konieczności powierzenia 
jakichkolwiek prac związanych z umową osobom innym niż wskazane w Ofercie 
Wykonawcy, Projektant jest zobowiązany uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję 
nowej osoby do akceptacji Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed planowanym 
terminem wprowadzenia zmiany. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi                           
w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany. Odrzucenie przez Zamawiającego 
propozycji zmiany jest możliwe w przypadku, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej 
przez Projektanta nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu 
wymaganego w treści Zaproszenia. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany 
we wskazanym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę.  

2. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany 
którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się 
ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Żądanie to jest dla Projektanta wiążące,               
o ile Projektant nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają                    
z zaniedbań obowiązków Projektanta. 

3. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu 
wykonującego przedmiot umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia                   
od umowy z winy Projektanta w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany 
personelu Projektanta. 

4. Projektant z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie jest 
zobowiązany także: 

1) skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w Ofercie Wykonawcy 
oraz innych ekspertów wymaganych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; 

2) przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, 
wykazu innych ekspertów skierowanych do realizacji usługi. 
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§ 4 
Odbiór dokumentacji 

1. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy obejmuje 
w szczególności wykonanie oraz przekazanie Zamawiającemu protokołem zdawczo – 
odbiorczym następujących opracowań: 
 

Lp. Nazwa opracowania Ilość 

1 
Prawomocne pozwolenie na budowę 1 egz. w wersji 

papierowej 

2 
Mapa do celów projektowych 1 egz. w wersji 

papierowej 

3 
Mapa zasadnicza wraz z naniesionymi granicami 
nieruchomości 

1 egz. w wersji 
papierowej 

4 
Mapa z podziałem nieruchomości – jeżeli wystąpi taka 
konieczność 

2 egz. w wersji 
papierowej 

5 

Mapa ewidencyjna gruntów z naniesioną zajętością działek 
pod projektowaną budowę drogi - jeżeli wystąpi taka 
konieczność 

1 egz. w wersji 
papierowej 

6 
Analiza własnościowa 1 egz. w wersji 

papierowej 

7 
Zgody na dysponowanie działkami – oryginał, jeżeli wystąpi 
taka konieczność 

1 egz. w wersji 
papierowej 

8 

Wniosek wraz z materiałami o uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji – jeżeli wystąpi 
taka konieczność 

1 egz. w wersji 
papierowej 

9 

Projekt budowlany sporządzony zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane (zawierający projekt zagospodarowania terenu, 
projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, 
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których 
mowa w art. 33 ust 2 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane) 

5 egz. w wersji 
papierowej 

10 
Projekt techniczny – jeżeli wystąpi taka konieczność 3 egz. w wersji 

papierowej 

11 
Projekt wykonawczy 3 egz. w wersji 

papierowej 

12 
1) Projekt stałej organizacji ruchu – 1 oryginał + 2 kopie 3 egz. w wersji 

papierowej, 

13 
Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 1 oryginał + 2 kopie 3 egz. w wersji 

papierowej 

14 
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWIOR) 
3 egz. w wersji 
papierowej 

15 
3) Przedmiar robót 2 egz. w wersji 

papierowej, 

16 
4) Kosztorys inwestorski 2 egz. w wersji 

papierowej, 
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17 
5) BIOZ 2 egz. w wersji 

papierowej 

18 
6) Operat wodnoprawny wraz z prawomocną decyzja o 

pozwoleniu wodnoprawnym - oryginał i kopia, jeżeli wystąpi 
taka konieczność 

2 egz. w wersji 
papierowej 

19 
7) Opinia geotechniczna – oryginał i kopia 2 egz. w wersji 

papierowej 

20 
8) Projekt nasadzeń 3 egz. w wersji 

papierowej 

21 

9) Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni z 
gospodarką szaty roślinnej kolidującejz planowaną 
inwestycją drogową wraz z projektem wycinki i nasadzeń 
drzew i krzewów, która będzie zgodna z zapisami zawartymi 
w uzyskanej decyzji środowiskowej, jeżeli zachodzi 
konieczność jej wykonania 

3 egz. w wersji 
papierowej 

22 

Dokumenty formalne - wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, 
pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone 
w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia 
- oryginały 

1 egz. w wersji 
papierowej 

23 
Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną 
przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych 

1 egz. w wersji 
papierowej 

 
2. Opracowania wymienione w ust. 1 winny być dodatkowo wykonane w 1 egzemplarzu                      

w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym typu pendrive lub płyta DVD w formacie 
*.doc lub .pdf (dla części opisowej), w formacie .dwg lub .dxf (dla części graficznej),                       
w formacie .xlsx (dla części kosztorysowej i przedmiarowej). 

3. Wszystkie opracowania wymienione w ust. 1 stanowią wersję ostateczną wraz ze 
wszystkimi uwagami i zmianami naniesionymi w trakcie procedowania postępowania 
dotyczącego wydania prawomocnego pozwolenia na budowę lub/i prawomocnego 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przez właściwy organ administracji 
architektoniczno – budowlanej. Jeżeli Projektant przedłoży opracowania Zamawiającemu, 
a w trakcie wystąpią jakiekolwiek zmiany, Projektant jest zobowiązany nanieść te zmiany 
na każdym egzemplarzu opracowania, tak aby dokumentacja stanowiła spójną całość oraz 
nie występowały jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy zatwierdzonym przez organ 
administracji architektoniczno – budowlanej projektem budowlanym, a projektem 
wykonawczym, przedmiarem, kosztorysem, STWIOR itp., pliki i foldery muszą być opisane 
w sposób określający ich zawartość. 

4. Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie, uważa się przekazanie Zamawiającemu 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kompletnej dokumentacji 
projektowej, zgodnej z wytycznymi określonymi w umowie w tym oświadczenie 
Projektanta, o którym mowa w ust. 6. Protokół ten będzie stanowił podstawę                                          
do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.  

5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji 
projektowej jest podpisany przez Strony protokół zdawczo - odbiorczy bez uwag.  

6. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy winna być zaopatrzona 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że: 
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1) dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi i wytycznymi, 

2) dokumentacja projektowa oraz materiały przekazane Zamawiającemu są kompletne                    
z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć i są tożsame (identyczne) w wersji 
elektronicznej i papierowej, 

3) Projektant wykonał uzgodnienia międzybranżowe oraz nie występują kolizje pomiędzy 
projektowanymi i istniejącymi elementami. 

7. Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie wymagane zatwierdzenia                                 
i uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji, bez konieczności zlecania przez 
Zamawiającego dodatkowych prac projektowych i uzgodnień. 

8. Z dniem odbioru przedmiotu umowy Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji                   
i nabywa do niej autorskie prawa majątkowe, w takim zakresie, że może zastosować 
nabytą dokumentację bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń i bez zgody 
Projektanta dla tej i każdej innej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w całości lub 
w części. Zamawiający może korzystać z niej na każdym polu eksploatacji,                                         
w szczególności publicznej prezentacji na wystawie, prezentacji w środkach masowego 
przekazu i sieciach komputerowych, prezentacji w publikacjach i materiałach 
informacyjnych, reklamowych i promocyjnych przygotowanych przez Zamawiającego, 
utrwalania i zwielokrotniania dzieła w każdej technice w celu wykorzystania go w całości 
lub części, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do dokumentacji na osobę trzecią, 
dzierżawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia w każdej znanej technice. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w zakresie przyjętych materiałów budowlanych 
i wykończeniowych oraz w sposobie wykonania robót na etapie projektowania                              
i wykonawstwa i nakłada na Projektanta obowiązek przedstawiania do akceptacji 
Zamawiającego rozwiązań równoważnych w zakresie doboru materiałów budowlanych. 

10. Przekazanie dokumentacji będącej przedmiotem umowy odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego.  

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Projektantowi przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości ………................…….. zł netto+ należny podatek VAT, tj. ………………………….                      
zł brutto (słownie: ………..………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych w zakresie określonym niniejszą umową. 

3. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto 
wskazane przez Projektanta, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.  

4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony bez uwag protokół zdawczo – 
odbiorczy.  

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru – wad lub usterek; zakres robót 
poprawkowych, termin ich wykonania oraz termin ponownego odbioru zostanie określony 
przez Zamawiającego. 

6. Projektant oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił wszelkie koszty związane z zakresem 
zamówienia oraz ryzyko, wynikające z wymagań określonych w umowie oraz                                  
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację niniejszej 
umowy.   
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7. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia polecenia przelewu na rachunek Projektanta. 
8. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 

………………… 
 

§ 6 
Obowiązki Projektanta 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy a Projektant dodatkowo zobowiązuje 
się do działania na rzecz i w interesie Zamawiającego w całym okresie realizacji umowy. 

2. Projektant, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie jest 
zobowiązany także: 

1) wykonywać przyjęte prace wg uprzednio zatwierdzonego z Zamawiającym 
szczegółowego harmonogramu prac, który ma zawierać wykaz poszczególnych etapów 
procesu projektowego z określonymi terminami ich konsultacji (w razie potrzeby)                      
i odbioru przez Zamawiającego. Harmonogram, o którym mowa powyżej należy 
dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Zmiana 
harmonogramu prac projektowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy; 

2) opracowywać i przedstawiać Zamawiającemu strategie i zmiany do harmonogramu 
w przypadku powzięcia lub zaistnienia sytuacji mających wpływ na zmianę przyjętego 
harmonogramu prac projektowych; 

3) realizować objęte treścią niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiającego; 
4) niezwłocznie, pisemnie i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin zakończenia umowy; 
5) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 
6) organizować i brać udział, na każdym etapie umowy, w konsultacjach społecznych 

lub spotkaniach i działaniach informacyjnych, a także tych prowadzonych przez 
właściwe organy lub Zamawiającego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia 
Zamawiającego; 

7) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego 
wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu 
umowy; 

8) przekazywać Zamawiającemu comiesięczne, pisemne raporty (w terminie do 10-go dnia 
następnego miesiąca) o postępie prac projektowych oraz do udziału w spotkaniach 
koordynacyjnych Zamawiającego z Projektantem, na zasadach i w terminach 
określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, a także każdorazowo na 
wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji o zadaniu w terminie do 7 dni                     
od daty wezwania; 

9) przekazać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia                       
i wnioski o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz 
wszystkie decyzje i postanowienia organów administracji publicznej i samorządowej, 
opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania Umowy               
w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę; 

10) na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym 
niż 5 dni roboczych, przekazać dokumentację zawierającą kompletne obliczenia, wraz 
z założeniami i danymi wejściowymi użytymi do obliczeń oraz wersji elektronicznej 
zawierającej aktywne formuły obliczeniowe umożliwiające śledzenie sposobu 
przeprowadzenia obliczeń i uzyskania wyników, objęte przedmiotem umowy; dotyczy to 
w szczególności danych i wyników związanych z projektowaniem, urządzeń ochrony 
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wód, założeń i obliczeń dotyczących konstrukcji obiektów inżynierskich, konstrukcji 
nawierzchni drogi oraz pełnej i uporządkowanej dokumentacji obliczeniowej w zakresie: 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla obiektów inżynierskich oraz obliczeń 
geotechnicznych; 

11) sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą koordynację 
międzybranżową projektu; 

12) poszukiwać i proponować Zamawiającemu wariantowe rozwiązania techniczne 
i technologiczne mające wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie 
czasu trwania robót, optymalizację kosztów robót budowlanych dla inwestycji; 

13) obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy, eksploatacji i konserwacji (w szczególności w zakresie 
obiektów inżynierskich) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

3. Projektant zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością polegającą na 
opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 
tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach prawnych, 
zarządzeniach i wytycznych Zamawiającego związanych ze zleconym zakresem 
obowiązków. Dokumentację projektową (projekty budowlane, techniczne i wykonawcze) 
oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy sporządzić 
zgodnie z obowiązującymi        w tym zakresie przepisami prawa. 

 
§ 7 

Rękojmia za wady 
1. Projektant jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy                   

na zasadach uregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego. 
2. Strony przyjmują, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają z dniem 

końcowego bezusterkowego odbioru robót budowalnych zrealizowanych na podstawie 
przekazanej dokumentacji projektowej zgodnej z przedmiotem niniejszej umowy.  

3. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający 
zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym 
przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Projektanta. O zamiarze powierzenia usunięcia wad                                        
i usterek osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z co najmniej 5 dniowym 
wyprzedzeniem.  

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo 
żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia,                              
w zrealizowanej zgodnie z dokumentacją projektową inwestycji, parametrów zgodnych                   
z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.  

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady pracy 
projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji 
projektowej według wskazówek Zamawiającego, które to wskazówki Wykonawca 
zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach 
zastosowania się do tych wskazówek. 

6. Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości dokumentacji projektowej. 
Weryfikatorem jakości dokumentacji będzie Wykonawca robót budowlanych i jeżeli                         
w czasie ich realizacji wykryte zostaną wady odebranej dokumentacji, Projektant 
zobowiązany będzie usunąć wadę na własny koszt w ustalonym przez Zamawiającego 
terminie, nie krótszym niż 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 2. 
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7. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłoszenia 
zastrzeżeń i dochodzenia roszczeń z tytułu jakości przedmiotu umowy i poprawności 
przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań.  

 
§ 8 

Kary umowne 
1. W związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, Strony mogą dochodzić                               

kar umownych w następujących przypadkach: 
1) Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w opracowaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 300,00 zł 
brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na zakończenie 
przedmiotu umowy; 

b) za zwłokę w usunięciu wad projektu w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Projektanta w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto umowy; 

d) jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał niezgłoszony 
podwykonawca i/lub podmiot inny niż wskazany przez Wykonawcę                                   
i/lub niezaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 300,00 zł brutto                    
za każdy stwierdzony przypadek; 

e) za zwłokę w wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc                                   
od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu;  

f) za zwłokę w zapewnieniu sprawowania nadzoru autorskiego w stosunku do 
terminu określonego zawiadomieniem, o którym mowa w §11, w wysokości                  
100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki; 

g) niedotrzymania terminu uzgodnienia rozwiązań zamiennych oraz zwłoki w wydaniu 
opinii i uzgodnień w stosunku do terminów zapisanych w §11, w wysokości               
100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki; 

h) niezachowania ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w §1 ust. 8, w wysokości 
100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.  

       2) Zamawiający zapłaci Projektantowi kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez 
Projektanta z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia 
brutto umowy.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez negatywnych skutków 

prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar w szczególności jeżeli:  

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                    
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.              
W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc                           
od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach a Projektant w tym 
wypadku ma prawo żądać wynagrodzenia należnego wyłącznie za wykonane prace                   
do dnia odstąpienia od umowy; 

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
3) Wykonawca nienależycie realizuje przedmiot umowy lub opóźnia się w jego realizacji 

w stosunku do terminów określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 6 ust. 2 
pkt 1-2; 
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4) Wykonawca uzależnia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgłoszonych 
roszczeń, w tym roszczeń finansowych lub terminowych, czy też wprowadzenia zmian. 

4. Łączna wysokość nałożonych na gruncie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 
30 % wynagrodzenia umownego brutto.  

5. W przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia 
umownego brutto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy                       
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie cywilnym zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych                
kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.  

7. Zamawiający zapłaci Projektantowi ustawowe odsetki za zwłokę w zapłacie faktury. 
8. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 
9. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia. 
10. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

prac związanych z realizacją przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy, w tym sprawowania nadzoru autorskiego.  

 
§ 9 

Podwykonawcy  
** dotyczy realizacji zadania przy udziale podwykonawcy 

1. Projektant zamierza powierzyć następującą część usług podwykonawcom wskazanym                     
w ofercie:  

1) PODWYKONAWCA:  …………………………………………………  
Zakres:   ………………………………………………… 

2) PODWYKONAWCA:  ………………………………………………… 
Zakres:   ………………………………………………… 

2. W pozostałym zakresie Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi 
siłami. 

3. Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez uzyskania zgody 
Zamawiającego stanowi podstawę do naliczenia kar umownych, o których mowa                                
w §8 oraz podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie 14 dni od chwili 
stwierdzenia, że Projektant zatrudnił podwykonawcę bez zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  
5. Do zawarcia przez Projektanta umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej,                     
pod rygorem nieważności a projekt umowy z podwykonawcą winien być zgłoszony 
Zamawiającemu na 7 dni przed planowanym wprowadzeniem podwykonawcy, dalszego 
podwykonawcy.  

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Projektanta projektu 
umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, 
że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Projektant 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę                                    
z podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu zamówienia. 

7. Zatrudnienie przez Projektanta podwykonawcy innego niż wskazany w ust. 1 musi być 
uzasadnione przez Projektanta na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

8. Podwykonawca, w celu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części musi posiadać 
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wymagane uprawnienia odpowiednie do powierzonej części zamówienia. 
9. Projektant musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7, 

nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót 
któregokolwiek podwykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, 
wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Projektanta. 

10. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, jeżeli jej treść będzie 
sprzeczna lub nie będzie odpowiadać treści niniejszej umowy. 

11. Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia dla Projektanta, jeśli ten nie 
przedłoży wraz z fakturą VAT oświadczenia podwykonawcy, że wypłacono                                   
mu wynagrodzenie za wykonaną część usług. 

§ 10 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, 
jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez Strony. 

2. Dopuszcza się zmiany umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach:  
1) Zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Projektanta                                    

i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:  
a) niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie 
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności ; 

b) jeżeli terminowe wykonanie umowy nie jest możliwe z powodu okoliczności,               
za które Projektant odpowiedzialności nie ponosi, przez co należy rozumieć 
również przedłużające się ponad ustawowe terminy procedury organów 
administracji oraz podmiotów lub instytucji dokonujących uzgadniania lub 
opiniowania przedmiotu umowy, w szczególności:  

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania 
opinii, uzgodnień, postanowień, odstępstw i decyzji administracyjnych, jeżeli 
przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,  

− gdy pomimo wystąpienia Projektanta o wydanie decyzji administracyjnej, 
warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej 
realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej 
czynności, organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie 
wydała stosownego dokumentu lub decyzji,  

− gdy pomimo dochowania należytej staranności Projektanta, pozyskiwanie 
stosownych uzgodnień od gestorów sieci, innych podmiotów lub osób, których 
opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, przedłużyła się w czasie 
ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, 

c) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych 
niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań lub etapów 
umowy, 

d) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu 
administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie 
przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym 
element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),                
a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających                    
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z umowy, 
e) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia w tym 
wystąpienia sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie prac 
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne),  

f) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich 
decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

g) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 
energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych itp., co uniemożliwia 
realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

h) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej 
elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych 
zobowiązań wynikających z umowy, 

i) zmiany opisu przedmiotu umowy lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie 
realizacji zamówienia, co nastąpiło na podstawie umowy lub dopuszczalnej 
na podstawie przepisów ustawy, 

j) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania 
przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę 
obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, 
zezwoleń, ekspertyz, odstępstw lub innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było 
konieczne na etapie składania ofert, 

k) siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, ogłoszenie stanu 
epidemii, pandemii, stanu nadzwyczajnego) mającej bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonywania zamówienia,  

l) wystąpienia niezgodności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji 
gruntów,  

2) zmiany nazwy/adresu Stron w umowie; 
3) zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego/Wykonawcy 

wyszczególnionych w umowie; 
4)  wystąpienia w umowie oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także 

zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy 
prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów; 

5) zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę 
finansowania zadania; 

6) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych 
przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną 
osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu przez Wykonawcę; 

7) wskazania innego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawców, wskazanie innego 
zakresu podwykonawstwa, Wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, 
pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej 
do wykonania w ramach podwykonawstwa z zastrzeżeniem lit. 9) poniżej; 
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8) zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie 
umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – 
jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach 
zamówienia warunki udziału w postępowaniu; 

9) zmiany szczegółowego harmonogramu wykonywania prac bez zmiany ostatecznego 
terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub zmiana innych ustaleń 
dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu umowy; 

10) zmiany terminów konsultacji i dokonywania odbiorów prac, jeżeli nie spowoduje 
to zwiększenia kosztów Zamawiającego; 

11) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 5                      
lit. a) i c).  

5. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy:  
a) pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy,  
b) zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów,  
c) wykonać zamienne/dodatkowe opracowania projektowe lub ich elementy.  

6. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1, Projektant jest zobowiązany                                                                               
do udokumentowania zaistnienia okoliczności powodujących zmiany terminu zawartego                                 
w umowie. Termin wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, o których mowa w pkt a) – l) 
może ulec zmianie o czas o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania 
umowy przez Projektanta, to jest uniemożliwiły terminową realizację przedmiotu umowy; 
7. Polecenie przez Zamawiającego dokonania zmiany określonej w ust. 5 nie czyni umowy 
nieważną, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy 
lub Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowań projektowych                
lub/i innych zapisów umownych.  
8. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie 
tych zmian bez polecenia Zamawiającego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  
9. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5, może stanowić podstawę 
do wydłużenia terminu wykonania, zmniejszenia lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca 
powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia 
zmiany, propozycję zawierającą:  

1) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych 
objętych poleceniem zmiany, 

2) zmiany harmonogramu prac projektowych i innych zobowiązań umownych, 
3) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 – jeśli zachodzi 

taka potrzeba. 
10. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5, może stanowić 

podstawę do skrócenia terminu wykonania umowy i/lub zmiany wynagrodzenia, to na 
wniosek Zamawiającego strony umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie 
wynagrodzenia.  

11. Na prace projektowe wynikające z polecenia zmiany Wykonawca powinien przedłożyć 
do akceptacji Zamawiającemu kalkulację indywidualną proponowanej ceny tych prac.  

12. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem niewywiązania się ze zobowiązań 
umownych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, wszelkie dodatkowe koszty związane                 
z taką zmianą zostaną pokryte odpowiednio przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 
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13. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 11, Zamawiający sprawdzi ją w ciągu 7 dni i jeśli 
nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę. Jeżeli wycena przedłożona przez 
Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi 
korektę wyceny opartą na własnych wyliczeniach. W przypadku rozbieżności stanowisk                   
co do wysokości wyceny w ten sposób ustalonej, Strony obowiązane są do polubownego 
załatwienia sprawy z zachowaniem formy pisemnej.  

14. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5 będzie skutkować 
uniemożliwieniem realizacji tej zmiany, to Wykonawca powinien poinformować o tym 
Zamawiającego z uzasadnieniem jego stanowiska. W takim przypadku strony uzgodnią 
działania zgodne z intencją Zamawiającego a możliwe do realizacji.  

 
§ 11 

Prawa autorskie/nadzór autorski 
1. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy stanowi 

przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.      
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszej 
umowy będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy                          
do rozporządzania tą dokumentacją nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie 
naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
poniesione przez Zamawiającego szkody. 

3. W ramach umownego wynagrodzenia brutto z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego 
dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego prawo własności do tej dokumentacji oraz całość autorskich praw 
majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji wraz z wyłącznym prawem zezwalania 
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji opisanych w ust. 4.  

4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 3, nie jest 
ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia 
niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:  

1) używania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji inwestycji, 
2) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym 

nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolnego 
korzystania i rozporządzania kopiami, 

3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 
w tym do Internetu, 

4) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, 
5) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na 

wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, 
6) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.  

5. Zamawiający bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy może przenieść 
autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej 
umowy na osoby trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji 
oraz zezwolić na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w szczególności w zakresie 
modyfikacji dokumentacji projektowej. 

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentacji w formie papierowej oraz własności dokumentacji              
w formie elektronicznej. 
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7. Zamawiający w terminie 7 dni od zawarcia umowy na realizację inwestycji, o której mowa 
w §1, pisemnie poinformuje Wykonawcę niniejszej umowy o tym fakcie i terminie 
rozpoczęcia robót, a Wykonawca niezwłocznie zawiadomi autorów poszczególnych 
opracowań celem zapewnienia właściwego sprawowania przez nich nadzoru autorskiego. 

8. Nadzór pełniony będzie przez cały okres realizacji inwestycji wyłącznie na wezwanie                         
i żądanie Zamawiającego. Podjęcie czynności nadzoru oraz jego realizacja winny 
każdorazowo nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od zawiadomienia 
przez Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inny termin przystąpienia do jego realizacji. 
Strony zgodnie ustalają, iż formą zawiadomienia Wykonawcy o konieczności podjęcia 
czynności nadzoru autorskiego jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez 
Zamawiającego drogą telefoniczną i/lub elektroniczną.  

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez 
Projektantów, autorów poszczególnych opracowań, celem zapewnienia ciągłości realizacji 
inwestycji. Nadzór autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynności 
związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym: 

1) podstawowe, określone wymogami Prawa budowlanego, m.in. art. 20 ust. 1                             
pkt. 3, 3a, 4; 

2) dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego a polegające na wykonaniu 
obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego w pełnym zakresie czynności określonych 
wynikających z postanowień OPZ, Zaproszenia oraz umowy, w tym w szczególności 
wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zarówno w siedzibie Wykonawcy 
jak i przede wszystkim w trakcie pobytów na budowie i/lub pobytów w siedzibie 
Zamawiającego (w okresie realizacji robót budowlanych), wykonywane na 
wezwanie/zapytanie Zamawiającego i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru 
inwestorskiego (potwierdzone przez Zamawiającego), i/lub wezwanie/zapytanie 
Wykonawcy robót budowlanych (potwierdzone przez Zamawiającego), w ramach 
których, Wykonawca zobowiązany jest w głównej mierze do: 

a. pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania objętego niniejszym 
opracowaniem w okresie do 7 lat od daty przekazania Zamawiającemu 
prawomocnego pozwolenia na budowę,  

b. pełnienie nadzoru autorskiego oraz branie czynnego udział w spotkaniach w trakcie 
procedury projektowej jak i w trakcie wykonywania robót budowlanych, uważa się 
również za integralną część niniejszego zamówienia, bez możliwości żądania 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu,  

c. oceny w toku wykonywania robót budowlano-montażowych zgodności ich realizacji 
z założeniami dokumentacji projektowej,  

d. wyjaśniania Zamawiającemu lub Wykonawcy robót wątpliwości dotyczących 
dokumentacji projektowej (w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia w formie 
telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),  

e. opiniowania projektu wykonawczego, technologicznego i zamiennego 
wykonywanego przez Wykonawcę robót, w zakresie ich zgodności z założeniami                 
i wymaganiami dokumentacji projektowej (w terminie do 3 dni od daty ich 
zgłoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),  

f. dbania by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na 
etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie 
budowlanym, 

http://www.szpital.lublin.pl/
mailto:szpital@szpital.info.pl


Postępowanie znak: IZP/2503/18/2024   Andrychów dn., 02.08.2024 r.  

NIP 551-21-23-091              REGON 000805666 

www.szpital.info.pl            e-mail  szpital@szpital.info.pl                                         19 
 

 

g. opiniowania przedkładanych przez Wykonawcę robót dokumentów, wykazujących 
odmienne warunki od opisanych w Dokumentacji Projektowej oraz dostosowania 
dokumentacji projektowej w zakresie poszczególnych branż do warunków 
zastanych na budowie oraz do wyników badań i pomiarów wykonywanych 
i przedkładanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego w trakcie realizacji 
robót budowlanych (w tym m.in. kontrolnych badań geologicznych podłoża 
gruntowego), a odbiegających od wyników badań i pomiarów, treści map oraz 
wszelkich opracowań i inwentaryzacji, sporządzonych z należytą starannością przez 
Wykonawcę na etapie realizacji dokumentacji projektowej oraz opracowań i usług 
towarzyszących, jeżeli te odmienne warunki wynikają z wystąpienia niezależnych 
okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej (w terminie do 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia            
w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),  

h. uzgadniania na bieżąco dokumentacji warsztatowej i montażowej opracowanej 
przez Wykonawcę robót (w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia 
w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem), 

i. przedkładania Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego 
wyjaśnienia precyzującego przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem faktycznym (w tym również 
ewentualnych przekroczeń pozycji przedmiarowych), w terminie do 3 dni 
roboczych od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty 
elektronicznej lub faxem, 

j. udzielania Zamawiającemu, w miarę potrzeby, wyczerpujących odpowiedzi 
na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień 
(w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, 
papierowej, poczty elektronicznej lub faxem), 

k. brania udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 
Zamawiającego, naradach budowy, w odbiorach częściowych, w odbiorze 
końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych 
poszczególnych obiektów inżynierskich i/lub elementów robót budowalnych – jeżeli 
Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej, 

l. nieodpłatnego dokonywania dodatkowych lub zamiennych opracowań 
projektowych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej 
w przypadku, gdy będzie to konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji 
projektu (w terminie do 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie 
papierowej, poczty elektronicznej lub faxem), 

m. doradzania w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej, a dotyczących 
przedmiotu zamówienia (budowy), w terminie do 3 dni roboczych od daty ich 
zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem, 

n. nieodpłatnej aktualizacji, na wniosek Zamawiającego, kosztorysu inwestorskiego 
przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych 
oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego w wersji edytowalnej z prawem do 
aktualizacji przez Zamawiającego, 

o. nieodpłatnego naniesienia zmian w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim, 
na wniosek Zamawiającego, wynikających z konieczności podziału robót na inne 
części uwarunkowane wytycznymi do uzyskania dofinansowania ze środków 
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zewnętrznych lub podzielenia zadania na etapy robót z uwagi na brak przez 
Zamawiającego środków na realizację całego zadania, 

p. przestrzegania podstawowych obowiązków projektanta, określonych w ustawie 
prawo budowlane oraz ustawie o samorządzie zawodowym.  

10. Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku Word. Jeżeli odpowiedź będzie 
wiązała się z korektą STWIOR oraz Kosztorysu ofertowego, to Projektant opisze zakres 
korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniej STWIOR, którą prześle w całości 
w pliku *.pdf. Ponadto dokona korekty, o ile będzie konieczna, w Kosztorysie ofertowym, 
co opisze w pliku Word. Natomiast cały, poprawiony kosztorys ofertowy prześle                           
w formacie *.xls. W przypadku gdy odpowiedź na pytania będzie związana z korektą 
rysunku, to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty 
odpowiedniego rysunku, który prześle w całości w pliku *.pdf i AutoCad. 

11. W przypadku odwołań od decyzji będącej przedmiotem umowy, Wykonawca 
ma obowiązek czynnie uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym udzielając wyjaśnień 
wraz z ewentualnym odwoływaniem się od wydanych rozstrzygnięć do czasu 
uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

12. Jeżeli w opracowaniach zamiennych sporządzonych w ramach nadzoru autorskiego lub 
innych dokumentach, opracowanych w ramach czynności nadzoru autorskiego wystąpią 
jakiekolwiek wady lub braki, zgłoszone przez Wykonawcę robót i potwierdzone przez 
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego lub wskazane przez 
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, Wykonawca (Projektant) 
w ramach rękojmi za wady jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia lub 
uzupełnienia. Czas przeznaczony na wprowadzenie zmian będzie odpowiedni do ich 
zakresu i określony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego 
w wezwaniu do usunięcia wad lub uzupełnienia braków. Wykonawcy z tytułu usunięcia 
wad lub uzupełnienia braków nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

13. Obowiązki Wykonawcy, w ramach pełnienia nadzoru autorskiego, dotyczą całego okresu 
trwania robót budowlanych oraz okresu trwania postępowania przetargowego na 
wyłonienie Wykonawcy robot budowlanych. 

14. Wszelkie czynności prawne i faktyczne, w szczególności koszty przejazdów w celu 
dokonania uzgodnień, w tym z Zamawiającym obciążają Wykonawcę. 

15. Terminy określone w niniejszym paragrafie mogą zostać wydłużone za zgodą 
Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy winien zawierać 
uzasadnienie. 

16. Wykonawca pełni nadzór autorski bez możliwości żądania w późniejszym terminie 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.  

§12 
Koordynacja 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, z którym należy uzgadniać sprawy związane z realizacją 
umowy będzie: ………………………………………………………………………………………  
adres: ………………………………………, tel.:…………..........…, e-mail: ………………………  

2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiadającym za koordynację prac projektowych                         
i nadzoru autorskiego będzie: ………………………………………………………….……………………….,  

3. adres: …………………………………, tel.:………...…..........…, e-mail: ………………………  
 

§13 
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Rozwiązanie sporów 
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do 
Zamawiającego.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy 
w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 

3. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze porozumienia, 
a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania mogą być skierowane na drodze 
postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 
§14 

Ustawa sankcyjna 
1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego, 
że przedmiot umowy realizowany będzie przez: 
1.1 obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą                      
w Rosji; 
1.2 osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub 
pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.1 lub 
1.3  osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.1 lub 1.2. 
2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 
powzięcia informacji o realizacji umowy w warunkach, o których mowa w ust. 1.   
 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz                   
o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania,                   
w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez 
Wykonawcę.  

3. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:  
1) Oferta z dnia ……………….. z załącznikami 
2) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:         PROJEKTANT: 
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