Sygnatura postepowania: ZP.261.6.2023

Projektowane postanowienia umowy
Zatacznik Nr 7 do SWz
UMOWA Nr

W dniu .oeevviiieeeeeen, w Olesnicy pomiedzy:

Gming Miasto Olesnica z siedzibg Rynek-Ratusz, 56-400 Ole$nica o nadanym NIP 911-17-83-004
reprezentowang na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Olesnica petnomocnictwa,
przez

Pana Krzysztofa Finka — Dyrektora jednostki budzetowej Sekcji Drég Miejskich w Olesnicy, z
siedzibg przy ul. Bolestawa Krzywoustego 31c, 56-400 Olesnica

przy kontrasygnacie Gt. Ksiegowej Elzbiety Boczar, dziatajacej z upowaznienia Skarbnika Miasta
Olesnicy z dnia 2 sierpnia 2021r. nr OR.0052.100.2021

zwang dalej Zamawiajacym

*a

........................................................................................ Z siedzibg: e
ZareJeSTrOWANYIM W ..ciiiiiiiiiiiiiiiiiieieeee e e e e e eeeeeeeeeee e e e s e s e e e e eaees SNIP: . zwanym
dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .........ccceeveeeeennnns

......................................................... , zamieszkatymi:....ccoooeieececee prowadzgcym
dziatalno$é gospodarczg pod NAZWG ....cveveeeereecreceeeecreenree, Z Siedzibg .oeeeeeeeee e, , NIP:

............................ zwanym dalej ,,Wykonawcg”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

I. Przedmiot umowy
§1
1. Na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz
progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym przeprowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1710
ze zmianami) zwang dalej pzp, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwg: Przebudowa i
rozbudowa drogi gminnej nr 102347D ul. Wielkopolnej na odcinku od ul. Pétnocnej do

tacznika zlokalizowanego na dz. nr 28 AM-20 obreb Rataje.
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2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi gminnej nr 102347D ul.

Wielkopolnej na odcinku od ul. Pétnocnej do tgcznika zlokalizowanego na dz. nr 28 AM-20

obreb Rataje w Ole$nicy w tym:

a) wykonanie miejsc postojowych, chodnika, peronu autobusowego i wyniesionego przejscia

dla pieszych z aktywnymi znakami informacyjnymi

b) wykonanie kanalizacji deszczowe] oraz oswietlenia drogowego przebudowywanej drogi

oraz rozwigzanie kolizji teletechnicznej wraz z budowag kanaty technologicznego

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacja

warunkéw zamdwienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Il. Obowiazki stron

§2

1. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

wykonania petnego zakresu robét objetych przedmiotem umowy,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowag warunkach,
zakupu i prowadzenia dziennika budowy,

przejecia protokolarnie terenu budowy na czas trwania umowy,

przystgpienia do wykonywania robdét budowlanych niezwtocznie po protokolarnym
przekazaniu placu budowy jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego placu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim
mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru,

przedfozenia Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogramu
robét zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych, zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w
czasie trwania prac,

powiadomienia wiascicieli sieci zlokalizowanych w obrebie prowadzonych robét o
planowanym terminie rozpoczecia oraz zakonczenia robét na 14 dni przed planowanym

terminem,
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9) powiadomienia odpowiedniego organu zarzgdzajgcego ruchem, zarzad drogi,

komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed

dniem jej wprowadzenia,

10) powiadomienia operatora/ow komunikacji publicznej oraz wszystkich mieszkarncow

posiadajgcych obstuge komunikacyjng z przebudowywanej drogi na 14 dni przed

planowanym zamknieciem dojazdu lub o planowanych utrudnieniach,

11) zapewnienia na koszt wtasny obstugi geodezyjnej zadania w zakresie wytyczenia gtéwnych

punktow wraz z zatozeniem reperéw roboczych, a takize wykonania pomiaru

powykonawczego i geodezyjnej mapy powykonawczej — w 3 egz.; nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,

12) uzyskania wszelkich danych i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

13) Ochrona konserwatorska:

a)

b)

d)

f)

zamierzenie inwestycyjne sytuowane jest na terenie historycznego przedmiescia —

czes$¢ stanowiska obszarowego nr 44/56/78-32 AZP, objetym ochrong konserwatorskg;

przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujgce sie na tym terenie
relikty archeologiczne, w tym architektoniczne stanowig zabytek w rozumieniu art. 3
pkt 1, 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad

zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840),

w ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych (staty
nadzor i w razie koniecznosci ratownicze badania archeologiczne), wykonywanych
przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslagskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw,

Inwestor uzyskat od Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow we
Wroctawiu decyzje nr 866/2019 z dnia 29.04.2019 r. - pozwolenie na prowadzenie
badan archeologicznych (zataczono w czesci uzgodnienia),

w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych Wykonawca zobowigzany jest
przerwaé¢ roboty, zabezpieczyé przed dostepem ludzi i zwierzat, niezwtocznie

zawiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze administracyjne,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru archeologicznego i w

razie konieczno$ci przeprowadzenia na wtasny koszt ratowniczych badan
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archeologicznych oraz wszelkich prac wykraczajgcych poza zabezpieczenie przez
Wykonawce miejsca odkrycia wykopalisk archeologicznych.

14) stosowania wyfgcznie materiatdbw odpowiadajagcych wymogom dla wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) i przepisami
wykonawczymi do ustawy,

15) konsultowania na biezgco robét budowlanych z Zamawiajacym,

16) brania udziatu w naradach budowy organizowanych jeden raz w tygodniu w siedzibie
Zamawiajacego,

17) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych probleméw, ktérych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigzaé we
wiasnym zakresie,

18) wykonania zadania z dotozeniem nalezytej starannosci,

19) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpozarowego, przestrzegania przepiséw BHP,
utrzymania ogdlnego porzadku na terenie,

20) urzadzenia placu budowy wfasnym kosztem i staraniem, a po zakonczeniu prac —
przywrdcenia terenu przylegtego do wykonanego obiektu do stanu pierwotnego. Nalezy
tak zorganizowaé teren budowy, aby ograniczenie braku dojazdu do przedsiebiorstw
znajdujgcych sie na dziatkach przylegtych do przebudowywanego odcinka ul. Ogrodowej
byto jak najmniejsze,

21) oznakowaniaizabezpieczenia robdt zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,
a w szczegolnosci:

a) Wykonawca zapewnia wtasnym kosztem i staraniem wprowadzenie zatwierdzonej
przez organ zarzadzajacy ruchem organizacji ruchu zastepczego na czas budowy;
oznakowanie wykonywanych robét powinno by¢ zgodne z rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych
dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach,

b) za oznakowanie podczas prowadzonych robét odpowiada Wykonawca,

c) za bezpieczenstwo ruchu w obrebie terenu, na ktérym wykonywane sg roboty,
odpowiada Wykonawca;

22) uporzgdkowania terenu budowy po zakoniczeniu robodt i przekazania go protokotem

zdawczo - odbiorczym Zamawiajgcemu w dacie odbioru koricowego robét,
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23) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu 1 kompletu dokumentacji powykonawczej

budowy, w sktad ktérej powinny wejsé nastepujgce dokumenty:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,

dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiatéw,
dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robdt, inspektora robdt i
projektanta,

dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje i zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania terenu,

dziennik budowy,

potwierdzony przez Inspektora lub uprawnionego geodete obmiar (zawierajgcy m.in.
dtugosci i powierzchnie wykonanych nawierzchni),

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
projektem budowlanym oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie,
oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, z
zatgczeniem rysunkéw zamiennych i opisem zmian,

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku

teren budowy a takze w razie korzystania — teren przylegty;

24) zawarcia uméw ubezpieczeniowych, zapewniajgcych ochrone ubezpieczeniowg nie

pdiniej niz od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego

obejmujacych:

a)

b)

ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej,
ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng w wysokosci,
co najmniej wartosci kontraktu,

ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem

Wykonawcy z polisg OC na sume gwarancyjng réwng, co najmniej wartosci kontraktu;
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25)

26)

27)

28)

dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w pkt 24);

dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
kosztorysu ofertowego uproszczonego sporzgdzonego na podstawie zatgczonego do
SWZ przedmiaru robét. Niedopuszczalne jest pominiecie ktérejkolwiek z wymienionych
w przedmiarze robét pozycji, scalanie pozycji lub pozostawienie bez wyceny, z tego
wzgledu, ze ceny jednostkowe okreslone w pozycjach stanowig podstawe do rozliczen
pomiedzy Stronami w sytuacji, gdy do rozliczenia Stron stosowane bedg zapisy § 12 ust.
2 pkt 6 umowy. Naktady finansowe, ktdrych nie mozina przypisaé do kosztéw
bezposrednich zwigzanych z wykonywaniem konkretnych robdét (wykraczajace poza
katalog robdt i ustug), a ktére s niezbedne do prawidtowego skalkulowania oferty
nalezy ujgé¢ w narzutach kosztorysu (np. koszty posrednie);

dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii uprawnien
kierownika budowy i kierownika robdt ujetych w ofercie wraz z aktualnym
zaswiadczeniem z lzby Inzynierow Budownictwa o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umoéw ubezpieczenia (polis), o ktdrych
mowa w ust. 1 pkt 24), nie zapewni ich ciggtosci w okresie realizacji przedmiotu umowy
lub nie przedstawi potwierdzenia optaty nalezinej sktadki, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt
Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami bezposrednio lub przez potrgcenie z
wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowigzku, z

wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

wszystkich oséb wykonujacych czynnosci fizyczne przy wykonywaniu w szczegdlnosci

nastepujacych prac zwigzanych z wykonaniem:

1) robdt przygotowawczych,

2) robot rozbiérkowych,

3) robdt ziemnych,

4) robdt zwigzanych z wykonaniem warstw wzmacniajgcych,

5) podbudowy pod nawierzchnie,
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6) elementéw drogowych (kraweznikow, obrzezy, Sciekdw itp.),
7) nawierzchni bitumicznych,
8) podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe — zjazd,
9) podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe — chodnik,
10) podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - chodnik "STOP",
11) podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe — peron,
12) podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - miejsca postojowe,
13) podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe — $ciek,
14) wykonaniem trawnikow,
15) odtworzenie nawierzchni ul. Wielkopolnej,
16) kanalizacji deszczowej,
17) przebudowa sieci Orange
18) wykonaniem kanatu technologicznego,
19) wykonaniem ogrodzenia,
20) robot towarzyszacych,
21) organizacji ruchu,
22) wywozem i utylizacjg urobku,
23) sprzataniem terenu budowy,
caty okres wykonywania tych czynnosci.

3. Wymadg, o ktdrym mowa w ust. 2 nie dotyczy osdb fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg w zakresie w jakim beda wykonywac osobiscie roboty budowlane na rzecz
Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Inne umowy niz umowy o prace, mogg miec¢ jedynie osoby, ktére nie wykonujg pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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6. W terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca lub/i podwykonawca

zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy z okresleniem
stanowisk, na ktorych zostali zatrudnieni. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze osoby wykonujgce wskazane w ust. 2 czynnosci sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli w tym
zakresie placu budowy.
Ponadto w trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia:

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umaéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw, wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisdw ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i w przypadku, gdy zawiera
rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji, dostosowana przez sktadajgcego

zakresem anonimizacji do zgodnosci z przepisami ww. ustawy.
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e zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji;

e os$wiadczenie pracownika o zatrudnieniu.

7. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami wskazanymi w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z
nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzajgcy fakt zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

9. Za stwierdzone niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb wykonujacych czynnosci przy
wykonaniu zamdwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy oraz za nieprzedstawienie ktéregokolwiek z dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5 czy
tez oswiadczenia lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w §11 ust. 2 pkt 9i 10.

10. Zamawiajacy w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) zapewnienia nadzoru archeologicznego, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego
nad przebiegiem prac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych i przedmiaru robét w jednym egzemplarzu w
terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

3) przekazania Wykonawcy placu budowy w dniu 26.06.2023r.

4) dokonania odbioru koricowego w terminie okreslonym w § 8 ust. 4.
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lll. Zasady realizacji robot
§3

1. Wszystkie materiaty oraz sprzet niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia
Wykonawca we wtasnym zakresie.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.;.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom
projektu. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéow
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca bedzie wytwdrcg odpadéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
zamowienia i to na wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek wynikajacy z przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm. ). Wykonawca zobowigzany
bedzie do wywozu materiatu z rozbiérek oraz robdt ziemnych na wysypisko zlokalizowane we
wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Do kalkulacji nalezy doliczy¢
ewentualne koszty utylizacji materiatéw z rozbidrki przeznaczonych do wywozu na wysypisko.

4. Wykonawca wykona niezbedne préby i badania oraz skompletuje dokumenty niezbedne do
odbioru koncowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujety w wartosci ryczattowej okreslonej
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy.

6. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w
dokumentac;ji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem nadzoru i projektantem.

strona 10



Sygnatura postepowania: ZP.261.6.2023

10.

. Sposdb wyliczenia wartosci robét, o ktdorych mowa w ust. 5 i 6 okresla §12 ust. 2 pkt. 6)
niniejszej umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 tgcznie nie przekroczg 10% wartosci pierwotnej umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele
budowlane.

IV. Nadzér nad wykonywanymi robotami
§4

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ......eeeeen.n. Nr uprawnien
budowlanych .....cccoveiiiiiiiiii W DBranzy .o , cztonek
Okregowej Izby Inzynierdw BUdOWNICIWA W ....ccocuiiiiieiiciieeee e

. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w  0SObi€i..ccviiiiiie, Nr
uprawnien................ W Dbranzy....cccoceeeeveeeeeccevneenniens ,cztonek e

. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w  0SObi€:..ccviiiiie, Nr
uprawnien................ W Dranzy....ceeveveneevesceceenenn 074 (o] 1=] QR

. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w  0SObi€:..ciiiiiieieee, Nr
uprawnien.............. W Branzy.....ceveeeveecesceceennnn , cztonek ...

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w 0sobie:.......cccocveeiiiieieieienns

. Prawa i obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Koordynatorem zobowigzan umownych z ramienia Zamawiajgcego jest:

Weronika Wojcieszak — Inspektor ds. Drog

Krzysztof Fink — Dyrektor Sekcji Drég Miejskich w Olesnicy

IV. Podwykonawstwo

§5

1.* Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres przedmiotu umowy bedzie wykonywat przy

udziale podwykonawcéw:

1.* Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonana bez udziatu podwykonawcéw.
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2. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
zawrze¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie
wskazat, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie zamdéwienia publicznego bedacego
przedmiotem niniejszej umowy w okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy okreslonego w ust. 1* oraz zlecenie
podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w zfozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona
zamowienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy.

3. Warunkiem skutecznego wobec Zamawiajacego powierzenia czesci przedmiotu umowy do

wykonania na zasadach okreslonych w ust. 1 jest zachowanie procedury opisanej w § 6 umowy.

§6

1. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami wymagajg formy pisemne;j.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w podziniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét
budowlanych lub ustug.

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw, dostawcow i ustugodawcédw, z
ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte
wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajgacego do dokonania wypfaty kwot z
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia, o ktédrym mowa w §9 umowy, w celu dokonania zapfaty
naleznosci na rzecz podwykonawcéw, dostawcow lub ustugodawcéw.

4. Wykonawca moze w trakcie realizacji niniejszej umowy zmieni¢ badz zrezygnowaé z
podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow, o
ktorych mowa w rozdziale XIV SWZ. Zobowigzany jest w takim przypadku wykazaé

Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki
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w stopniu nie mniejszym niz byto to wymagane na etapie postepowania o zamoéwienie

publiczne.

5. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a

takze projektu jej zmian, wraz z szczegdétowym opisem wydzielonej czesci dokumentacji

projektowe] objetej umowa o podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy w terminie do 7 dni zgfasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedfozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do

projektu jej zmiany, w szczegdlnosci, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

umowa/projekt umowy z Podwykonawcy o podwykonawstwo dotyczy innej czesci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zmiane jej zakresu,

wartos¢ sumy umow/projektéw umow z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami
dotyczacych danego elementu z harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego
zatgcznik do umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca jest wyzsza niz wartos$¢ tegoz
elementu,

wartos¢ sumy umow/projektow umdw podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest
wyzsza od wartosci umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawca,
Zamawiajgcemu zostanie zgtoszona zawarta juz umowa, bez przedstawienia wczesniej jej
projektu do akceptacji,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dofgczy zgody wykonawcy na zawarcie lub
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, ktory juz zostat wykonany na budowie,
umowa o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczen Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub
potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

umowa/projekt umowy nie zawiera wytgczenia obrotu wierzytelnosciami wynikajgcych z
tychze uméw/projektéw bez zgody Zamawiajgcego,

termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy,
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7.

10.

11

12.

10) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

11) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamowienia
zrealizowane przez Podwykonawce,

12) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

13) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezed do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w

terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany

przez Zamawiajycego.

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku,

gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt
umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich

przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7
dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo owartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o

podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi i dostawy w zakresie medidéw, w
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13.

14.

15.

16.

17.

szczegoblnosci: pradu, wody, kanalizacji, gazu itp. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czesci zamoéwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem podmiot
przedktadajacy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotyczg takie umow
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich umdéw winna by¢
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o

podwykonawstwo.

Ptatnosci
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, przy pomocy nastepujgcych dokumentow:

a) protokdt odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujgcy wydzielone elementy robét wykonane przez Podwykonawce(éw),

b) kopia faktury wystawione] przez Podwykonawce(éw) za wykonane przez niego roboty
potwierdzona przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu
bankowego ptatnosci tej faktury,

c) oSwiadczenie Podwykonawcy(éw) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane
elementy robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktdrych
mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu

ptatnos$é sie nalezy.
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18.

19.

20.

21.

22

23.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 21,

Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
c¢) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentow
i wyjasnien niezbednych do ustalenia wysokos$ci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo w terminie tym sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na

pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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24. W przypadku, gdy Zamawiajgcy, jako dtuznik solidarny ponoszacy odpowiedzialno$¢ za
zapfate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, spetnit Swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Zamawiajgcy moze:

1) dokonaé¢ potragcenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zada¢ od Wykonawcy zwrotu catego S$wiadczenia wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe).

25. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om).

26. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
Podwykonawca.

27. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi za wykonany przedmiot

umowy udziela Wykonawca.

VI. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i ptatnosci
§7
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

(111 4 o TN zt

3 (017 4| (=N )

plus podatek VAT w wysokosci .......... % tj. ceeeereerrennennnne zt
(STOWNIE: .eeeeeeeeeeenrec e cceeeeeceecaecseeesseesneeneeanas )

brutto ....cceevveeciiiiiiiiriniiiiinnnnne. zt

(STOWNIE: ..ot cceeeee e saecseessneesneeneeenas ),

ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i
3.
1a. Na wynagrodzenie sktadajg sie nastepujace kwoty ryczattowe:
a) wykonanie przebudowy drogi dla robét zwigzanych z budowg miejsc postojowych
cena netto [Zt]: e
podatek VAT w wysokosci.......... 73 1 PR [z1]
cena brutto [Z]: ..o

b) wykonanie przebudowy drogi dla robét pozostatych (innych niz w a))
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cena Netto [ZH]: ccvrrveercrrreecccecrnee e
podatek VAT w wysokosci:......... b7 T8 | TP [zt]
cena brutto [Zt]: ... cnae
¢) wdrozenie organizacji ruchu statej i czasowej
cenNA NEtto [ZE]: oveeceeee et e
podatek VAT w wysOKOSCi:........%, tj. cceerrernerinnnsecinnnecinnncsnccnnns [zt]
cena brutto [z1]: ..o
d) budowa kanalizacji deszczowej
cenNA NEtto [ZE]: oveeceeee et e
podatek VAT w wysoKOSCi:........%, tj. cccververnnrnnecinnnencennssncsnnsans [z4]
cena brutto [Z]: ..o
e) budowa oswietlenia przejscia dla pieszych
cena Netto [Zt]: cceeveeerceenreeeeerreerrcee e esnneene
podatek VAT w WysoKOSCi:.........%, tj. coceerrerreererrcnnnecarenneecseennns [zt]
cena brutto [Z]: ..oeevvevveeirrcrecce e
f) roboty zwigzane z budowg ogrodzenia
(=1 =1 1 (=1 1 o 3 4 | IO
podatek VAT w WysoKOSCi:.........%, tj. coceerrerrenrccrernnecnnenneecsennans [zt]
cena brutto [Z]: ..eevvevveeerrcnecce e
g) pozostate roboty
(o1 =1 1 (=1 1 o 3 4§
podatek VAT W WysOKOSCi:.........%, tj. coceerrerreerecrcnneecanenneecsennnns [zt]
cena brutto [Z]: ...ceevveeveeecricnecceecnee e
2. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 i odpowiednio w ust. 1a zawiera
wszelkie materiaty, urzadzenia i $Srodki produkcji niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
oraz uwzglednia w catosci zakres prac, o ktédrych mowa w § 1 niniejszej umowy, zostata

okreslona przy nastepujgcych czynnikach cenotwodrczych:

RE e, PLN
Ko (R+S) s %
Kz(M) %
Z (Ko+R+S) e, %
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10.

11.

12.

13.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 i odpowiednio w ust. 1a obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich  kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 i 1la
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia
przedstawionej w ust. 1 i 1a poza okolicznosciami przedstawionymi w Umowie lub ustawie

prawa zamowien publicznych.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w

obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. Zmiana zostanie
dokonana tylko co do ptatnosci na przysztos¢, po ztozeniu uzasadnionego wniosku przez

Wykonawce.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione maksymalnie o 10% wartosci

pierwotnej umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w §3 ust. 5i ust. 6

o wartos¢ wyliczong w sposob okreslony w §12 ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty ptatne bedzie przelewem w terminie do 14 dni od daty

doreczenia faktury, na konto Wykonawcy o numerze [ .......cccccceueneee. ] prowadzone przez bank

. Podstawg wystawienia faktury bedzie sporzadzony i podpisany przez strony protokét odbioru

koricowego robdt.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiada NIP nr 911-17-83-004.

. Wykonawca os$wiadcza, iz jest / nie jest (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem VAT czynnym i

posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wiasciwym dla jego rozliczenn podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy...............

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w ust. 6 numer rachunku rozliczeniowego
jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw VAT (*w
przypadku czynnego podatnika VAT).

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu na pisSmie
wszelkich zmian dotyczacych jego statusu podatkowego, wtasciwosci urzedu skarbowego, czy
zmiany rachunku do rozliczen.

Wykonawca nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznosci w

przypadku zwrotu przez bank srodkéw z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z
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14.
15.

weryfikacjg na Biatej Liscie Podatnikow.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z

niniejszej umowy.

VII. Terminy realizacji zadania, odbiér koncowy

§8

. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do 60 dni, liczac od dnia przekazania placu

budowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu 19.06.2023r.

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru koricowego robét

najpdzniej w dniu uptywu korncowego terminu ich wykonania, o ktérym mowa w ust. 1.

. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robdét Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w §2 ust. 1 pkt 23).

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy date odbioru koncowego robét. Odbiér koricowy powinien nastgpic nie pdzniej niz

w ciggu 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie odbioru.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze roboty nie zostaty zakoriczone w takim

stopniu, ze uniemozliwia to uzytkowanie przedmiotu umowy lub w przypadku stwierdzenia
brakéw w dokumentac;ji ztozonej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét,
ktorej brak uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajagcy odmawia
przystgpienia do odbioru, w takim przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od zachowania

terminu wykonania robét o ktérym mowa w ust. 1.

VIII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
. Wykonawca whnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
formie cccoceeeveiiieeeee w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa § 7 ust. 1, co
STANOWi weevvviiiieeeeeie, ZE STOWNIE! e e s e st st e s
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy.

. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 1 przy zatozeniu, ze:
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1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez
Wykonawce robét budowlanych i uznania ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonane:

a) w przypadku gdy inwestycja zrealizowana zostata bez wad - od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,

b) w przypadku gdy w protokole odbioru korcowego wykazano wady - od dnia
podpisania ostatniego protokotu odbioru potwierdzajagcego usuniecie wad
wskazanych w protokole koricowym;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone najpdzniej w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, liczone dla uprawnienia, ktére skorczy
sie poznie;.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez zwrdcenie
kwoty zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci zwrdcenie oryginatu dokumentu
stanowigcego o zabezpieczeniu lub wygasniecie zabezpieczenia po uptywie okresu, na ktére
miato by¢ wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.

4. Jezeli okres trwania umowy nie jest dtuzszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie na caty ten okres, tj. do zakonczenia okresu rekojmi za wady lub gwarancji (w
zaleznosci ktore z uprawnien konczy sie pozniej) wskazanego w § 10 umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na caty ten okres,

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
z zastrzezeniem postanowien ust. 7 i 8.

6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego prowadzony w Banku Spétdzielczym w Ole$nicy nr 14 9584 0008 2001 0011
6538 0008

7. lezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W sytuacji, gdy wystapi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy
z aneksu do umowy.

IX. Gwarancja i rekojmia za wady
§10
1. Wykonawca na wykonany zakres robét udziela ........ <60-84> -miesiecznej gwarancji, liczac od
dnia odbioru koricowego robdt. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji
takze po uptywie powyziszego terminu, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce o
wadzie.
2. Niniejsza umowa stanowi o$wiadczenie gwarancyjne.
3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze:
a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
- zadac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
- z3dac¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
b.1. w przypadku gdy nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem zgdac obnizenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej

wartosci uzytkowej estetycznej i technicznej;
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4.

b.2. w przypadku, gdy uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,
- zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawy szkody wyniktej ze zwtoki;
c. zadac¢ wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca nie moze odméwi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomié na pismie Wykonawce. Istnienie

wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie

wad.

. Zamawiajgcy moze usungc¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usuniete w

wyznaczonym terminie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce warto$é

przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w
przedmiocie umowy wystgpig wady powodujgce ograniczenie celdw, dla ktérych przedmiot

umowy ma stuzyc.

. Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminach wynikajgcych

z przepisow kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi

za wady fizyczne przedmiotu umowy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

X. Kary umowne

§11

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,2% wartosci przedmiotu

umowy brutto za kazdy rozpoczety dzier zwtoki w przekazaniu placu budowy.

. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wartosci przedmiotu umowy brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy,

2) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w terminie usuniecia wad w wysokosci 0,2% wartosci
przedmiotu umowy brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy,

3) w przypadku odstgpienia przez Strone od realizacji zawartej umowy z winy drugiej Strony,

w wysokosci 20% wartosci przedmiotu umowy brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy rozpoczety dzien przekroczenia
terminu zaptaty,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wartosci przedmiotu umowy brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy brutto okreslonego w
§7 ust. 1 umowy,

z tytutu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit
pisemne zastrzezenia, w wysokosci w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy brutto
okreslonego w §7 ust. 1 umowy,

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny
sprzeciw, w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o
podwykonawstwo,

z tytutu niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniana osdb wykonujgcych
czynnosci przy wykonaniu zamoéwienia na podstawie umowy o prace okre$lonego w §2 ust.

2 w wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek niewykonania tego obowigzku,

10) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych

w §2 ust. 5i 6 w wysokosci 100 zt. brutto

3. Kary umowne podlegajg sumowaniu.

4. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3), nie dotyczy sytuacji uregulowanej w art. 456 ust.

1 pkt 1 pzp.

5. tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze

przekracza¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1 umowy.

6. Kara umowna ptatna jest przelewem na konto bankowe Zamawiajgcego w terminie 7 dni, na

podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kar z przystugujgcego mu

wynagrodzenia.
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8. Strony zastrzegajg mozliwo$s¢ dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych, badz szkoda dotyczy sytuacji dla ktérych
kara umowna nie zostata okres$lona.

9. Do ewentualnych skutkéw wystgpienia COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy
zastosowanie znajdujg przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U. z 2021 poz.

2095 z pdzniejszymi zmianami).

XI. Zmiana postanowien umowy
§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w przypadkach
okreslonych w pzp oraz w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy —w przypadku:

a) zmiany przepiséw powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamowienia,

b) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$é uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy
narzucajg,

c) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, badan, pozwolen (np.:
pozwolen konserwatorskich), itp.,

d) gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajgcych mediami w terminie 1 miesigca,

e) gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robét budowlanych zgodnie ze
sztukg budowlang, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegoblnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace
maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze
z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.,

f) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
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2)

3)

4)
5)

g) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio

h
i)

j)

niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe wykonanie robdt,

) natrafienia przez Wykonawce na niewypaty i niewybuchy,
natrafienia na stanowisko archeologiczne wymagajgce przeprowadzenie badan
archeologicznych,

udzielenia Wykonawcy zaméwien dodatkowych,

k) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania

poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okres$lonego rodzaju robét majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji;
inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscia

prowadzenia robot.

Whiosek, o ktdrym mowa w pkt 1) winien spetniac¢ ponizsze wymagania:

— zostanie przekazany Zamawiajgcemu w dniu wystgpienia przyczyny uniemozliwiajgcej
wykonanie robdét w terminie celem jego akceptacji,

— zawiera¢ bedzie wskazanie przyczyn, przewidywany okres trwania przyczyn
uniemozliwiajacych realizacje robdt oraz dowody uzasadniajgce okolicznosci
uniemozliwiajgce wykonywanie robdét w terminie,

— w przypadku przedtuzajgcych sie o ponad jeden dzien przyczyn, o ktérych mowa w
punkcie e), Wykonawca na kazdy kolejny dzien ztozy odrebny wniosek spetniajgcy
wymagania j.w.

Wykonawca niezwtocznie po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie robét

przystgpi do dalszego wykonywania robét, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, strony ustalg w drodze

pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu

zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy
bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenie okresu nie byto mozliwe przyjety zostanie
najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

Zmian osobowych w zakresie zmiany 0so6b realizujgcych przedmiot umowy pod

warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ,

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordéwnaniu do wskazanego w ofercie

Wykonawcy, z zastrzezeniem zapiséw §6.

Zmiany podwykonawcy z zastrzezeniem zapisow §6 ust. 4,

Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

strona 26



Sygnatura postepowania: ZP.261.6.2023

6)

7)

a) zastgpienia materiatéw i urzadzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz
dokumentacjg projektowg nowymi materiatami lub urzadzeniami, w szczegdlnie
uzasadnionych okolicznos$ciach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych
materiatow i urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz Zamawiajgcy. W takich
sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzadzenia odbywac sie bedzie na podstawie
kosztorysu zamiennego,

b) zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
dokumentacji technicznej oraz dokumentac;ji projektowej,

c) zmiana rozwigzan technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

d) zmiana rozwigzan technologicznych lub materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana
jest uzasadniong potrzebg Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzasadniong spotecznie
lub ekonomicznie;

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o maksymalnie 10% wartosci pierwotnej umowy w
przypadku realizacji robét zamiennych, o ktérych mowa § 3 ust. 5 niniejszej umowy lub
robot zaniechanych, o ktérych mowa § 3 ust. 6 niniejszej umowy. Obliczenie wartosci tych
roboét, nastgpi na podstawie czynnikdow cenotwdrczych, o ktéorych mowa w § 7 ust. 2
niniejszej umowy), a w przypadku koniecznosci wyceny robét innych niz wymienione w
kosztorysie ofertowym (m.in. robét ujetych w pozycjach stanowigcych kalkulacje wtasng),
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie
KNR-y lub KNNR-y oraz w oparciu o sktadniki cenotwdrcze okreslone w Formularzu
ofertowym (sporzadzonego wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ), a w zakresie
dotyczacym materiatdw i pracy sprzetu zastosowanie bedg miaty ceny srednie okreslone
w informacji SEKOCENDBUD obowigzujgcego w danym kwartale roku (dotyczy kwartatu,
w ktérym nastgpi wykonanie robdt). W przypadku braku ceny w cenniku ,SEKOCENBUD”
nalezy uzy¢ innej powszechnie stosowanej bazy cenowej z danego kwartatu, a w
nastepnej kolejnosci mozliwe jest uzycie ceny producenta materiatu.

Pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje

skrécenie terminu realizacji umowy, zwiekszenie uzytecznosci przedmiotu umowy),
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b) w przypadku urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT,

c) wprowadzenia faktury czesciowej lub zmiany procentowej wysokosci ptatnosci
faktury czesciowej w przypadkach nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowe wynikajgcej z
koniecznosci dostosowania projektu do obowigzujacych przepiséw, skutkujacej
zmiang zakresu robot,

e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére beda miaty wptyw na realizacje zawartej umowy i termin realizacji.

3. Dla zmian umowy, wynikajacych z art. 455 pzp oraz w sytuacjach okreslonych w Ustawie
prowadzacych do rozliczenia wykonanego w czesci przedmiotu umowy, beda miaty

odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.

Zamowienia dodatkowe, roboty zamienne i roboty zaniechane

4. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robdt, ktérych zakres,
sposdb wykonania i/lub ilos¢ (dotyczy to rowniez materiatow, urzadzen i sprzetu) rézni sie od
zakresu, sposobu wykonania i/lub ilosci robdt wskazanych w dokumentacji projektowej
(roboty inne anizeli wskazane w ust. 7) — dalej ,Roboty Zamienne” zobowigzany jest
niezwlocznie, nie pdziniej niz w terminie 4 dni roboczych od zaistnienia wspomnianych
okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej
zaistniaty stan (wraz z opinig o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich
wykonania) do akceptacji Zamawiajgcego. Do realizacji Robdt Zamiennych Wykonawca moze
przystgpic¢ nie wczesniej niz po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia
awarii.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych, przedstawié na pismie, swoje
stanowisko dotyczgce sytuacji okreslonej w ust. 4.

6. Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 4, informuje o mozliwosci
wstrzymania robot budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego

stanowiska.
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7. Wszelkie zamowienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowg i nieprzewidziane w
dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej (poza robotami wskazanymi w ust. 4) —
dalej ,,Zamdéwienia Dodatkowe”, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora
Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci réwniez z opinig Projektanta), a
do ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu zmieniajgcego tres¢ niniejszej umowy
(zgodnie z art. 455 Pzp).

8. Zamoéwienia Dodatkowe, ktdérych konieczno$¢ wykonania, potwierdzona przez
Zamawiajgcego, nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50%
wartosci zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przy zastosowaniu tych samych
norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie ztozonej w postepowaniu w trybie
podstawowym, przedstawiajgc Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorys ich wykonania przed
przystgpieniem do realizacji Zaméwien Dodatkowych i po jego zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

Xll. Odstgpienie od umowy
§13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy noze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 pzp).

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Do ustalenia wartosci robdét beda miaty
odpowiednie zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku:

a) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét objetych niniejszg Umowa w ciggu 14
dni od daty przekazana placu budowy, mimo uprzedniego wezwania do zaprzestania
naruszen w terminie 5 dni roboczych;

b) wstrzymania wykonania robdt przez wtadze nadzoru budowlanego lub inne organy
administracji z winy Wykonawcy, trwajgcego dtuzej niz 14 dni,

c) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robét przez okres diuzszy niz
14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego z terminem 5 dni roboczych do

zaprzestania naruszen,
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d) nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania zamdwienia,

e) nie zapewnienia kierowania budowg przez osobe wskazang w § 4 ust. 1 lub osobe o
przynajmniej takim samym doswiadczeniu zawodowym,

f) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,
—w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o podstawie do odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1i 3, Wykonawca w terminie
14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy jest
zobowigzany do:

a) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych
robot,
b) przekazania uporzadkowanego terenu budowy.

5. W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw przewidzianych w ust. 4
niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo we wtasnym zakresie i na koszt Wykonawcy
sporzgdzi¢ inwentaryzacje robét oraz dokona¢ uporzagdkowania i protokolarnego przejecia
terenu budowy, zawiadamiajgc o tym na pisSmie Wykonawce, a nastepnie wprowadzi¢ nowego
Wykonawce do dalszej realizacji robét.

6. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania
robét i zabezpieczenia niezakoriczonych robét oraz terenu budowy.

7. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z winy Wykonawcy, sprawdzi zakres robét wykonanych
przez Wykonawce oraz ich warto$¢. Do ustalenia wartosci robét beda miaty odpowiednie
zastosowanie postanowienia § 12 ust. 2 pkt 6. Dodatkowymi kosztami stanowigcymi réznice
pomiedzy kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej Umowy
w odniesieniu do robdt od realizacji ktérych odstgpiono, a ceng uzyskang od nowego
Wykonawcy, Zamawiajgcy obcigzy dotychczasowego Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia
tych kosztéw Zamawiajgcy zatrzyma petng kwote wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiajgcego o dokonaniu ostatecznego
rozliczenia przedmiotu Umowy z okresleniem kwoty jaka pozostata do uregulowania z tytutu

wynagrodzenia za realizacje prac okreslonych w protokole inwentaryzacji.
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XIIl. Postanowienia koncowe
§14

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3a nastepujace zataczniki:

1/ Oferta Wykonawcy zatacznik nr 1
2/ Specyfikacja warunkéw zamédwienia zatgcznik nr 2
3/ Dokumentacja projektowa zatacznik nr 3

4/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zatacznik nr 4
5/ Przedmiar robot zatacznik nr 5
6/ Kosztorys ofertowy uproszczony zatacznik nr 6

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien  publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o wyrobach

budowlanych iinnych majgcych zastosowanie z uwagi na przedmiot umowy.

§16
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy, Strony w pierwsze] kolejnosci podejma negocjacje
pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.
2. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o

ktdrych mowa w ust. 1, jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§17

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajacego

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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