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Strona internetowa prowadzonego postępowania. 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 
na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynki Domów Studenckich 
Politechniki Warszawskiej „Bratniak” i „Muszelka” przy ul. Grójeckiej 39, 02-031 Warszawa, „Tulipan” 
przy ul. Uniwersyteckiej 5 (ul. Mochnackiego 8), 02-036 Warszawa, oraz  „Ustronie”, ul. Księcia Janusza 
39, 01-452 Warszawa, do przepisów przeciwpożarowych” nr referencyjny postępowania: 
ZP.U.MR.48.2023. 

 
 
Zamawiający - Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,  
udostępnia treść pytań postawionych przez Wykonawcę w dniu 15.11.2023 r. wraz  
z udzielonym wyjaśnieniem: 
Pytanie 1.  
Prosimy o zmianę zapisów SIWZ: z : „projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. 
dokumentacji projektowej, prawomocna decyzja o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania 
robót - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy;” Na: projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej 
ww. dokumentacji projektowej, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania 
robót - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy;” Uzasadnienie: Uzyskanie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę nie jest możliwe w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy. KPA 
przewiduje, że Organ Administracji ma ponad 2 miesiące na wydanie decyzji. Do tego należy doliczyć 
czas na rozpatrywanie wniosku (często – kolejne 30 dni). 
Zwracamy uwagę, że samo „uprawomocnienie” trwa 14 dni od daty otrzymania decyzji przez wszystkie 
strony, do tego dochodzi kolejnych kilka dni na przesłanie korespondencji. Jak widać samo 
procedowanie może trwać minimum 3 miesiące, nie licząc czasu niezbędnego na opracowanie 
dokumentacji.  
Odpowiedź 1. 
Zamawiający zmienia treść SWZ pkt 6 Termin realizacji zamówienia  we wszystkich czterech częściach 
na oraz w Projektowanych postanowieniach umowy § 3 pkt 1  we wszystkich czterech częściach: 
 „Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie:  9 miesięcy od daty 
podpisania umowy; 
a) projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej, prawomocna 
decyzja o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót -  6 miesięcy od dnia zawarcia 



 

 

umowy; 
b) dokumentacja projektowa wykonawcza, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zapis elektroniczny kompletnej ww. 
dokumentacji projektowej – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.” 
 
Pytanie 2: 
Zgodnie z dokumentacją SIWZ – Zamawiający nie oczekuje wykonania aktualizacji ekspertyzy stanu 
ochrony przeciwpożarowej. Wobec tego prosimy o potwierdzenie, że od czasu przystąpienia do 
realizacji ekspertyzy nie były wykonywane w obiektach żadne roboty budowlane mogące mieć wpływ 
na warunki ochrony przeciwpożarowej (przebudowy, wydzielenia, zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń, termoizolacja ścian zewnętrznych itp.), a tym samym potwierdzenie, że ekspertyzy oraz 
postanowienia Komendanta są aktualne i nie ma konieczności wykonywania aktualizacji ekspertyzy 
oraz pozyskania nowego postanowienia. Tym samym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy 
koniecznym okaże się wykonanie aktualizacji ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej – taki zakres 
realizowany będzie poprzez zmianę zakresu przedmiotu umowy oraz terminu jej realizacji na 
podstawie przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji. 
Odpowiedź 2. 
Wykonawca zgodnie z zapisami § 4 ust. 9 Projektowanych Postanowień Umowy jest zobowiązany do 
„…pozyskania ostatecznych decyzji administracyjnych, opinii, pozwoleń lub uzgodnień, o ile wymagane 
są one przez przepisy prawa oraz niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, 
uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków, jeżeli będzie zachodziła taka konieczność oraz 
uzgodnienia z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jak też decyzji o pozwoleniu 
na budowę (jeżeli takie będą konieczne). Wszelkie opłaty administracyjne związane z wydaniem ww. 
decyzji ponosi Wykonawca.” Z uwagi, iż przekazana Ekspertyza była wykonywana w 2015 r. 
Zamawiający oczekuje aby Wykonawca w ramach zadania wykonał aktualizacje ekspertyzy wraz z 
uzgodnieniem jej z MKWPSP w zakresie obowiązujących przepisów. Zamawiający prócz dokumentacji 
załączył Opis Przedmiotu Zamówienia, który ma być uwzględniony przy realizacji prac projektowych. 
 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy 
ich treścią a treścią dokumentów zamówienia, Zmawiający działając na postawie art. 286 ust. 1 ustawy 
Pzp wprowadza powyższe zmiany do treści SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy dla 
wszystkich czterech części. 
 
W związku z wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 284 ust. 3 ustawy Pzp: 
wprowadzone zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od Wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, termin składania ofert 
ulega zmianie.  
Nowy termin składania ofert to: 28.11.2023 r. godz.: 09:00. 
Nowy termin otwarcia ofert to: 28.11.2023 godz. :09:15. 
Nowy termin związania ofertą to: 27.12.2023. 

 
Zamawiający dokonuje zmian w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2023/BZP 00481582/01  
z dnia 2023-11-08.  
Sekcja IV otrzymuje brzmienie: 
Część 1 -  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesięcy; 
Część 2 - 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesięcy; 
Część 3 – 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesięcy; 
Część 4 – 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesięcy; 
Sekcja VIII otrzymuje brzmienie:  
8.1) Termin składania ofert: 2023-11-28 09:00; 
8.3) Termin otwarcia ofert: 2023-11-28 09:15; 
8.4) Termin związania ofertą: 2023-12-27. 



 

 

 
Sekcja IX otrzymuje brzmienie:  
Rozdział 6 SWZ. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie:  
6.1  Dla Części I - 9 miesięcy od daty podpisania umowy; 
a) projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej, prawomocna 
decyzja o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót -  6 miesiące od dnia zawarcia 
umowy; 
b) dokumentacja projektowa wykonawcza, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zapis elektroniczny kompletnej ww. 
dokumentacji projektowej – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
6.2  Dla Części II - 9 miesięcy od daty podpisania umowy: 
a)  projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej, 
prawomocna decyzja o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót -  6 miesiące od dnia 
zawarcia umowy; 
b) dokumentacja projektowa wykonawcza, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zapis elektroniczny kompletnej ww. 
dokumentacji projektowej – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
6.3 Dla Części III - 9 miesięcy od daty podpisania umowy; 
a) projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej, prawomocna 
decyzja o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót -  6 miesiące od dnia zawarcia 
umowy; 
b) dokumentacja projektowa wykonawcza, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zapis elektroniczny kompletnej ww. 
dokumentacji projektowej – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
6.4 Dla Części IV - 9 miesięcy od daty podpisania umowy; 
a) projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej, prawomocna 
decyzja o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót -  6 miesiące od dnia zawarcia 
umowy; 
b) dokumentacja projektowa wykonawcza, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zapis elektroniczny kompletnej ww. 
dokumentacji projektowej – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
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