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Załącznik nr 8 do SWZ 
 

Projektowane postanowienia umowne (wzór) 
UMOWA  

IKI.272.………2022 
 
W dniu …………… w Jastrzębiu-Zdroju, pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój, w imieniu którego 
występują: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 
 
2.  …………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a  
…………………….. z siedzibą ……………………, wpisaną do …………………… 

NIP: ……………………, REGON: …………………..; w imieniu której występuje:                            

………………… – ………………………  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1129 z zm.) z dnia ………….... została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  pn.: 

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP4 w Jastrzębiu - Zdroju” 
 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                              
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót na działce nr 36, położonej przy ul. Kurpiowskiej 15                              

w Jastrzębiu – Zdroju, polegających na przebudowie i termomodernizacji budynku Publicznego 
Przedszkola nr 4. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a także w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysach ślepych 
(przedmiarach), stanowiących załącznik nr …………..do umowy. 

3. Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią 
integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w przynajmniej w jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku ujawnienia rozbieżności 
pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi opracowania projektowego i kosztorysowego decyzję 
o priorytecie  zapisów podejmuje Zamawiający w porozumieniu z Projektantem. Wykonawca nie jest 
upoważniony do podejmowania decyzji we własnym zakresie - jest natomiast zobowiązany zgłosić 
Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki napotkane w trakcie realizacji rozbieżności. 

4. Wymogi wynikające z ustawy z dna 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (t.j. Dz. U z 2020 poz. 1062 z późn. zm.) są zawarte w dokumentacji zamówienia. 
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§ 2 

Terminy 
 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: dzień podpisania umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego   
organu do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy                      
tj. do: …………. r. 

§ 3 
Osoby  odpowiedzialne za wykonanie umowy   

 
1. Funkcję osoby odpowiedzialnej za rozliczenia rzeczowo-finansowe pełnić będzie: ………………. 

2. Kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ze strony Wykonawcy będzie: 
…………. 

3. Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych ze strony 
Wykonawcy będzie: ………….. 

4. Kierownikiem robót   w specjalności  instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych 
będzie: …………………..                             

5. Kierownikiem robót   w specjalności  instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych będzie: …………………..                             

6. Osobą  przeszkoloną  przez uprawniony podmiot w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających  azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących 
bezpiecznego postępowania (zgodnie z § 6 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz.U. z 2004 
nr 71 poz 649 z późn. zm.) będzie: …………………………… 

7. Zobowiązuje się kierownika budowy i kierowników robót do organizowania w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego oraz w miarę bieżących potrzeb narad na placu budowy i osobistego w nich uczestnictwa.                  
Za nieusprawiedliwione nieobecności kierowników budowy i robót na Radach budowy będą naliczane kary 
umowne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt k niniejszej umowy.  

 
§ 4 

Dokumenty  dostarczone  przez wykonawcę  przed podpisaniem umowy   
 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył: 
a) kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej złożony w formie papierowej oraz w formie edytowalnej na 

płycie CD, 
b) oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy osoby, o której mowa w § 3 pkt. 2  
c) oświadczenia o podjęciu obowiązków kierowników robót osób, o których  mowa w § 3 pkt. 3,4,5  
d) uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt. 2,3,4,5 niniejszej umowy  wraz z aktualnymi 

zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego lub dowodem wpłaty potwierdzającym 
członkostwo (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm./), jeżeli przynależność do izby 
wynika z odrębnych przepisów  

e) dokument potwierdzający przeszkolenie osoby, o której mowa w § 3 pkt. 6  niniejszej umowy 
f) projekty umów z Podwykonawcami wskazanymi w ofercie, których  zakres do wykonania   przypada na 

początek realizacji  zamówienia. (do ewentualnego usunięcia) 
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g) projekty umów z Podwykonawcami  będącymi podmiotami, które w celu  spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu   udostępniają  Wykonawcy  swoje zasoby. (do ewentualnego usunięcia) 

h) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi 
zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, które mają być  wykonane w miejscu podlegającym 
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego - (do ewentualnego usunięcia) 

i) umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (do 
ewentualnego usunięcia) 

j) harmonogram rzeczowo – finansowy z uwzględnieniem umownych terminów płatności 
k) nr rachunku bankowego 
l) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
m) oświadczenie o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań 

ustawy o elektromobilności lub oświadczenie z którego wynika, iż używana do realizacji zamówienia 
liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym – 
zgodnie z załącznikiem nr 5b do SWZ/nr 6 do umowy 

 
§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy. 
2. Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy określi stan znajdujących się na terenie 

budowy obiektów i urządzeń.  
3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumentację techniczną i SST w jednym 

egzemplarzu, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
4. Zamawiający zapewnia nadzór autorski. 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową z uwzględnieniem wymagań  

zawartych w SWZ, STWiOR,  zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami                   
(w tym w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi) ,  

b) opracowanie przed rozpoczęciem robót przez kierownika budowy planu BIOZ, zgodnie z Prawem 
budowlanym,  

c) zrealizowanie całego zakresu robót siłami odpowiednio uprawnionych i wykwalifikowanych 
pracowników, 

d) zapewnienie odpowiednio uprawnionego, stałego i ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami,  
e) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, nowych, nieużywanych. Materiały i urządzenia 

powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunków 
zamówienia, specyfikacji technicznej, Prawa Budowlanego oraz przepisom p.poż. i bhp, 

f) zabezpieczenia wykopu przed wodą opadową w przypadku obecności w rejonie przedmiotowej inwestycji 
gruntów podatnych na pęcznienie i uplastycznienie pod wpływem wody (co może doprowadzić do degradacji 
podłoża i spowodować konieczność wykonania prac dodatkowych). W razie jakichkolwiek zaniedbań i usterek w 
tym zakresie, ich skutki ponosi Wykonawca robót i usuwa je na własny koszt. 

g) wydzielenie  miejsc parkingowych dla osób realizujących inwestycję w obrębie placu budowy  
h) ogrodzenia terenu robót, organizacji zaplecza budowy, w tym zaplecza kontenerowego wyposażonego w salkę  

do narad, sprawny sprzęt komputerowy (lub laptop) z zainstalowanym programem kosztorysowym i z dostępem 
do sieci internetowej oraz sanitariaty dla osób realizujących i nadzorujących inwestycję,  

i) zapewnienia środków ochrony osobistej jak kaski, pasy bezpieczeństwa itp. niezbędne osobom nadzorującym 
inwestycję podczas kontroli budowy, 
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j) zapewnienie widocznego logo firmy na odzieży roboczej, którą Wykonawca dostarcza pracownikom oraz na 
pojazdach użytych do realizacji zamówienia – obowiązek dotyczy również pracowników podwykonawców, 

k) dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji kompletnego wniosku o zgodę na zabudowanie materiałów na 
co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem ich zamówieni i zastosowania. 
Zamawiającemu przysługuje czasokres 14 dni roboczych  na dokonanie akceptacji w/w materiałów lub 
wniesienie  do nich (lub do złożonego wniosku) zastrzeżeń. 

l) na każde żądanie Zamawiającego  okazanie w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń 
dokumentów takich jak: deklaracje własności użytkowych, atesty, certyfikaty, atesty higieniczne                            
i inne dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów określonych w dokumentacji projektowej, 
 
Uwaga:  
 Wykonawca udokumentuje, że zastosowane wyroby posiadają pełną dokumentację na potwierdzenie 

spełniania przez nie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 305/2011 z 
dnia 9 marca 2011 r. oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych                                 
wraz z przepisami wykonawczymi oraz wymagane przepisami odrębnymi atesty i certyfikaty 

 Wszystkie rozwiązania systemowe, materiały, technologie  i urządzenia wymienione w przedmiotowym 
opracowaniu można zastąpić rozwiązaniami dowolnych producentów, z jednoczesnym zastrzeżeniem, 
że zamienne rozwiązania muszą spełniać wymagania techniczne i formalnoprawne rozwiązań 
podanych w przedmiotowym opracowaniu oraz posiadać równoważne (nie gorsze) właściwości. 
Kryteria równoważności podane są w dokumentacji zamówienia. 

 Wniosek o zatwierdzenie materiału Wykonawca przygotuje w oparciu o wytyczne Zamawiającego.                
We wniosku Wykonawca obligatoryjnie: wskaże dokładne miejsce wbudowania materiału zaznaczy na 
załączonych dokumentach nazwę handlową proponowanego materiału oraz odpowiadające parametry 
w odniesieniu do wymaganych wg dokumentacji zamówienia. W przypadku braku powyższych 
uszczegółowień zamawiający ma prawo zwrócić wykonawcy wniosek do poprawy. 

 Wszystkie elementy stalowe, występujące w elementach objętych przedmiotem umowy poddane 
działaniu czynników atmosferycznych (zewnętrzne) oraz agresywnych muszą być wykonane z 
materiałów odpornych na korozję lub zabezpieczonych przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe lub 
galwaniczne. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zabezpieczonych jedynie poprzez malowanie 
proszkowe lub uprzednio zabezpieczanych antykorozyjnymi podkładami lub ocynkiem nanoszonym 
techniką malarską. Sposób zabezpieczenia elementów j.w. ocynkiem winien wynikać z dostarczonych 
dokumentów. 

 Nie dopuszcza się stosowania do zasypek wykopów i podbudów robót drogowych materiałów 
pochodzenia pogórniczego: łupka przepalonego i nieprzepalonego (tzw. „hałd”) oraz wszystkich innych 
materiałów kamiennych pozyskanych w trakcie prac wydobywczych węgla kamiennego. Dopuszcza się 
stosowanie wyłącznie niezwiązanych z górnictwem węgla kamiennego, naturalnych i łamanych 
materiałów kamiennych jak piasek, pospółka, tłuczeń, kliniec, miał kamienny itp. 

m) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się zarówno na terenie jak i w bezpośrednim 
sąsiedztwie prowadzonych robót, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony p.poż. 
Wykonawca zabezpieczy na własny koszt teren budowy zgodnie z wymogami bhp 

n) w czasie realizacji robót utrzymywanie na swój koszt i ryzyko terenu robót i terenu przyległego (w tym 
wszystkich dróg dojazdowych) w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa usuwanie na swój koszt  i ryzyko wszelkich zbędnych materiałów, 
odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. Wykonawca zobowiązuje się do znalezienia        
we własnym zakresie miejsca składowania i utylizacji nadmiaru mas ziemnych oraz odpadów.  
Wykonawca zobowiązany jest do okazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów 
potwierdzających przyjęcie przez uprawniony podmiot do zutylizowania lub zeskładowania materiałów 
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odpadowych i mas ziemnych. Rozliczenie składowania, utylizacji i wywozu odpadów nastąpi tylko                          
i wyłącznie w ilości wynikającej z okazanych dokumentów. 
Zamawiający nie dopuszcza przekazywania materiałów pochodzących z rozbiórek i wykopów innym 
podmiotom lub osobom fizycznym w sposób nieudokumentowany w BDO (BDO – oznacza Bazę danych 
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zgodnie   z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). 

o) zabezpieczenia terenu objętego robotami a szczególnie istniejącego drzewostanu, który nie został 
przewidziany do wycinki (niezbędnych osłon krzewów i drzew), wykonania odpowiednich zabezpieczeń 
bhp, barier ochronnych, itp. przed uszkodzeniem mechanicznym przez sprzęt budowlany 

p) wydzielenie, zabezpieczenie i utrzymanie bezpiecznego dojazdu (mieszkańców i służb komunalnych) i 
dojścia do okolicznych budynków mieszkalnych i usługowych oraz oznakowania. Ze względu na bliskie 
sąsiedztwo placówek oświatowych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych należy zwrócić szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo poruszających się w sąsiedztwie dzieci i młodzieży. 

q) pisemne uzgodnienie (w formie wymaganej przez przedstawicieli spółdzielni) ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową Jas – Mos sposobu  i zasad korzystania z dróg dojazdowych (i terenów przyległych) na plac 
budowy, będących w zarządzie spółdzielni.  
Po zakończeniu realizacji zadania wykonawca dołączy do dokumentacji odbiorowej oświadczenie 
podpisane przez SM Jas - Mos o doprowadzeniu terenu spółdzielni wykorzystywanego na czas robót (w 
tym dróg dojazdowych i parkingów) do stanu umożliwiającego ich użytkowanie oraz o braku roszczeń ze 
strony spółdzielni z tytułu nieusunięcia szkód spowodowanych przez wykonawcę. 

r) prowadzenie prac oraz transportu materiałów i odpadów takim sprzętem i w taki  sposób, aby nie 
powodować zniszczenia mienia spółdzielni i nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców – maksymalna 
ładowność samochodów nie powinna przekraczać 10 t.   
Nie dopuszcza się transportu materiałów do/z terenu budowy za pomocą ciągników siodłowych                              
z naczepą. 

s) zdemontowanie, spakowanie, wywiezienie i zutylizowanie płyt azbestowo – cementowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z:  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 
takich wyrobów Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 
r. w sprawie sposobów  i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
Dz.U. z 2004 nr 71 poz. 649 z pózn. zm.) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 
2021 poz. 779 z późn. zm), 

t) dokonanie zgłoszenia (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do właściwych organów zamiaru 
przeprowadzenia prac polegających na demontażu i transporcie wyrobów zawierających azbest  

u) zarchiwizowanie w postaci fotograficznej terenu robót oraz dróg dojazdowych do placu budowy przed 
przystąpieniem do nich – Wykonawca dokumentację tę przekaże Zamawiającemu przed przystąpieniem 
do robót, 

v) w razie konieczności wykonanie i uzgodnienie w Wydziałem IKI projektu organizacji ruchu na czas robót 
oraz wykonanie, umieszczenie i utrzymanie oznakowania wynikającego z w/w projektu w terenie przez 
cały okres prowadzenia prac 

w) informowanie przedstawiciela Zamawiającego przynajmniej z 2 dniowym (2 dni robocze) wyprzedzeniem o 
planowanym terminie zakrycia robót zanikowych – wykonawca dostosuje planowane godziny odbiorów robót 
zanikowych do godzin pracy przedstawicieli Zamawiającego 

x) zapewnienie własnym staraniem i we własnym zakresie źródła poboru wody i energii elektrycznej oraz 
innych mediów na cele budowy wraz z zainstalowaniem liczników zużycia tych mediów w razie 
konieczności.   W przypadku korzystania z mediów pobliskiej placówki oświatowej wykonawca poniesie 
koszty zużycia mediów na zasadach ustalonych obustronnie pomiędzy użytkownikiem i wykonawcą.                 
Po zakończeniu robót wykonawca dołączy do dokumentacji powykonawczej podpisane przez 
przedstawiciela użytkownika (dyrekcja PP4) oświadczenie o prawidłowym dokonaniu rozliczenia 
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y) uporządkowanie terenu prowadzonych robót wykorzystywanego podczas prac i transportu oraz 
naprawienie wszystkich wyrządzonych szkód. Po zakończeniu realizacji inwestycji wykonawca dołączy 
do dokumentacji powykonawczej potwierdzone przez użytkownika obiektu (dyrekcja PP4) oświadczenie 
o braku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych w wyniku prowadzonych robót 

z) dla uzyskanych w drodze rozbiórek i demontaży materiałów złomowych przyjęcie następującego sposobu 
postępowania: uzyskane w drodze rozbiórek i demontaży materiały złomowe należy, po akceptacji ich 
przez Zamawiającego, oddać w składnicy złomu. Potwierdzenie zdania złomu do skupu (druk PZ) 
powinien zostać niezwłocznie przekazany do Zamawiającego. Wykonawca oddaje złom we własnym imieniu, 
przedstawia Zamawiającemu potwierdzenie oddania złomu, a Zamawiający obciąża go wystawiając na 
Wykonawcę fakturę w celu przekazania środków ze sprzedaży. 

aa) przygotowanie wg wytycznych Zamawiającego pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 
odbiorów częściowych i końcowych, 

bb) dostarczenie najpóźniej w dniu wyznaczonego rozpoczęcia czynności odbiorowych kompletnej 
dokumentacji powykonawczej (wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą i potwierdzeniem 
naniesienia w zasobach) wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy o jej kompletności, 

Uwaga: 
 dokumentacja powykonawcza winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz 

w formie wymaganej przez Zamawiającego 
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z naniesieniem w zasobach geodezyjnych.                

winna być załączona do dokumentacji powykonawczej, 
 częścią dokumentacji powykonawczej jest opieczętowane pieczęcią wpływu przez właściwe organy 

zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz oryginał zaświadczenia właściwych organów o braku sprzeciwu 
 wszystkie  karty materiałowe w dokumentacji (atesty, certyfikaty DTR itp.) powykonawczej należy opatrzyć 

oświadczeniem „Materiał zabudowano w………..(należy podać dokładne miejsce wbudowania materiału) 
na inwestycji „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP4 w Jastrzębiu – Zdroju”, objętej 
umową ……………” podpisanym przez kierownika budowy, 

 w przypadku niedostarczenia w powyższym terminie kompletnej dokumentacji powykonawczej Zamawiający 
z winy Wykonawcy przerwie czynności odbiorowe do czasu usunięcia braków 

 wykonawca jest zobowiązany do systematycznego sporządzania dokumentacji zdjęciowej robót  i 
dołączenia jej do dokumentów odbiorowych 
 

cc) przygotowanie pełnej dokumentacji i złożenie w imieniu Zamawiającego  zawiadomienia o zakończeniu 
budowy do właściwych organów (w tym organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży 
Pożarnej oraz PINB) zgodnie z Prawem budowlanym oraz uzyskanie zaświadczenia właściwych organów 
o braku sprzeciwu     

dd) prowadzenie na bieżąco na potrzeby rozliczeń częściowych książki obmiarów w układzie i formie 
kosztorysu powykonawczego ( z przywołaniem pozycji, których dotyczy) wraz z niezbędnymi szkicami              
i wyliczeniami (w tym geodezyjnymi wyliczeniami objętości mas ziemnych i robót) i rysunkami. Książka 
obmiarów nie może być prowadzona odręcznie, 

ee) jeżeli w trakcie wykonywania robót, na wskutek podjętych przez Wykonawcę działań okaże się konieczne 
uzupełnienie lub sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje na własny 
koszt niezbędną dokumentację  w czterech egzemplarzach, specyfikację techniczną oraz kosztorysy. W 
razie konieczności, po uzgodnieniu jej z Zamawiającym i Wydziałem Architektury UM Jastrzębie-Zdrój, 
uzyska zamienne pozwolenie na budowę, 

ff) oddanie przedmiotu umowy Zamawiającemu w stanie wolnym od wad i usterek, w uzgodnionym  niniejszą 
umową terminie,  

  
2. W celu prawidłowej realizacji obowiązków opisanych w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest do 

poniesienia wszelkich kosztów związanych z:  
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a) prawidłową i zgodną z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami realizacją wszystkich 
obowiązków wskazanych w ust. 1 

b) za wyjątkiem kosztów robót budowlanych wskazanych w kosztorysie ślepym zdemontowania                           
i zutylizowania płyt azbestowo – cementowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w 
szczególności z:  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz.U. z 2004 nr 71 poz. 649 z pózn. 
zm.)oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 779 z późn. zm), w tym 
koszty dokonania zgłoszenia (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do właściwych organów 
zamiaru przeprowadzenia prac polegających na demontażu i transporcie wyrobów zawierających azbest, 
koszty prawidłowego składowania i opakowania zdemontowanych wyrobów azbestowych, koszty 
prowadzenia prac związanych z demontażem azbestu w rejonie budynków mieszkalnych, koszty 
zabezpieczenia budynku, placu zabaw i terenów przyległych przed emisją azbestu do środowiska, 
ewentualne koszty badań powietrza i gleby (wynikające z w/w przepisów oraz nakazane przez inspektora 
nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego inwestorskiego w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowego 
zabezpieczenia obiektu lub niezgodnego z przepisami prowadzenia robót) 

c) uzgodnieniem treści porozumienia (wraz z wpłaceniem ewentualnej kaucji) ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową Jas – Mos dot. prowadzenia transportu przez teren spółdzielni 

d) wszelkimi robotami tymczasowymi takimi jak: rusztowania, osłony, umocnienia, pomosty  i kładki, oraz 
prace porządkowe i inne nie wymienione wyżej roboty o charakterze tymczasowym  związane z przyjętą 
przez Wykonawcę technologią robót, a także limitujące wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją i 
zasadami wiedzy technicznej. 

e) wytyczeniami, pomiarami, pełną obsługą geodezyjną (w tym szkiców geodezyjnych w trakcie robót 
niezbędnych do rozliczeń, wyliczeń mas ziemnych i robót, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 
naniesienia zmian w zasobach ośrodka geodezyjnego Miasta), badaniami (w tym stopnia zagęszczenia 
podbudów, opracowań powykonawczych i wszystkich innych wymaganych do odbioru robót 
budowlanych i instalacyjnych, wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, normami i pozwoleniami. 

f) pozostawieniem obiektu i jego otoczenia (w tym terenu dróg dojazdowych) w stanie czystym i wolnym od 
zniszczeń po przeprowadzonych robotach (w tym koszty końcowego kompleksowego sprzątania budynku 
i jego otoczenia po zakończonych robotach)  

g) ewentualnymi nadzorami branżowymi, przełączeniami i odbiorami branżowymi, odbiorami technicznymi 
instalacji i urządzeń przez uprawnione organy (w tym UDT) oraz rozruchami technologicznymi 

h) konserwacją, serwisowaniem zabudowanych urządzeń i elementów wyposażenia wymagających podjęcia 
takich działań zgodnie z kartą techniczną, instrukcją użytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji 
wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych w całym okresie gwarancyjnym. 

i) wykonaniem prac wynikających z integralnego Załącznika nr 5 do umowy, w którym zostały 
wyszczególnione obowiązki i czynności niezbędne do wykonania przez Wykonawcę wobec 
Zamawiającego, w celu prawidłowego rozliczenia przedmiotowej inwestycji pod względem 
współfinansowania i rozliczania jej ze środków unijnych, w tym wykonaniem tablic informacyjnych                     
i pamiątkowych wg wytycznych Zamawiającego  

j) zapewnieniem środków ochrony osobistej jak kaski, pasy bezpieczeństwa itp. niezbędne pracownikom 
nadzoru inwestorskiego podczas kontroli budowy.  

k) pielęgnacją (podlewaniem, nawożeniem, dosiewaniem i koszeniem) wszystkich powstałych w ramach 
inwestycji trawników i roślin w trakcie trwania inwestycji, aż do bezusterkowego odbioru końcowego, 

l) przygotowaniem i uzgodnieniem projektów technologii i organizacji robót, projektu organizacji ruchu,  
m) przygotowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz                       

z wyposażeniem obiektu w niezbędne tabliczki informacyjne i oznakowania 
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n) wykonaniem i umieszczeniem na czas robót w terenie w widocznym miejscu wolnostojącej tablicy o treści 
„Budujemy przyjazne przestrzenie”, zawierającej: logotyp miasta, nazwę inwestycji, kwotę realizacji 
zadania, co najmniej 2 elewacje (wyciąg z dokumentacji projektowej). Tablica winna mieć wymiary co 
najmniej 1,2 m x 0,8 m. Kolorystyka, logotyp i krój czcionek zgodnie z wzorem Zamawiającego . Tablica 
zostanie zdemontowana po odbiorze końcowym. 

 
§ 7a 

Podwykonawcy 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
2. W przypadku korzystania z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do respektowania wymogów 

narzuconych art. 6471 KC, ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa oraz 
postanowień swz dotyczącej niniejszego postępowania.  

3. W przypadku  zamówień na roboty  budowlane  oraz  usługi, które mają być wykonane w miejscu  
podlegającym bezpośredniemu  nadzorowi   zamawiającego, zamawiający  żąda, aby  przed przystąpieniem  
do wykonania zamówienia  wykonawca podał  nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
podwykonawców  zaangażowanych  w takie  roboty   budowlane  lub usługi, jeżeli już są znani. Wykonawca 
zawiadamia  zamawiającego o wszelkich zmianach  w odniesieniu  do  informacji  w których  mowa 
powyżej  w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje  wymagane informacje  na temat  nowych   
podwykonawców, którym w późniejszym okresie   zamierza powierzyć  realizację  robót  budowlanych  lub 
usług.   

4. Umowa między Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także umowy zawierane między dalszymi 
Podwykonawcami, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

5. Umowa  o podwykonawstwo oprócz postanowień wynikających z art. 437  ustawy Pzp winna zawierać 
następujące wymagania: 
a. zakres robót powierzony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) do wykonania, który winien być 

tożsamy z odpowiednim zakresem będącym przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą,  

b. termin realizacji robót pozwalający na terminowe wykonanie robót będących przedmiotem umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  

c. wysokość wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż nie może ono być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikającego z kosztorysu ofertowego za dany zakres robót. Wykonawca winien wraz z projektem 
umowy dostarczyć kosztorys ofertowy podwykonawcy, który będzie stanowił obowiązkowy załącznik 
do umowy podwykonawczej. 

d. klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z Podwykonawcą w przypadku odstąpienia 
(rozwiązania) umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, 

e. oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, iż znana mu jest treść dokumentacji  
przetargowej dotyczącej niniejszego zamówienia oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w tym w szczególności dotyczące podwykonawstwa. 

f. postanowienia dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposobu dokumentowania zatrudnienia, 
jego kontroli oraz sankcji z tytułu niespełnienia wymagań. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane jest 
zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu 
projektów tych umów, a także projektów ich zmian wraz z pisemną zgodą Wykonawcy, o której mowa w 
ust. 7. 

7. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Wykonawcy 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności na zawarcie umowy o podwykonawstwo  w treści zgodnej z 
jej projektem. Warunki zawarte w swz oraz pozostałych punktach niniejszej umowy stosuje się 
odpowiednio.  
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8. Terminy płatności w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez Podwykonawcę 
(dalszego Podwykonawcę),  nie może być dłuższy   niż 30  dni  od dnia doręczenia  wykonawcy, 
podwykonawcy, lub dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub rachunku.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, i jej zmian, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz umów  o podwykonawstwo, których przedmiot  został  wskazany  przez zamawiającego 
w dokumentach  zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu  pierwszym nie dotyczy umów  o 
podwykonawstwo o wartości  większej niż  50 000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust 10 podwykonawca i  dalszy  podwykonawca , przedkłada  
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy, i jej zmianę, również wykonawcy. 

12. W  przypadku, o  którym mowa w ust 10,  jeżeli  termin  zapłaty wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż określony  
w  ust 8, Zamawiający  informuje, o tym wykonawcę i wzywa  go  do  doprowadzenia  do zmiany  tej 
umowy  pod rygorem  wystąpienia  o  zapłatę kary  umownej.  

13. Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiającemu wszystkich Podwykonawców w ramach dostaw 
lub usług, których dotyczy wyłączenie, o którym mowa w ust. 10. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę 
Podwykonawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń.  

14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 10 stanowi podstawę do żądania od 
Wykonawcy natychmiastowego usunięcia z placu budowy w/w Podwykonawców. Niniejsze postanowienie 
nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

15. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu: 
a. projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu  jej 

zmiany  
b. umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  i do jej zmiany 

ma prawo  zgłosić odpowiednio  zastrzeżenia   do  w/w projektu  umowy,  sprzeciw do umowy.  Zastrzeżenia 
i sprzeciw   zgłaszane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku gdy  projekt umowy lub 
umowa:  

a. nie  spełnia wymagań określonych  w dokumentach zamówienia, 
b. przewiduje termin  zapłaty wynagrodzenia  dłuższy niż  określony w § 7 ust 8 niniejszej umowy, 
c. zawiera postanowienia  niezgodne z   art. 463 ustawy  PZP 
d. nie zawiera postanowień, o których mowa w art. 438 ust.1 ustawy Pzp. 

16. Jeżeli  Zamawiający, nie zgłosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie, o 
którym mowa w ust 15  uważa się, że zaakceptował projekt umowy/wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
swojemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych płatności między Wykonawcą 
a Podwykonawcami, jak również Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. W przypadku powstania 
zaległości płatniczych Wykonawcy w stosunku do Podwykonawców lub Podwykonawców z dalszymi 
Podwykonawcami, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą Wykonawcy części wynagrodzenia 
w wysokości powstałej zaległości.  

19. W przypadku zamówień na roboty budowlane gdzie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brał udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych, lub Podwykonawca brał udział w realizacji dostaw bądź usług, 
o których mowa w ust.10 Wykonawca zobowiązany jest wraz z wystawioną przez siebie fakturą, 
przedłożyć następujące dokumenty rozliczeniowe: 
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a) kserokopię dowodu zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz  

b)  kserokopię faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę oraz  

c)  kserokopię protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz  

d) oświadczenie Podwykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 
Spełnienie powyższych warunków daje Zamawiającemu podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
z zastrzeżeniem, iż pierwsza faktura za część realizacji zadania nie może przekroczyć 10% wartości umowy.  
Powyższe uwarunkowania stanowią warunek zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozliczenia całości 
zadania przez Wykonawcę tylko jedną fakturą zapłata nastąpi po rozliczeniu należności Wykonawcy 
względem wszystkich swoich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 
20. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 19 

Zamawiający wstrzymuje się z wypłatą należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy 
lub usługi będące częścią zamówienia na roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dokumentów.  

21. W przypadku umów, których  przedmiotem są  roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, 
który  zawarł  zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem są  
roboty  budowlane, lub który  zawarł  przedłożoną przez zamawiającego umowę o  podwykonawstwo, 
której  przedmiotem są dostawy  lub usługi, w przypadku   uchylenia  się  od obowiązku  zapłaty  
odpowiednio  przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego  podwykonawcę.  

22. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu  podwykonawcy .  

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. W  uwagach  nie można powoływać się na potrącenie  roszczeń wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z  realizacją umowy  o  podwykonawstwo.   

25. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

27. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  
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28. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę powództwa Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 6471 
§ 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest niezależnie od roszczeń regresowych do zwrotu 
poniesionych przez Zamawiającego kosztów sądowych.  

29. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiającego. 
Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.   

30. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawców, zgodnie z postanowieniami art. 6471 

kodeksu cywilnego na warunkach wynikających z niniejszej umowy oraz zapisów art. 462 ust 2 i ust 7 
ustaw Prawo zamówień publicznych. 

31. Postanowienia niniejszego § mają odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian: 
      -   projektów umów o podwykonawstwo oraz  
      -   umów o podwykonawstwo.  
32. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, 

uchybienia zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje działania.  
33. Do  zasad odpowiedzialności   Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

z tytułu  wykonanych  robót  budowlanych stosuje się przepisy  ustawy  z dnia  23 kwietnia  1964r. – 
Kodeks cywilny, jeżeli  przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.   

 
§ 7b 

Podwykonawcy, dostawcy,  
podmioty,  na których zdolnościach wykonawca polega, tj. podwykonawcy 

 

1. Wykaz podmiotów, o których mowa w tytule paragrafu, stanowi  załącznik nr 4 do umowy.  
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1,  na zasadach 

określonych w  art. 462 ustawy  Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, iż:  
a) nowy  podmiot  nie jest objęty  zakazem, o którym  mowa w  art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

b) Wykonawca przedłoży oświadczenie tego  podmiotu o  tym, że nie jest objęty zakazem, o którym  
mowa w    art. 5k w/w  Rozporządzenia, przy  założeniu, że  przypada na niego  ponad 10 wartości 
zamówienia. 

– o ile w/w  przepisy  będą obowiązywać na dzień  dokonania zmiany. 
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, umów  z  podmiotami, o 

których mowa w ust. 1.  Wszelkie skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.  
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, 

uchybienia zaniedbania podmiotów, o których  mowa w ust. 1 jak za swoje działania.  
5. Wprowadzenie załącznika nr 4 lub jego zmiana  wymaga zmiany umowy  w formie  pisemnej  pod 

rygorem  nieważności. 
6. W przypadku niezgłoszenia podwykonawcy, dostawcy uznaje się, że Wykonawca będzie realizował 

przedmiot zamówienia wyłącznie siłami własnymi. W takiej sytuacji załącznik nr 4 uważa się 
za nieobowiązujący. 

7. Postanowienia  ust. 1-6  stosuje  się  odpowiednio  do dalszych  podwykonawców 
 
 
 

§ 8 
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Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na 

podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy, 
zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót. Wszelkie ewentualne 
zmiany w wysokości wynagrodzenia będą wyliczane wg zasad określonych w § 13 umowy i następnych. 

2. Koszt całego zadania zgodnie z przeprowadzonym przetargiem w dniu …………….. określono na kwotę 
…………. zł netto + podatek VAT (23%): ………………. zł  = ………… zł brutto, (słownie: 
…………………………………………)  

2a. Zapłata za wykonanie umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,  
o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług; 

3. Klasyfikacja budżetowa::  
Dz. ……… Rozdział ……….. § …….. zadanie nr …………………………… 

4. Dopuszcza się rozliczanie zadania fakturami częściowymi do wartości 80 % wartości kosztorysu ofertowego.  

5. Podstawą do przyjęcia faktury częściowej jest przedstawienie przedstawicielowi Zamawiającego, co najmniej 7 dni 
roboczych przed planowanym terminem fakturowania, edytowalnej wersji kosztorysu powykonawczego 
opracowanego w oparciu o szczegółowe obmiary powykonawcze, celem jego weryfikacji. Do faktury Wykonawca 
dołącza podpisaną przez siebie i inspektorów nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego wersję papierową (oryginały) 
zweryfikowanych kosztorysów oraz podpisany przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru/przedstawiciela 
Zamawiającego protokół rzeczowo-finansowy sporządzony w oparciu o załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

6. W terminie do 2 dni roboczych po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru technicznego przedmiotu 
zamówienia Wykonawca przedstawi do weryfikacji edytowalne wersje ostatecznych kosztorysów 
powykonawczych, rozliczające całość zadania. Weryfikacja złożonych kosztorysów i obmiarów zostanie 
zakończona do 7 dni roboczych od daty ich złożenia w komplecie. W oparciu o zweryfikowane kosztorysy 
końcowe możliwe jest przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury na kolejne 10% powykonawczej 
wartości zadania. Do faktury Wykonawca dołącza podpisaną przez siebie i inspektorów nadzoru/przedstawicieli 
Zamawiającego wersję papierową (oryginały) zweryfikowanych ostatecznych kosztorysów powykonawczych 
oraz podpisany przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru/przedstawicieli Zamawiającego ostateczny, 
końcowy protokół rzeczowo-finansowy sporządzony w oparciu o załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

7. Rozliczenie pozostałych 10% powykonawczej wartości zadania zostanie rozliczone fakturą końcową na 
podstawie protokołu odbioru końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Ustalona w pkt. 2 cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać 
waloryzacji,  z zastrzeżeniem pkt. 14,15,16 niniejszego §umowy.  

9. Podstawą rozliczenia będzie bezusterkowy protokół potwierdzający odbiór przedmiotu umowy oraz  
prawidłowo wystawione na Zamawiającego faktury VAT. 

10. Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego oświadczenia 
Zamawiającego, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia, prześle go Wykonawcy. 

11. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
doręczenia Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych, o których mowa                         
w § 6 ust. 16 . Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru robót przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Termin zapłaty należności       z faktury liczony będzie od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów rozliczeniowych.  

12. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na 
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur, bank: ………………. nr konta: 
………………………………. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

a) Wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy, 
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b) Dla wskazanego rachunku bankowego został utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

14. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji zarówno  
w zakresie podwyższenia jak i obniżenia, o kwotę wynikającą ze zmiany stawek.  

15. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust 14 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia częściowego przedmiotu umowy, zrealizowanego do dnia 
poprzedzającego dzień wejścia w życie zmiany stawki VAT. 

16. Wykonawca w zakresie, o którym mowa w ust. 15 wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT zostanie rozliczona 
i zafakturowana przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. 

17. Zamawiający oświadcza, że: 
a) jest podatnikiem podatku VAT;  
b) posiada numer identyfikacyjny  NIP  6332216615; 
18. Płatnika należy oznaczyć w następujący sposób: 

Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu 
Aleja Józefa Piłsudskiego 60,  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  

19. Wykonawca oświadcza, że  
a) jest podatnikiem podatku ,,VAT’’  
b) posiada numer identyfikacyjny: NIP: ………………………….. 
Jednocześnie oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 
20. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich, bez 

zgody Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, w której wystąpi konieczność wykonania prac związanych  
z realizacją niniejszej umowy przez podwykonawcę. 

 
§ 9  

Gwarancja i  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy; stanowi ona rozszerzenie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji i na jej zasadach. 
3. Okres gwarancji ustala się na ……………. od daty końcowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu 

umowy. Przeglądy gwarancyjne będą zwoływane każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek po 
zgłoszeniu ich przez użytkownika i pod koniec ustalonego terminu obowiązywania gwarancji.  

4. W przypadku wystąpienia ponad trzykrotnej (tej samej i dotyczącej tego samego elementu) usterki 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany nieskutecznie naprawianego elementu na nowy. 
Każdorazowa wymiana danego elementu skutkuje w stosunku do tego elementu biegnącym na nowo 
okresem gwarancyjnym.  

4.  Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji zostanie potwierdzona na piśmie 
na podstawie załącznika nr 4 do umowy. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej 
w ofercie za realizację przedmiotu umowy tj. …................... zł (słownie ….……..). 
Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy obejmuje określony zakres i czas wynikający z zawartej 
umowy wraz z okresem gwarancji. Zabezpieczenie wniesione w formie ...................  (innej  aniżeli 
pieniężna) zawiera klauzule o bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie 
beneficjenta, bez spełnienia żadnych dodatkowych uwarunkowań.* (*zdanie należy usunąć w przypadku 
wniesienien zabezpieczenie  w formie  pieniężnej)  

2. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wykonawca wniósł na cały ten okres 
realizacji umowy.* 
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Zabezpieczenie w innej formie aniżeli pieniężna wykonawca wniósł na okres (nie krótszy niż 5 lat) tj. 
………., z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.*  
(*część zdania zapisaną kursywą należy usunąć w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia 
i okresu, w jakim ma obowiązywać)  

5.  Strony postanawiają, że 30% (…………………. zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady rozszerzonej na okres 
udzielonej gwarancji. 

6.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w pkt. 3 zostanie zwrócone lub zwolnione 
w następujących terminach: 

 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru 
robót bez usterek; 

 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady rozszerzonej na okres 
udzielonej gwarancji, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez usterek;  

    W przypadku wystąpienia usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich 
usunięcia. 

7. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie wpłacona przez Zamawiającego na wydzielone, 
oprocentowane konto bankowe w banku obsługującym gminę Jastrzębie-Zdrój i zwrócona zgodnie 
z ustaleniami ust. 5 wraz z należnymi odsetkami po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

8. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego 
wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel wniesione 
zabezpieczenie, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy 
rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.  

9. Dostęp do konta posiada tylko Zamawiający. 
10. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 3 niniejszej umowy, wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w § 2 ust. 2 
umowy, wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeśli nie jest to możliwe – do 
wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez zamawiającego na okres 
wynikający z aneksu do umowy. 

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,  
o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

12. Przedłożenie Zamawiającemu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 9 warunkuje podpisanie aneksu 
wydłużającego termin realizacji zadania.  

§ 10 

Odbiór Techniczny 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru technicznego będzie przedmiot umowy. Zamawiający 

wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez 
Wykonawcę o zakończeniu realizacji robót budowlanych i gotowości do odbioru technicznego. Do dnia 
odbioru technicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową, w tym 
geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz protokoły utylizacji materiałów odpadowych, 
dokumentacje zdjęciową z realizacji robót (na płycie CD), ponadto dostarczy kartę gwarancyjną jakości 
wykonania robót zgodnie z załącznikiem nr 4. W przeciwnym wypadku czynności odbiorowe zostaną 
przerwane i zawieszone do czasu uzupełnienia dokumentów odbiorowych. Zamawiający warunkuje 
podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania otrzymaniem oryginału zaświadczenia o braku 
sprzeciwu właściwego organu dot. zgłoszenia zakończenia budowy zgodnie z Prawem budowlanym.   

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru technicznego będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz wyznaczone terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 
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usterek i wad. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek i wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu  odbioru technicznego zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru technicznego, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono braki w dokumentacji powykonawczej, niezgodność przedmiotu zamówienia  
z umową lub istnienie usterek i wad ograniczających prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy aż 
do czasu usunięcia tych wad lub ponownego wykonania i zgłoszenia zakończenia robót w przypadku 
występowania niezgodności przedmiotu zamówienia z umową. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 
może obniżyć wynagrodzenie o wartość wadliwych robót, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy żądając zwrotu poniesionych kosztów lub zażądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi. 

4. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego 
w umowie. 

5. Gwarancja dotycząca elementów wymienionych w drodze usuwania usterek zgodnie z treścią Kodeksu 
Cywilnego biegnie na nowo od chwili ich wymiany. 
 

§ 11 

Kary Umowne 
Strony postanawiają, że: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie zakresu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po  upłynięciu 
terminu zgłoszenia zakończenia robót, określonego w § 2 ust.  2 umowy,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2 za przedmiot umowy, 

d) za brak lub nieterminową zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w kwocie 
1000,00 zł brutto za każdy przypadek, 

e) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany – w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

g) za zwłokę w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, trwającą dłużej 
niż 7 dni od daty odebrania przez Wykonawcę wezwania Zamawiającego do przedstawienia umowy  
z Podwykonawcą, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy za 
każdy następny dzień zwłoki,  

h) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności w wysokości 1000,00 
zł brutto za każdy taki przypadek,  

i) za zwłokę w przedłożeniu poprawionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy, trwającą dłużej niż 7 dni od daty odebrania przez Wykonawcę 
zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 8 ust.  2 umowy za każdy następny dzień zwłoki.  
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j) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących następujące czynności:  
- roboty rozbiórkowe (w tym usuwanie płyt azbestowo - cementowych) 
- roboty dociepleniowe ścian i dachu 
- roboty dekarskie 
- roboty murarskie 
- roboty betonowe i zbrojarskie 
- roboty wykończeniowe  
- wymiana okien i drzwi 
- montaż wyposażenia 
- wykonywanie wykopów 
- kształtowanie terenów zielonych 
- wykonywane robót porządkowych 
- transport urobku i materiałów  
- roboty drogowe 
- roboty branży sanitarnej  
- roboty branży elektrycznej  
w wysokości 3 000,00 złotych od osoby, 

k)  za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy lub kierowników robót na radzie budowy  
w wysokości 500 zł brutto za każdy taki przypadek i dla każdej takiej osoby oddzielnie. 

l) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogów wynikających z przepisów ustawy  
o elektromobilności i paliwach alternatywnych np. po wykonaniu czynności kontrolnych  
o których mowa w §17 ust. 3 – za każdy taki przypadek w wysokości 1 000,00 zł; 

m) brak przedłożenia każdorazowo do faktury oświadczenia w zakresie elektromobilności o którym mowa           
w § 17 ust. 4 – za każdy przypadek w wysokości 500,00 zł; 

2.  Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia 
umownego brutto za przedmiot umowy. 

3.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4.  Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych i ewentualnych odszkodowań uzupełniających 
z najbliższej faktury Wykonawcy. 

 
§ 12 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni roboczych od dnia przejęcia 
terenu budowy oraz nie rozpoczyna pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w ciągu 14 
od jego otrzymania, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa 
ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych, 

c) Pozostaje w zwłoce w terminie realizacji przedmiotu umowy lub któregokolwiek z etapów określonych 
w harmonogramie przez okres przekraczający 14 dni kalendarzowych, 

d) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą umową przy udziale Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 7 ust. 6 umowy, 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami 
Zamawiającego lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do 
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu; 
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f) Zamawiający dokona więcej niż trzy razy bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 
wartości brutto umowy; 

g) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której 
przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

b) w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia w terminie do 7 dni od 
dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

c) w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; zatwierdzony przez Zamawiającego 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu 
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru prawidłowo wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uprzednio żądając od Wykonawcy 

wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, 
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez 
niego spowodowania tych okoliczności. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie  
i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od umowy. 

5. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w części w zakresie niewykonanym do dnia 
odstąpienia (ex nunc).  W takiej sytuacji odstąpienie nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 § 
2 kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku odstąpienia przez strony od umowy w części, zgodnie z treścią ust. 5, wykonawcy będzie 
przysługiwało uprawnienie do żądania zapłaty wyłącznie części wynagrodzenia odpowiadającego 
zakresowi należycie zrealizowanej części przedmiotu umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, potwierdzą na piśmie stan 
zaawansowania należycie zrealizowanej części przedmiotu umowy do dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy. 

7. Odstąpienie od umowy w części, zgodnie z  treścią ust. 5 i 6 nie będzie powodować utraty gwarancji lub 
rękojmi za tę część robót, która została zrealizowana. Zamawiający nie traci również uprawnień do żądania 
zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy określonych w § 11 ust. 1 lit. c umowy. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 
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odbioru, 

b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 
miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

9. W okolicznościach, o których mowa w ust. 8 odstąpienie może być dokonane w terminie 30 dni od 
uzyskania przez odstępującego wiedzy o faktach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie od umowy 
powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

§ 13 
Okoliczności zmiany umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 2 – 8 umowy. 

2. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia poprzez zmianę: 
2.1. zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 
a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, robót dodatkowych i zamiennych, których wykonanie 

ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad 
dokumentacji projektowej. Przez wady dokumentacji projektowej należy rozumieć w szczególności: 
 brak spójności pomiędzy  branżami, co uniemożliwia  wykonanie  zamówienia, 
 zmianę sposobu wykorzystania przedmiotu zamówienia, przy założeniu, iż charakter umowy nie  

ulegnie zmianie 
b) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, robót dodatkowych i zamiennych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały a powinny być przewidziane  
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego 

c) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w SST w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 
przedmiotu umowy, 

d) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone 
wady lub konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa lub konieczność  zgłoszoną przez przyszłego użytkownika, co spowoduje konieczność wykonania 
zamówień dodatkowych, robót dodatkowych i zamiennych  

e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, 
powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej, 

f) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie ma na  celu prawidłowe zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z różnic w obmiarach zawartych  
w  dokumentacji  technicznej, a stanem  rzeczywistym  lub braku wyceny danego elementu w kosztorysie 
ofertowym przy jednoczesnym jego uwzględnieniu  w pozostałej części dokumentacji technicznej,  
z zastrzeżeniem, iż zakres robot  nie może ulec zwiększeniu o więcej niż 30 % zakresu finansowego.  

g) ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu zamówienia tzw. roboty zaniechane, w sytuacji, gdy 
wykonanie niektórych robót okazało się  zbędne, zmieniły się okoliczności, lub okoliczności te nie były 
znane na moment składania ofert, a związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót 
nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zakres ten nie może ulec 
zmniejszeniu o więcej niż 20 % zakresu  finansowego, 

 
2.2  sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 
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a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez 
Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność (w tym uzasadnionych 
ekonomicznie i technicznie) dokonania  zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 
uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie, 

c) wystąpienia  awarii warunkujących dalsze prowadzenie robót oraz innych ograniczeń natury  
środowiskowej, prawnej, zmiany przewidzianych warunków użytkowania obiektu itd., uniemożliwiających  
wykonanie robót na warunkach  przewidzianych w Umowie .  
 

2.3 technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej jeżeli  
w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu 
innej technologii lub materiałów, które: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót, 
b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,  
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 
d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu 

 
2.4 technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku 

niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania 
produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania 
przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 
zachowania szczególnej  staranności, nie mógł temu zapobiec, ani tego  przewidzieć.  

 
3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania  umowy  w przypadku: 

3.1. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości 
kontynuowania robót zgodnie z specyfikacją techniczną (wstrzymanie wykonania robót) potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego i  udokumentowane w dzienniku budowy. Poprzez 
niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 5 kolejnych 
dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu 
w ostatnich 5 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. Gdy zajdzie konieczność przerwania 
robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie 
z specyfikacją techniczną okoliczności te zostaną potwierdzone przez Inspektora nadzoru/przedstawiciela 
Zamawiającego i udokumentowane w dzienniku budowy.  

      Za niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiający uzna w szczególności:  
 wystąpienie ciągłych opadów deszczu lub śniegu przez okres min. 5 dni, uniemożliwiające prowadzenie 

prac na wolnym powietrzu, 
3.2. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych 

zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z  wykonaniem robót objętych Umową,  
co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczególności   robót  prowadzonych   
w bezpośrednim  sąsiedztwie, zmian planów  innych  inwestorów  (np. dot. sieci),  

3.3. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych (w tym decyzji 
zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów), uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których 
wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie 
wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

3.4. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas 
ustalonym terminie, 

3.5. wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych zgodnie z § 13 ust. 2  umowy 
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3.6. wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 
wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

3.7. wystąpienia na terenie budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej 
koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

3.8. wystąpienia na terenie budowy usterek, konieczności usunięcia  kolizji,  za które odpowiedzialności 
nie ponosi Wykonawca, skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 
Wykonawcę, 

3.9. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów  
w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  
co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub 
wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,  

3.10. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość 
wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po upływie terminu składania ofert, 

3.11. konieczności wstrzymania robót przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od 
wykonawcy,  

3.12. stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków gruntowo -  
wodnych uniemożliwiających dalsze prowadzenie prac, 

3.13. wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z siłą wyższą, 
przy czym:  

− siłę wyższą rozumie się jako zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu 
nie mogą one zapobiec i któremu nie mogą się przeciwstawić. W szczególności za siłę wyższą 
uznaje się stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia 
epidemiologicznego, kwarantannę, embargo, rewolucję, zamieszki lub strajki, jeżeli 
uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Nie jest siłą wyższą brak 
siły roboczej, materiałów lub surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. 

− obowiązek wykonania Umowy przez Stronę, która wskutek działania siły wyższej nie jest w 
stanie wykonać Umowy, zostaje wyłączony na czas działania siły wyższej. 

− Strona powołująca się na siłę wyższą jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia na 
piśmie drugiej Strony o jej wystąpieniu, do przedstawienia dokumentów ją potwierdzających 
oraz do zaproponowania nowego terminu wykonania Umowy. 

− niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, Strony przystąpią do dalszego wykonania Umowy.  
3.14. konieczności oczekiwania na dokonanie zmian w budżecie miasta w przypadku wystąpienia 

robót dodatkowych lub zamiennych skutkujących zmianą kosztów wykonania robót oraz/lub 
koniecznością przeniesienia płatności środków na rok następny 

3.15. Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły 
na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 
realizację przedmiotu Umowy 

3.16. Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana okolicznościami opisanymi w ust.1,2 i 3 
nie stanowi podstawy do ubiegania się wykonawcy o zwiększenie wysokości wynagrodzenia 
spowodowanego wzrostem kosztów ogólnych wynikających z wydłużenia terminu zakończenia robót. 

4. Dopuszczalna jest zmiana w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na 
zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie 
zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia,  
w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmiany technologii realizacji robót, zmiany 
materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja 
robót jest niemożliwa, 

5. Dopuszczalna jest zmiana w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na 
ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej 
za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego,  
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a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy.  

W przypadku, o którym mowa  w § 13 ust. 4 i 5 umowy dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy  
i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych  
w poszczególnych etapach robót. 

6. Dopuszczalna jest zmiana wysokości  wynagrodzenia Wykonawcy  w przypadku: 
6.1. konieczności wykonania zamówień dodatkowych, robót zamiennych, robót dodatkowych, lub 

ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie tzw. roboty zaniechane. Przedmiotowa zmiana 
wysokości wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporządzeniem odpowiednich protokołów 
konieczności. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartość z nich wynikającą. 

6.2. wystąpienia  innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa  w § 13  
Umowy jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia 
jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

6.3. zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia 
kosztów wykonania zamówienia, 

6.4. gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 455 ustawy PZP, która ma bezpośredni 
wpływ na wysokość wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania. 

7. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych 
przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna  
w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać 
uprawnienia wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy jeżeli dotyczy to: 
8.1. podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich okolicznościach 
Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub  
Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  
8.2. podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikła 
na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części 
zamówienia. 
 

§ 14 
Podstawa zmiany umowy 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 13 Umowy lub jeżeli 
zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy Pzp. 

2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to 
wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  

3. Warunkiem dokonania zmian określonych w § 13 oraz dopuszczonych na podstawie przepisów Pzp jest 
złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 

4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 
a) zakres proponowanej zmiany, 
b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
c) podstawę dokonania zamiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy PZP lub 

postanowień Umowy, 
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d) informacje i dowody potwierdzające, że został spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
Umowy. 

5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt. d są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 
proponowanych zmian, w tym w szczególności: 

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 
- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej 

skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, 
- dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 
- analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 
- dokument potwierdzający obiektywne trudności występujące na rynku  w uzyskaniu materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty 
lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami, producentami, dostawcami, 
usługodawcami), 
- protokół konieczności. 

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń: 
- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją 

organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określające szczególnie wymogi 
dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

- dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin 
realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej 
skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące 
opóźnieniem realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub 
poszczególnych świadczeń, 

- dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 
zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma  wpływ na termin wykonania 
Umowy lub poszczególnych świadczeń np. protokół konieczności. 

c) w odniesieniu do zmian wynagrodzenia: 
- dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat 

administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą 
Umowy, 

- dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, w tym określających wskaźnik 
całkowitego zadłużenia Zamawiającego w stosunku do jego przychodu. 
-  protokół konieczności.  

6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest 
do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie 
pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 
a) zaakceptować wniosek o zmianę w całości  lub w części, 
b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych 
wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 
c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 
d) odrzucić wniosek o zmianę w całości  lub w części. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 
uzasadnienie. 
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8. Wszelkie  zmiany w zakresie  przedmiotu zamówienia, terminu  realizacji, wynagrodzenia, o których mowa 
w § 13 ust. 2, ust. 3, ust. 6 umowy mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 
sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez osobę nadzorującą i przedstawiciela 
Zamawiającego oraz zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zaciągania  zobowiązań  ze strony 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą ustalenia. 
10. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania –  

w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację 
Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na 
temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodną Zamawiającego  
i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że 
z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było 
prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub 
zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy. 

11. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 
Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych  

1. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidywanych w SST odbywało się będzie fakturami 
wystawianymi po ich  wykonaniu (i odebraniu przez przedstawiciela Zamawiającego) lecz nie częściej niż 
w okresach miesięcznych, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu zwanego „różnicowym” 
wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

a) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty która miała być pierwotnie wykonana; 
b) należy wyliczyć cenę roboty „ zamiennej”; 
c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami; 
d) wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 
 d1. ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych; 

d2. w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „d1” należy 
wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: 

 składniki cenotwórcze (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów ofertowych  opracowanych przez 
Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie „1”, 
brakujące składniki cenotwórcze zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnia) za okres 
ich wybudowania, a w przypadku ich braku w SEKOCENBUD udokumentowane ceny producenta; 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, 
a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR).  
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną analogie do Katalogu 
Nakładów Rzeczowych, a jeśli i to będzie niemożliwe wycena indywidualna Wykonawcy, 
zatwierdzona przez Zamawiającego. 

d3. ilość robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć kosztorysów ofertowych 
Wykonawcy; 

d4.   ilość robót „zamiennych”, należy przyjąć z książki obmiarów  

2. Wyliczenie wartości robót „zaniechanych” w stosunku do przewidzianych w SST odbywało się będzie w takich 
samych zasadach jak w sytuacji odstąpienia od umowy, czyli: 
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a.  w przypadku rezygnacji z całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi 
odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z kosztorysu ofertowego) od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy;   

b.  w przypadku rezygnacji z części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym, 
obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe robót lub ceny 
czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilość wykonanych robót zgodnie  
z dokonanymi obmiarami. 

3. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi w oparciu o następujące  założenia: 

a.  ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych; 

b.  w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” należy 
wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: 

 składniki cenotwórcze (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów ofertowych opracowanych przez 
Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w podpunkcie „1”, 
brakujące składniki cenotwórcze zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 
ich wybudowania, lub w przypadku ich braku w SEKOCENBUD wg udokumentowanych cen 
producenta; 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, 
a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów  Rzeczowych (KNR).  
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną analogie do Katalogu 
Nakładów Rzeczowych, a jeśli i to będzie niemożliwe wycena indywidualna Wykonawcy, 
zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4. Wprowadzenie robót zamiennych lub dodatkowych może spowodować konieczność zwiększenia 
wysokości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy. 

5. Każdorazowo w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych bądź ograniczenia  
wykonywania części robót  (tzw. roboty  zaniechane) należy  sporządzić aneks do  Umowy.     

6. Rozliczenie robót dodatkowych, o których mowa  w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp odbywać się będzie  
na zasadach  określonych  w ust. 3. 

7. W przypadku  konieczności  wykonania  robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  sporządzenia   kosztorysu  dodatkowego  w oparciu  o zasady opisane  powyżej  
w  ust. 1-5. 

8. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca 
powinien ustosunkować się w terminie 14 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.  

9. W zakresie  spornych kosztorysów,  lub ich części, strony będą negocjować ceny tam zawarte.  
 

§ 16 
Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę  

1. Czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego polegające na robotach:  
- robotach rozbiórkowych (w tym usuwanie płyt azbestowo - cementowych), 
- robach dociepleniowych ścian i dachu, 
- robach dekarskich, 
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- robotach murarskich, 
- robotach betonowych i zbrojarskich, 
- robotach wykończeniowych , 
- wymianie okien i drzwi, 
- montażu wyposażenia, 
- wykonywaniu wykopów, 
- kształtowaniu terenów zielonych, 
- wykonywaniu robót porządkowych, 
- transporcie urobku i materiałów , 
- robotach drogowych , 
- robotach branży sanitarnej, 
- robotach branży elektrycznej, które będą realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. 
zm.), zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą przez co najmniej 
……... osób.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, w tym: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres umowy o pracę.     

Kopia powyższych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię  
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być 
możliwe do zidentyfikowania.  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Przez cały okres trwania zamówienia do obowiązku Wykonawcy należy dostarczanie Zamawiającemu, po 
zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres, dokumentacji świadczącej o zatrudnianiu 
osoby na umowę o pracę, tj. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, iż osoby, o których mowa  
w ust. 2 były zatrudnione w danym okresie rozliczeniowym na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
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d) imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

e) datę zawarcia umowy o pracę, 

f) rodzaj umowy o pracę,  

g) zakres umowy o pracę, w tym wymiar etatu, 

h) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.” 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt j) niniejszej umowy. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
 

§ 17 
Wymagania  w zakresie  elektromobilności  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy  

z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
110 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o elektromobilności”, wymienionych w ust. 2-5 (poniżej).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: elektrycznych lub 
napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. -  
Prawo o ruchu drogowym,  we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie 
wynikającej z ustawy o elektromobilności. 

3. Przez cały okres trwania umowy do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu,                            
po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą za ten okres,:  
 Oświadczenia (wg załącznika nr 7 do umowy) o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy 

wykonywaniu umowy do wymagań ustawy o elektromobilności  
lub 

 Oświadczenie (wg załącznika nr 7 do umowy),  z którego wynika, iż używana do realizacji 
zamówienia liczba pojazdów nie wymaga zastosowania pojazdów elektrycznych lub napędzanych 
gazem ziemnym. 

4. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności, w szczególności poprzez 
żądanie od Wykonawcy, przedłożenia w terminie 3 dni roboczych wykazu pojazdów samochodowych 
zawierających m.in. ilość, rodzaj napędu, markę oraz numery rejestracyjne pojazdów użytkowanych przy 
wykonywaniu zamówienia.  

5. W przypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązuje 
się do dostosowania się do wymagań wynikających z zmienionych przepisów tej ustawy. 
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§ 18 
Postanowienia końcowe 

 
1. W razie zaistnienia, w związku z realizacją  niniejszej umowy, nieprzewidzianej wcześniej  konieczności 

przetwarzania danych  osobowych, strony oświadczają, iż zawrą stosowną umowę powierzenia 
przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO. 

2. Cesja wierzytelności nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Spory jakie mogą wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2  dla Zamawiającego. 
 

Zamawiający        Wykonawca 
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 Załącznik nr 1 do umowy  

                                                                                                             nr………………...……  

                                                                                                             z dnia ……….………. 

 

Wykaz Podwykonawców (firm),  uczestniczących w wykonywaniu zamówienia pn.:   

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP4 w Jastrzębiu - Zdroju” 
 

 
 

Nazwa firmy 

 

Adres siedziby 

 

Rodzaj oraz zakres prac 

Kwota za realizację 
części zadania  

wykonywaną przez 
podwykonawcę 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 
 
........................................................................................      ....................................................................................... 
              Podpis i pieczątka osób uprawnionych                                Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 
        do występowania w imieniu Zamawiającego                         do występowania w imieniu Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do umowy 

nr…………..……………..  

z dnia ……………………. 

 

 

........................................        …………..… dnia ……………. 
        (pieczęć firmy)              (miejscowość)  

  

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym  zgodnie  oświadczamy, iż wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. firmy ……….………………..……….  

o wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr………z dnia……… realizowane w ramach zadania …………………….., 

wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę, tj. firmę 

…………… w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 

skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy  

o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane*/usługi*/dostawy* , w okresie rozliczeniowym od dnia 

……………… do dnia ……………….. za następujący z zakres   …………………………….” ** 

 

 

 

 

 
 ........................................................................................      ....................................................................................... 
      Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych)          Podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej/(ych) 
                do występowania w imieniu Wykonawcy                       do występowania w imieniu Podwykonawcy  
 
 

 

 

 

  

 

*niepotrzebne skreślić 

 **(Oświadczenie powyższe dotyczy również Podwykonawców oraz ich dalszych podwykonawców (w takiej sytuacji w miejsce słowa „Wykonawca” 
należy wpisać „Podwykonawca”, zaś w miejsce słowa „Podwykonawca” wpisać „dalszy Podwykonawca”).  
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Załącznik nr 3 do umowy  

nr ………………..  
z dnia ……………….. 

Zadanie pn.:  
„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP4 w Jastrzębiu - Zdroju” 

 

 

PROTOKÓŁ  RZECZOWO-FINANSOWY  WYKONANYCH  ROBÓT (WZÓR) 
(budowlano / remontowych) 

w okresie od dnia ................................................. do dnia ............................................ 

sporządzony dnia ................................................ przy udziale przedstawicieli; 

Zamawiającego : ............................................................................. 

  ............................................................................. 

  ............................................................................ 

Wykonawcy: ............................................................................. 

  ............................................................................. 

Komisja stwierdza co następuje : 

1. Zakres obmiarowy wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny ze szczegółowymi wyliczeniami 
obmiarowymi. 

2. Na podstawie niniejszego protokołu rozliczeniu podlegają następujące rodzaje robót: 

Lp. Nazwa rodzajów robót lub asortymentów 
Wartość wg kosztorysu 

powykonawczego 
Uwagi  

1 2 3 4 

  2 

 
   

 
3. Roboty ujęte wyżej w kolumnach 1-4 zostały wykonane zgodnie z umową nr …………………….. 

4. Zestawienie wartości wykonanych robót: 

Lp. Rodzaje robót, asortymenty, elementy. 
Wartość robót wg 

kosztorysu 
ofertowego w zł 

Wartość robót od 
początku 

budowy/remontu 
(narastająco) w zł 

Wartość robót 
wykonanych wg 

poprzednich 
protokołów w zł 

Wartość robót 
wykonanych w 

okresie 
rozliczeniowym 

w zł 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

Razem:     

 

………………………………………      …………………………………………  
   Przedstawiciel  Zamawiającego               Przedstawiciel Wykonawcy 

 

Dnia: ........................................        Dnia:........................................ 
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Załącznik nr 4  
do umowy nr ………………..  

                          z dnia ………………………. 
 
 

 (WZÓR) 

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
sporządzona dnia ................................................ przy udziale przedstawicieli: 
 
 
Zamawiającego : ............................................................................. 

  ............................................................................. 

  ............................................................................ 

 

Wykonawcy: ............................................................................. 

  ............................................................................. 

zwanego w dalszej części karty gwarancyjnej Gwarantem. 

a. Niniejsza karta gwarancyjna dotyczy przedsięwzięcia pn.: 
„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP4 w Jastrzębiu - Zdroju” 

 

realizowanego w oparciu o treść umowy nr ………………. z dnia …………..  
b. Przedmiotem udzielonej gwarancji są roboty budowlane oraz dostarczony sprzęt i urządzenia w ramach w/w zadania. 
c. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanej w dalszej części niniejszej karty gwarancyjnej przedmiotem 

gwarancji: ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

d. Data bezusterkowego odbioru końcowego: ….…….. 

e. Ogólne warunki gwarancji jakości:` 
1. Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą karta gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie 

z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
techniczno-budowlanymi. 

2. Okres obowiązywania gwarancji na przedmiot umowy wynosi …………..lat, zgodnie z ofertą Wykonawcy – 
Gwaranta i biegnie od ……………. do ……………….. 

3. W okresie gwarancji jakości Gwarant obowiązany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia za przedmiot 
umowy do usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym robót. 

4. O wystąpieniu wad lub usterek Zamawiający poinformuje Gwaranta na piśmie (pismo lub fax, email), podając 
rodzaj wady. 

5. Ustala się poniższe terminy usunięcia usterek/wad: 
a) Jeśli wada lub usterka powoduje zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika lub może powodować 

w krótkim czasie wystąpienie dalszych szkód w obiekcie przedmiotu gwarancji mogących zagrażać 
zdrowiu lub życiu użytkownika  - niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od jej zdiagnozowania 
i przekazania informacji Gwarantowi, 

b) W pozostałych przypadkach – maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty przekazania 
zgłoszenia Gwarant przystąpi do ich usuwania i uzgodni w porozumieniu z Zamawiającym termin 
usunięcia zgłoszonych wad/usterek, z uwzględnieniem charakteru wady/usterki i możliwości 
technologicznych Wykonawcy. Wymagane jest w tym przypadku zachowanie formy pisemnej 
uzgodnienia terminu usunięcia usterek/wad.” 

              Usunięcie wady lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie, 
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6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz 
wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwróconej rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część 
rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej, 

7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady lub usterki 
przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać, 

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady lub usterki powstałe na skutek: 
a) siły wyższej, pod pojęciem której strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 
b) szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania opisanymi w dołączonej do dokumentacji 
powykonawczej instrukcji użytkowania obiektu. 

9. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad i usterek, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, 
Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przekazanej mu przez Gwaranta dokumentacji 
powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji użytkownikowi, 

10. Gwarant, niezależnie od ustalonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu gwarancji, 

11. Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad i usterek, wyznaczonego w zawiadomieniu 
kierowanym do Gwaranta, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Gwaranta innemu podmiotowi, pod 
warunkiem wcześniejszego poinformowania Gwaranta o tym fakcie. 

12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 
Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, 

13.   Gwarant jest zobowiązany, zgodnie z treścią pkt. ………załącznika nr ………… do SWZ i § 5 umowy na roboty 
budowlane, do dokonywania przeglądów, serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń 
i elementów wyposażenia wymagających podjęcia takich działań zgodnie z kartą techniczną, instrukcją 
użytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych w całym 
okresie gwarancyjnym z częstotliwością wynikająca z w/w dokumentów oraz przepisów szczegółowych w 
ramach otrzymanego wynagrodzenia.  

14. W przypadku uchylania się Gwaranta od czynności wymienionych w pkt. 14 Zamawiający zleci je innemu 
podmiotowi na koszt Gwaranta po wcześniejszym powiadomieniu go o tym fakcie. 

 
 
Warunki gwarancji jakości podpisali: 
 
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Gwaranta: ……………………………….. 

(imię i nazwisko) 
 
Przyjmujący kartę gwarancyjną przedstawiciel Zamawiającego:   ………………………………. 

(imię i nazwisko) 
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Załącznik nr 5  
do umowy nr ………………..  
z dnia ………………………. 

 
W zakresie rozliczania Projektu: 

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP4 w Jastrzębiu - Zdroju” 
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
 

Pod względem środków unijnych, Wykonawca robót budowlanych będzie odpowiedzialny za: 

1. Realizację Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu ze środków unijnych oraz wszystkich 
aneksów do przedmiotowej umowy, zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a Miastem Jastrzębie-Zdrój. 

2. Sporządzanie wszelkich niezbędnych danych oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, 
a wynikających z rozliczania dotacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego. 

3. Posadowienie odpowiedniej tablicy informacyjnej i pamiątkowej zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL 
2014-2020 w zakresie promocji RPO WSL, ze szczególnym uwzględnieniem terminów posadowienia i 
parametrów tablic, wynikających z ww. wytycznych oraz z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  
Wzory tablicy przed ich fizycznym wykonaniem, powinny zostać przekazane do akceptacji przez 
Zamawiającego. Miejsce posadowienia tablic, wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

4. Wykonawca może, w razie potrzeb, przeprowadzać konsultacje z Zamawiającym w siedzibie 
Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w każdym momencie zażądać od Wykonawcy konsultacji, 
podając termin i miejsce, nie później niż na 2 dni przed planowanymi konsultacjami. Dodatkowo, możliwe 
jest prowadzenie konsultacji za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach 
pracy Zamawiającego. Konsultacje będą się odbywać zgodnie z formą wybraną przez Zamawiającego. 

5. Wykonywanie czynności, niezbędnych do skutecznej refundacji i rozliczenia Projektu: 
a) gromadzenie dokumentacji fotograficznej całej inwestycji, a w szczególności robót zanikowych; 
b) dołączanie dokumentacji fotograficznej na nośniku elektronicznym do każdej kolejnej faktury – stan 

zaawansowania prac przedstawiony na fotografiach ma odzwierciedlać zakres robót przedstawiony w 
protokole odbioru do danej faktury; 

c) kontrola terminu realizacji robót, zgodnie z przygotowanymi przez Wykonawcę harmonogramami 
rzeczowo-finansowymi, niniejszą umową oraz umową o dofinansowanie; 

d) w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w kontrakcie, 
warunkujących jego prawidłową realizację, przed podjęciem decyzji o wykonaniu tych prac, 
sporządzenie odpowiednich protokołów konieczności; 

e) bieżąca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo-finansowym, zgodnie z umową 
o dofinansowanie; 

f) kontrola prawidłowości wystawiania faktur w zakresie zgodnym z zawartą umową o dofinansowanie 
projektu ze środków unijnych; 

8) klasyfikacja kosztów z każdej wystawionej faktury na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz 
przypisywanie ich do odpowiedniej kategorii wydatków z wniosku aplikacyjnego, zgodnie z zasadami 
dotyczącymi projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014-
2020; 

g) jeśli w trakcie trwania robót jakieś koszty zmienią swoją kwalifikację tj. z kwalifikowanych na 
niekwalifikowane, bądź odwrotnie, należy dostosować przedmiary i kosztorysy do takowych zmian. 
W sytuacji kiedy podział przedmiarów przed rozpoczęciem robót nie będzie możliwy, należy dokonać 
takiej kwalifikacji zgodnie z faktycznie wykonanym zakresem robót, tj. obmiarowo; 



 
 

Sygn. akt BZP.271.57.2022 
 

34 
 

h) prowadzenie bieżących rozliczeń wykonanych robót, by ich wartość końcowa nie przekroczyła 
wielkości środków umownych przeznaczonych na realizację Projektu oraz kategorii kwalifikowanych 
Projektu; 

i) opracowywanie danych do wniosków o płatność, niezbędnych do rozliczania środków EFRR w 
zakresie zgodnym z zawartą umową o dofinansowanie; dane te powinny być dostarczane 
Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego umożliwiających prawidłowe (terminowe) złożenie wniosków o płatność; 

j) należy zwrócić uwagę na to, aby dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawione, ostatnie 
faktury z kosztami kwalifikowanymi dla Projektu, w takim terminie, aby termin ich zapłaty, zawierał 
się w terminie zakończenia realizacji Projektu, określonym w podpisanej umowie o dofinansowanie 
dla Projektu. 

6. Przedstawiciele Wykonawcy, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w realizację niniejszego Projektu, 
w razie konieczności, będą czynnie uczestniczyć w każdej kontroli przedmiotowego Projektu dokonywanej 
przez instytucje do tego uprawnione w ciągu okresu trwałości Projektu, tj. 5 lat od daty refundacji 
ostatniego wydatku w ramach Projektu; w szczególności dotyczy to kontroli doraźnych Instytucji 
Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 dokonywanych w trakcie realizacji Projektu i okresie trwałości, 
a w szczególności kontroli odbywającej się przed dokonaniem przez IZ RPO WSL 2014-2020 ostatniej 
płatności w Projekcie. 

7. Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej muszą być podpisane przez 
Wykonawcę oraz przekazane w wersji elektronicznej. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przedmiotowego zadania. 
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Załącznik nr 6 do umowy 
 nr……………………….... 
z dnia……………………. 

 
OPZ   (Opis Przedmiotu Zamówienia) 

 
1. Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na działce nr 36, położonej przy ul. Kurpiowskiej 15                              
w Jastrzębiu – Zdroju, polegających na przebudowie i termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola                  
nr 4. 
Szczegółowy zakres robót opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a także w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysach ślepych (przedmiarach).  
 

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. następujące roboty: 
a) Roboty ogólnobudowlane 

- roboty rozbiórkowe (w tym rozbiórka pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych) 
- wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku 
- przebudowa łazienek na parterze i piętrze budynku 
- termomodernizacja budynku przedszkola (docieplenie piwnic, elewacji, dachów) w systemie ETICS                  
z zastosowaniem płyt styropianowych 
- wymiana części okien i drzwi zewnętrznych 
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
- remont kominów 
- remont schodów zewnętrznych i tarasu 

b) Roboty instalacyjne elektryczne 
- wymiana opraw oświetleniowych 
- wymiana instalacji elektrycznej 
- wymiana instalacji odgromowej 

c) Roboty instalacyjne sanitarne 
- wymiana instalacji c.o. 
- wymiana instalacji wod – kan 
- wentylacja części obiektu 

d) Roboty towarzyszące związane z otrzymanym dofinansowaniem UE  
- wykonanie tablicy informacyjnej 
- wykonanie tablicy pamiątkowej 

 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 wykonania prawidłowej i zgodnej z wytycznymi Zamawiającego dokumentacji powykonawczej 
 konserwacji, serwisowania zabudowanych nawierzchni, urządzeń i elementów wyposażenia wymagających 

podjęcia takich działań zgodnie z kartą techniczną, instrukcją użytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji                                 
wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych w całym okresie gwarancyjnym, 

 wydzielenia, zabezpieczenia i utrzymania bezpiecznego dojazdu (mieszkańców i służb komunalnych) i 
dojścia do okolicznych budynków mieszkalnych i usługowych oraz oznakowania. Ze względu na bliskie 
sąsiedztwo placówek oświatowych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych należy zwrócić 
szczególną uwagę na bezpieczeństwo poruszających się w sąsiedztwie dzieci i młodzieży. 

 pisemnego uzgodnienia (w formie wymaganej przez przedstawicieli spółdzielni) ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową Jas – Mos sposobu  i zasad korzystania z dróg dojazdowych (i terenów przyległych) na 
plac budowy, będących w zarządzie spółdzielni – w tym w razie konieczności wniesienia na rzecz 
spółdzielni kaucji . Po zakończeniu realizacji zadania wykonawca dołączy do dokumentacji odbiorowej 
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oświadczenie podpisane przez SM Jas - Mos o doprowadzeniu terenu spółdzielni wykorzystywanego na 
czas robót (w tym dróg dojazdowych i parkingów) do stanu umożliwiającego ich użytkowanie oraz o 
braku roszczeń ze strony spółdzielni z tytułu nieusunięcia szkód spowodowanych przez wykonawcę. 

 prowadzenie prac oraz transportu materiałów i odpadów takim sprzętem i w taki  sposób, aby nie 
powodować zniszczenia mienia spółdzielni i nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców – maksymalna 
ładowność samochodów nie powinna przekraczać 10 t.   

Nie dopuszcza się transportu materiałów do/z terenu budowy za pomocą ciągników siodłowych                              
z naczepą. 
 dokonanie głoszenia zakończenia budowy do właściwych organów zgodnie z wymaganiami Prawa 

budowlanego oraz uzyskanie od tych organów zaświadczenia o braku sprzeciwu 
 

2. Dodatkowe wymagania związane z prowadzeniem robót polegających na demontażu, pakowaniu, 
wywiezieniu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych 
 
Obowiązkiem wykonawcy będzie: 
 

a) zdemontowanie, spakowanie, wywiezienie i zutylizowanie płyt azbestowo – cementowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z:  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 
takich wyrobów Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 
r. w sprawie sposobów  i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest Dz.U. z 2004 nr 71 poz. 649 z pózn. zm.) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. 
Dz.U. z 2021 poz. 779 z późn. zm), 

b) dokonanie zgłoszenia (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do właściwych organów zamiaru 
przeprowadzenia prac polegających na demontażu i transporcie wyrobów zawierających azbest  

 
3. Wymagania materiałowe 
 
Przedmiot zamówienia winien być wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, nowych i nieużywanych. 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom dokumentacji 
projektowej, specyfikacji warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Prawa 
Budowlanego oraz przepisom p.poż. i bhp.  

 
4. Szczegółowy opis i sposób realizacji przedmiotu zamówienia stanowią: 
 - projekt budowlany  
 - przedmiary robót w formie kosztorysów ślepych  
 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) 
 - SWZ i wzór umowy  
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Załącznik nr 7 do umowy / nr 4b do SWZ 
 
................................................................. 

……………………………………………………………….. 
                             (pełna nazwa/firma, adres) 
 

 

 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym,  

składane na potrzeby wykonywania zamówienia publicznego pn.: 
 

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP4 w Jastrzębiu - Zdroju” 
 

prowadzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój 

 

 

Należy wstawić znak X przy jednej z poniższych opcji: 

 Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji 
zamówienia publicznego wskazanego powyżej dysponujemy odpowiednią liczbą pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym postanowienia art. 68 
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

 Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy realizacji 
zamówienia publicznego wskazanego powyżej nie zachodzi konieczność używania pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.  

 

Jednocześnie oświadczam, że niniejsze oświadczenie jest aktualne i zgodne z prawdą oraz zostało 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


