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Projekt umowy

zawartawdniu .....................eee..... . W Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan................c.coeei i, — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zgorzelec — Pana Mieczystawa
Garbicza

a
vevee2siedzibgw o, przy uls

wpisanym do KRS pod nr ..................., 0 kapitale zaktadowym

W WysokoscCi ............... zt, posiadajgcym NIP ............, zwanym

w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

1) ...... - prezesa zarzagdu/cztonka

zarzgdu/prokurenta;

Panem/Panig ..................prowadzgcym/-g dziatalno$¢ gospodarczg

pod nazwg: .................., Zz siedzibgw ............., przy ul. ...............,

zarejestrowang w Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..... zwanym
w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” ?

! Wersja dla spotki handlowej.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢é gospodarczg; przy spotce cywilnej wpisuje sie w
analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie tylko wtedy, gdy dana
osoba dziata przez petnomocnika.
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W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego z wytgczeniem stosowania przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych ze wzgledu na
szacunkowg wartos¢ zamowienia nieprzekraczajgcg kwoty 130 000
PLN, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie ustugi nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z remontem
nawierzchni jezdni oraz chodnika przy ul. Traugutta w Zgorzelcu, na
odcinku: od skrzyzowania z ul. Kosciuszki do skrzyzowania z ul.
Langiewicza, wraz z wlotami w ul. Chopina i ul. Langiewicza.

2. Zakres robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim obejmuje
w szczegolnosci rozbidrke istniejgcej nawierzchni i podbudowy
jezdni oraz chodnika, przetozenie nawierzchni chodnika z istniejgce;j
kostki brukowej betonowej, wykonanie podbudowy chodnika i drogi
z ttucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki
brukowej betonowej oraz z ptyt betonowych azurowych, wykonanie
nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej — warstwa
profilujgco-wyréwnawcza oraz warstwa scieralna. Szczego6towy opis
oraz zakres robo6t zostat zawarty w dokumentacji projektowej,
stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. W sktad
dokumentacji wchodzi:

1) Opis techniczny,

2)Plan sytuacyjny,

3) Informacja BIOZ,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

5)Zaswiadczenie przyjecia zgtoszenia robot niewymagajgcych
pozwolenia na budowe wydane przez Staroste Zgorzeleckiego —
pismo AB.6743.1.352.2019.2 z dnia 11 grudnia 2019 r.,

6) Przedmiar rob6t — poglgdowo.

3. Do obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach
przedmiotu niniejszej umowy nalezy w szczegdlnosci:

1) Petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcg ustawg
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2)Ochrona interes6w Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych;

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy;
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4)Protokolarne przekazanie, przy udziale Zamawiajgcego,
wykonawcy robét budowlanych terenu budowy wraz ze wszystkimi
niezbednymi dokumentami, dziennikiem robo6t oraz dokumentacja
projektowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego sporzgdzi pisemny
protokot z przekazania placu budowy;

5)Biezgce weryfikowanie zapisow w dzienniku rob6t pod wzgledem
prawidtowosci prowadzenia dziennika robot;

6) W terminie do 3 dni od otrzymania od wykonawcy robot
budowlanych Programu Zapewnienia Jakosci oraz planu BIOZ,
dokonanie weryfikacji ww. dokumentéw;

7)Sprawdzenie przed rozpoczeciem robd6t budowlanych czy spetnione
zostaty wymagania dotyczgce bezpieczenstwa ruchu, obejmujgce
rowniez poruszanie sie po terenie budowy oraz czy prace
budowlane zostaty zorganizowane z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

8) Sprawdzanie prawidtowosci przedstawionej przez wykonawce robot
budowlanych kopii polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenia
terminowego optacania sktadek, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego wynikajgcymi z umowy zawartej z wykonawcg robot
budowlanych;

9) Sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce
robot budowlanych dokumentow i zaswiadczen wymaganych przez
Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

10) Wydawanie wykonawcy robét budowlanych wszelkich polecen na
piSmie, a takze prowadzenie korespondencji z wykonawcg robét
budowlanych oraz Zamawiajgcym;

11)Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilosci niezbednej do
prawidtowego sprawowania nadzoru inwestorskiego, poczgwszy
od dnia rozpoczecia robdét budowlanych, nie rzadziej niz raz
w tygodniu, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego
i wykonawcy robot budowlanych. Obecnosc¢ inspektora nadzoru na
terenie budowy kazdorazowo zostanie udokumentowana wpisem
do dziennika robdét;

12)Rozwigzywanie biezgcych problemow technicznych w trakcie
realizacji robét budowlanych, nadzorowanie zgodnosci
wykonywanych rob6t budowlanych z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

13)Uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej z jej
autorem (projektantem) oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego
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o ich wprowadzenie przez projektanta, jezeli zajdzie koniecznos¢
dokonania zmian;

14)Monitorowanie postepu prac oraz zgodnosci ich wykonywania
Z umowg o roboty budowlane;

15)Prowadzenie regularnych inspekcji terenu budowy oraz
prowadzonych robét budowlanych pod kgtem przestrzegania
warunkoéw technicznych wykonania robét budowlanych w celu
zapewnienia wymaganej jakosci robot;

16)Egzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogdlnego
porzadku na budowie;

17)Zapewnienie aby byty przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony
Srodowiska w czasie trwania rob6t budowlanych oraz po
wykonaniu obiektdow statych;

18)Zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych przedstawionych
przez wykonawce robo6t budowlanych i niezbednych korekt tych
rysunkow;

19)Kontrolowanie zrédet pozyskania materiatdw oraz sprawdzanie
uprawnien, dokumentow i S$wiadectw potwierdzajgcych
umiejetnosci pracownikdw uczestniczgcych w realizacji roboét
budowlanych, np. obstuge maszyn;

20)Zatwierdzanie atestow, i receptur przedstawianych przez
wykonawce robo6t budowlanych;

21)Sprawdzanie i potwierdzanie przed wbudowaniem jakos$ci
stosowanych i dostarczanych materiatéw w zakresie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami okreslonymi
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci;

22)Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania
materiatow;

23)Czuwanie nad jakoscig wykonywanych robét budowlanych;

24)W przypadku konieczno$ci - zorganizowanie, prowadzenie
i protokotowanie narady budowy z udziatem: kierownika robét,
wykonawcy robét budowlanych lub jego przedstawiciela prawnego
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego;

25)Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robot budowlanych
zalecen komisji odbiorowej w zakresie usuniecia stwierdzonych
wad i usterek;
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26)Dokonywanie czynnosci odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu i/lub
zanikajgcych oraz odbioru koncowego robdét budowlanych, w tym
sprawdzenie i weryfikacja dokumentéow odbiorowych, spisanie
protokotu odbioru;

27)Zgdanie od wykonawcy robo6t budowlanych lub kierownika robét
dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét budowlanych, a takze wstrzymanie robot
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenia
badz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem;

28)Sporzgdzanie protokotéw koniecznosci, jezeli zajdzie koniecznos¢
ich sporzgdzenia;

29)Weryfikacja i zatwierdzenie kosztorysu robét dodatkowych;

30)Sporzgdzanie pisemnych opinii dotyczgcych wad obiektu
oraz w przypadku koniecznos$ci - przyczyn niedotrzymania terminu
umownego, w terminie do 7 dni od ich wystgpienia;

31)Uczestniczenie w komisyjnych przeglgdach gwarancyjnych, ktére
odbywac sie bedg co najmniej co 12 miesiecy w okresie
obowigzywania gwarancji udzielonej przez wykonawce robot
budowlanych oraz w przeglgdzie pogwarancyjnym;

32)W przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy na roboty
budowlane:

a) nadzorowanie rob6t budowlanych bedgcych kontynuacjg umowy
na roboty budowlane,
b) przeprowadzenie inwentaryzacji rob6t w toku, a takze wycena
kosztow tych robdét w celu ostatecznego ich rozliczenia,
c) petnienie nadzoru nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajgcymi, itp.;
33) W przypadku sporéw sgdowych i innych sporéw oraz spraw
zwigzanych z realizacjg zamowienia, przekazanie w ustalonym
terminie dokumentéw i informaciji, o ktére wystgpi Zamawiajacy;

. W przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane przez
ktorgkolwiek ze Stron umowy o roboty budowlane, Wykonawca
zobowigzany bedzie nadzorowa¢ umowe na roboty budowlane

z wytonionym przez Zamawiajgcego nowym Wykonawcg robot
budowlanych, bedgcg kontynuacjg rob6t umowy przerwanej

w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.
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§ 2
TERMIN REALIZACJI

. Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy okresla sie na caty
okres realizacji robot budowlanych, dla ktérych sprawowany jest
nadzor inwestorski, poczgwszy od dnia podpisania niniejszej umowy
do dnia dokonania odbioru koncowego roboét budowlanych oraz
podpisaniu protokotu odbioru koncowego z klauzulg ,odbieram”,

z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. Przewidywany termin
realizacji robot budowlanych wynosi 3 miesigce.

. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ czynnosci zwigzane
z przeglgdami gwarancyjnymi w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej
przez wykonawce robot budowlanych oraz przeglgdem
pogwarancyjnym, zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 pkt 31 niniejszej
umowy.

.Zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych nie powodujg
koniecznos$ci sporzgdzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie
ztozonej przez Wykonawce oferty w wysokosci brutto: ......... zt
(stownie ztotych: ...........).

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszej umowy zawiera
wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z ofertg Wykonawcy, a wiec zawiera wszystkie koszty

i czynnosci uznane przez Wykonawce jako niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy przez caty okres petnienia nadzoru
inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami i obowigzkami okreslonymi
w niniejszej umowie. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie
ptatne na podstawie faktury VAT. Podstawg do wystawienia faktury
bedzie podpisany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokoét
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odbioru koncowego robét budowlanych z klauzulg ,odbieram”, nad
ktorymi sprawowany jest nadzor inwestorski w ramach przedmiotu
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia w terminie 30
dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Nr ............ wskazany
przez Wykonawce w fakturze i ztozonej ofercie.

Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

§ 4
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér nad robotami
budowlanymi przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego
prawa.

.Zgodnie z formularzem ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy, Wykonawca do petnienia obowigzkdéw inspektora
nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen, wyznaczyt Pana/Panig ...................., za ktérego
zachowanie odpowiada na zasadach ogélnych Wykonawca.

.Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopusci zmiane ww. osoby w przypadku wystgpienia
okolicznosci trwale uniemozliwiajgcej wykonywanie czynnosci
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w szczego6lnosci na skutek
zdarzen losowych, utraty wymaganych uprawnien itp. Powyzsza
zmiana bedzie dopuszczalna pod warunkiem, ze osoba wskazana
przez Wykonawce do podjecia obowigzkoéw inspektora nadzoru,
bedzie posiadata uprawnienia co najmniej rowne osobie dotychczas
petnigcej te funkcje.

.Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli uzna, iz nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy. Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

.Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest

przedtozy¢ do wgladu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osobe, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
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niedopuszczenia tej osoby do wykonywania funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego. Powyzszy zapis ma zastosowanie rowniez
w przypadku dokonania zmiany osoby, zgodnie z zapisami ust. 3-4
niniejszego paragrafu.

6. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktdérej mowa
w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika robét. Zmiana osoby, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie nie wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejsze]
umowy.

7.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie traktowana, jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych.

§5
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania sg kary
umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego podczas odbioru koncowego
robot budowlanych — w wysokosci 500,00 zt;

2) W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
podczas przeglgddéw gwarancyjnych oraz przeglgdu
pogwarancyjnego, zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 pkt 31 niniejszej
umowy — kazdorazowo w wysokosci 200,00 zt;

3) z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia
od niniejszej umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, z wytgczeniem zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

4. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do
rzeczywiscie poniesionej szkody.
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6. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Strony opierac¢ sie bedg
0 przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcy
ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1)w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje prawo do egzekwowania kary
umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy;

2)zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

3)w przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania bez
uzasadnionej przyczyny;

4)w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci poprzez naruszanie
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie.

2. 0Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy nalezy ztozy¢ drugiej Stronie
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. OSwiadczenie
0 odstgpieniu od umowy musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadkach odstgpienia od niniejszej umowy, okreslonych w ust.
1 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego za faktycznie wykonane ustugi do dnia
odstgpienia.

§7
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Strony postanawiajg, iz w przypadku nie wytonienia Wykonawcy
robot budowlanych w przeciggu 6 miesiecy od daty podpisania
niniejszej umowy ulega ona rozwigzaniu z uptywem tego terminu. Na
Zamawiajgcym cigzy obowigzek powiadomienia Wykonawcy
o powyzszym fakcie.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bgdz
w razie nie przystgpienia Wykonawcy rob6t budowlanych do ich
realizacji, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie oraz
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roszczenie wzgledem Zamawiajgcego o realizacje umowy na nadzér
inwestorski.

§8
PODWYKONAWSTWO

Strony ustalajg, ze zamowienie nie bedzie wykonywane przez
podwykonawcow.
§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie maja
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz
innych aktow wykonawczych majgcych wptyw na nalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.

2. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporow wyniktych na tle realizacji
niniejszej umowy jest Sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

3.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.

4. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy wymaga

sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 10

1.Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2.Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe oraz
oferta Wykonawcy umieszczone na platformie zakupowej pod
numerem ID.....................L.
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