Zalacznik Nr 6

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr RO-ZP.272............
do zamdwienia publicznego RO-ZP.271.13.2023

W dniu ..ooveeeeeeen r. w Dzwierzutach pomiedzy:

Gming Dzwierzuty, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwierzuty NIP: 745-18-12-028 REGON:510743315
FEPIEZENEOWANG PIZEZ: .. .cuveeveeteeteeeteeteeeteeteeteeeteeete et e ebeeebeeseesteessesseebesseesbessesssaesteenneenes

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
a tacznie zwanych dalej takze ,Stronami”, a z osobna ,Strong”,

Niniejsza umowa (zwana dalej ,Umowg”) zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego pn. ,Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty — I etap, stan surowy
zamkniety” znak sprawy RO-ZP.271.13.2023 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji — art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.
,dalej rowniez ,Ustawa”).

g1.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn. ,,Rozbudowa budynku OSP
Nowe Kiejkuty — I etap, stan surowy zamkniety”

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ w szczegdlnosci zgodnie z
Opisem przedmiotu zaméwienia (zwanym dalej OPZ), stanowigcym zatgcznik Nr 1 do Umowy i Oferta
Wykonawcy, stanowigcg zatacznik Nr 2 do Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, jak réwniez normami i normatywami stosowanymi
w budownictwie, w terminach okreslonych Umowa.

3. Wykonanie Przedmiotu Umowy jest dofinansowane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadan w
zakresie ochrony przeciwpozarowej udzielonej przez Marszatka Wojewodztwa Warminsko — Mazurskiego.

4. Woykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 8 ust. 2 Umowy,
wszystkich Swiadczen niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym réwniez tych
niewyartykutowanych wprost w Umowie, ktérych konieczno$¢ mozna byto przewidzie¢ na podstawie
dokumentow tworzgcych Umowe lub obowigzujgcych przepisow prawa, norm oraz przepisow technicznych,
budowlanych i administracyjnych.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie w niezbednym zakresie z dokumentacjg zamdwienia i wymaganiami
Zamawiajgcego oraz o$wiadcza Ze uznaje jg za kompletng, prawidtowg i wystarczajgcg do wykonania
Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada mozliwosci finansowe i techniczne, a takze wszelkie wymagane
kwalifikacje oraz ewentualne uprawnienia niezbedne dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe obliczenie ceny oferty, a w tym wszystkich elementéw
przewidzianych w dokumentacji zaméwienia wraz ze wszystkimi pracami niezbednymi do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 2.
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy tj. .......c.ccccevveneneen. r.
Zamawiajacy wymagda, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce oraz zgtoszony do
odbioru koncowego robét w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ................ r.
§ 3.

Harmonogram rzeczowo-finansowy



1. W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt ,Harmonogramu rzeczowo —finansowego” (zwany dalej ,Projektem harmonogramu”),
sporzadzony zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz uwzgledniajacy zakres rzeczowy, finansowy i termin
realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Harmonogram jest podstawg do biezacej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i powinien uwzgledniac
wykonanie wszystkich robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy. W przypadku dokonywania
jakichkolwiek zmian w Harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest do jego uaktualniania oraz
przedktadania Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni od dnia przedtozenia wnies¢ uwagi do
Harmonogramu. Niezgtoszenie uwag przez Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa powyzej jest
rownoznaczne z akceptacjg Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§ 4.
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i przekazania
terenu budowy objetego decyzjg administracyjng zezwalajaca na realizacje budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem § 5 ust 1 pkt 9 Umowy.

3. Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do protokolarnego przekazania
Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (zwanych dalej ,STWiIORB"), na podstawie ktdrych bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

4., Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do kontroli zgodnosci wykonywanych roboét budowlanych z Umowa.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych o ktérych
mowa w § 7.

7. Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w nin. paragrafie nie wylaczajg ani nie ograniczajg odpowiedzialnosci
Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajacy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ma prawo weryfikacji sposobu zatrudnienia osdéb, o
ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 10 Umowy oraz do kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce przedmiotowego wymogu. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania

ich oceny, w szczegdlnosci:
a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
c) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innego dokumentu,
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku spetnienia wymogu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 10
Umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych
naruszen i przekazania Zamawiajgcemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej zatrudnienie oséb na
podstawie stosunku pracy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 12 Umowy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotowego wymogu.

8§85
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymogami o ktérych mowa w § 1
ust. 2 Umowy.

Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt budowlanych oraz kontroli jakosci wykonywanych
robot budowlanych, wbudowanych materiatéw, wyrobdw, elementdw i urzadzen w zakresie okreslonym
w dokumentacji technicznej i STWIORB oraz przepisach prawa.

Zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na witasny koszt terenu prowadzonych robdt
oraz strzezenie mienia znajdujgcego sie na nim, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych
przy realizacji robét budowlanych a takze zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych
w poblizu terenu robdt budowlanych. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac
miejsce prowadzenia robdt budowlanych oraz dbac o jego stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy, a takze za tereny wykorzystywane w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, od dnia
przejecia terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania Sciekéw, a takze
usuwania i utylizacji odpaddw, od dnia przejecia terenu robot do dnia dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru Przedmiotu Umowy.

biezace i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowlanej, w szczegdlnosci dziennika budowy
przez osoby zgtoszone przez Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub
zaakceptowane w formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem oraz na kazde Zzadanie Zamawiajgcego przedstawienie do akceptacji
Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw (w szczegdlnosci atestdow, Swiadectw, certyfikatdw)
stwierdzajacych jako$¢ materiatéw, wyrobow, elementdéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania i
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym
momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowac z uzytych materiatéw, wyrobdw, elementdw i
urzadzen przeznaczonych do wbudowania, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa, wymaganiami OPZ, a takze z tych czesci robdt budowlanych, ktdrych one dotyczg. Rezygnacja
ta nastgpi w formie pisemnej na podstawie protokotu koniecznosci, niezwtocznie po stwierdzeniu przez
Zamawiajacego niezgodnosci. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania
materiatdw, wyrobdw, elementdw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania (w tym za ich demontaz),
ktore nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem. Akceptacja Zamawiajgcego lub
odmowa akceptacji nastgpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktdrych mowa w zdaniu
pierwszym.

Wywigzywanie sie z obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa, wynikajgcych z § 6 Umowy.
Dysponowanie przez okres wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w ,Wykazie oséb skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego” oraz osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
o$wiadczenie Kierownika budowy, o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy wraz z kopiami
stosownych i aktualnych uprawnier budowlanych oraz aktualnymi wpisami na liste cztonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia powyzszych
dokumentéw, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zapewnienie, zeby Kierownik budowy w czasie prowadzenia robot budowlanych, ktorymi kieruje byt
obecny na budowie i wykonywat swoje obowigzki zwigzane z prawidtowg realizacjg Przedmiotu Umowy
oraz stawiat sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego, o ile zajdzie taka potrzeba.

10) Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego

czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Obowigzek zatrudniania
ww. 0sOb na podstawie stosunku pracy obejmuje rowniez podwykonawce i dalszego podwykonawce.
Czynnosci o ktérych mowa powyzej zostaly okreSlone przez Zamawiajagcego w Opisie przedmiotu
zamoéwienia (OPZ - Zatgcznik nr 1 do SWZ, zatgcznik nr 1 do Umowy).

11) Opracowanie oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego najpdzniej w dniu przekazania terenu

budowy: planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zamawiajacy ma prawo do zmiany lub wnoszenia
uwag do tresci dokumentu, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca zobowigzany jest je
uwzgledni¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu poprawiony dokument w terminie 2 dni roboczych od dnia
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otrzymania od Zamawiajgcego informacji o zmianach lub uwagach.

12) Pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentacji projektowej i brakach
w dokumentacji projektowej, niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni od momentu ich
ujawnienia.

13) Umozliwienie prowadzenia czynnosci stuzbowych na terenie robdt budowlanych osobom i instytucjom
uprawnionym z mocy obowigzujgcych przepisdbw prawa, jak i osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, w tym pracownikom Zamawiajgcego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepniac
tym osobom dane, informacje lub udzieli¢ pomocy w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy
prawa.

14) Przestrzeganie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenia przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska i utylizacji odpadéw, powstate w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, obcigzajg
Wykonawce.

15) Powiadomienie w szczegdlnosci: zaktadow ustugowych oraz mieszkancow terendow przylegtych do
terenu budowy oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie rozpoczecia robét budowlanych
— nie pdzniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych, a takze przedtozenie
Zamawiajgcemu kopii powyzszych powiadomien.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajgcego lub osdb trzecich

powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na skutek prowadzenia robdt budowlanych lub innych

dziatan badz zaniechan Wykonawcy na terenie robot, jak rowniez terenach wykorzystywanych w zwigzku z

realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za ktorg w Swietle zapiséw

niniejszego paragrafu ponosi odpowiedzialnosc.

W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, przy czym nie pozniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji

Umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich oséb wykonujgcych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajacego,

tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu na jego kazdorazowe wezwanie Kkopii

dokumentow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osoby

wykonujgcej czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu, w szczegolnosci
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace, oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
zgtoszenie do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkdw zatrudnienia w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania. Kopia dokumentéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z2019r., poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez, adreséw, nr PESEL pracownikéw.

Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz

zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace

osoby wykonujgcej czynnosci w trakcie realizacji Robot okreslonych w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu,

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osobe, ktdrej dotyczy uchybienie w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu

dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci umowy o

prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkdw zatrudnienia.

§ 6.

Podwykonawcy
Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym, wykonawca oswiadcza iz catos¢/cze$¢ prac
objetych niniejsza umowa wykona sitami witasnymi, a czes$¢ sitami podwykonawcow* (niepotrzebne
skreslic).
ZaKres ZAmMOWIENIA: ...uuuuerrurrereeireeeeeeeeessesrrerrrreeereeeeesseessesnnresrereeeeeeaaees
Ponizsze postanowienia dotyczace podwykonawstwa maja zastosowanie w przypadku
wprowadzenia do umowy podwykonawcy.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcy na warunkach
okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego oraz w ustawie Prawo zamowien publicznych i w Umowie. W
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10.

11.

takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania,
zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego o powierzeniu wykonania ktdrejkolwiek z
czesci robdt podwykonawcom na co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem przez nich
wykonywania robot.

Postuzenie sie przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy realizacji
Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za nalezytg realizacje Przedmiotu
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw jak za
wilasne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu robdt budowlanych kazdego z
pracownikdw Wykonawcy, podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie
lub jakos¢ wykonanej pracy dali powod do uzasadnionych skarg.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami
Umowy lub przepisami obowigzujgcego prawa.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byC¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktérej mowa w
ust. 7 Ilub projektu jej zmiany, moze zgtosic w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie
spetnia ona wymagan okreSlonych w ust. 11 i 12, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w ust. 6 oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy. Niezgtoszenie
w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreSlonych w ust. 11 i 12, oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 6. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za
akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé w szczegolnosci
postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,

2) okreslenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

3) wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze
w przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robot budowlanych bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie
tego zakresu w Umowie, to Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$S¢ za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wytgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego w Umowie za zakres objety umowg o podwykonawstwo,

4) okresSlenia terminu realizacji robot budowlanych, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz
termin realizacji rob6t budowlanych okreSlony - dla danego zakresu - w Umowie.

5) sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktdry musi by¢ spdjny ze sposobem rozliczania
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg okreslonym w Umowie.

6) sposobu odbioru wykonanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce robdt
budowlanych w odniesieniu do odbioréw dokonywanych przez Zamawiajgcego, okreslonych w
Umowie,

7) bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem nastepujgcych zatozen:
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—podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych
zapozna sie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, —realizacja robdt budowlanych bedzie odbywa¢ sie z uwzglednieniem Srodkow
bezpieczenstwa okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
tak aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych  odpowiednich wymagan sanitarnych,

8) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem
ze nie moze on by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 6,

9) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys; kosztorys winien byé opracowany
metodg uproszczong oraz winien dla kazdej pozycji okre$laé numer analogicznej pozycji z
kosztorysu stanowigcego zatacznik nr 3 do Umowy w celu precyzyjnego ustalenia zakresu
rob6ét budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

10) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

11) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajgcych
z rekojmi lub gwarancji bezpoSrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia
Zamawiajgcego do zadania spetnienia ww. roszczen bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane nie moze zawierac

postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od =zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

3) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Zamawiajgcy

uzna umowe spetniajgca facznie nastepujgce warunki:

1) umowe przedtozong w postaci kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktdra zostata zawarta zgodnie z projektem zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego,

2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w ust. 11 12,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto okreSlonej w § 8 ust. 2 Umowy, oraz umoéw

0 podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, ustugi geodezyjne,

geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbior

i zagospodarowanie odpadow, dostawy i ustugi w  zakresie zaplecza  budowy,  ustugi

telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi

prawnicze. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Powyzszy obowigzek przedtozenia umowy Zamawiajgcemu

dotyczy takze kazdej zmiany umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

Jezeli w umowie, o ktorej mowa w ust. 14 termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

W Wwyzhaczonym przez Zamawiajgcego terminie, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej,

o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.7 Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci

postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez podwykonawce,

2) termindw realizacji dostaw lub ustug, przy czym terminy te nie moga by¢ dtuzsze niz terminy
przewidziane Umowg na realizacje Przedmiotu Umowy,

3) wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danej ustugi lub dostawy bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego
zakresu w Umowie, to Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy wytgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez Zamawiajagcego w Umowie za
zakres objety umowag o podwykonawstwo,
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22,
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24,

4) termindw pfatnosci wynagrodzenia, przy czym termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz okresSlony w ust. 6 oraz nie moze uzaleznia¢ uzyskania przez podwykonawce
wynagrodzenia od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy obejmujgcego
zakres dostaw lub ustug wykonywanych przez podwykonawce,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw lub wykonanych ustug w odniesieniu do odbioréw
dokonywanych przez Zamawiajacego,

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg spojnego ze sposobem rozliczania
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg okreSlonym w Umowie;

8) informacji, ktorych pozycji kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy umowa o
podwykonawstwo dotyczy,

9) zobowigzania podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji
bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajgcego do zadania spetnienia
w/w roszczen bezposrednio od podwykonawcy, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia
spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub
likwidacji Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze zawieraé

postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru obejmujgcego
zakres $wiadczonych przez podwykonawce ustug lub dostarczonych dostaw lub od dokonania
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty budowlane wykonane przy
udziale $wiadczonych przez podwykonawce ustug lub dostarczonych przez podwykonawce dostaw,

3) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

Wykonawca wraz z posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o

podwykonawstwo, o ktorej mowa ust. 9 oraz w ust. 14 przedtozy Zamawiajgcemu odpis z wlasciwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny dokument wtasciwy

z uwagi na status prawny podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy

uprawnienia do zawarcia umowy o0sOb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy. Dokumentéw o, ktdrych mowa w zdaniu powyzej Wykonawca nie musi dostarcza¢, jezeli

Zamawiajacy moze je pozyska¢ z ogolnodostepnych baz danych, a pos$wiadczona za zgodno$¢ z

oryginatem umowa zawiera informacje pozwalajgce na pobranie przez Zamawiajgcego przedmiotowych

dokumentéw samodzielnie.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas konsekwencje z tego wynikajgce, beda

obcigzaty wylgcznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy innemu niz ten, z ktérym

zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy,

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 21 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia,

bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 21, wezwie Wykonawce

do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (w uwagach Wykonawca nie

moze powolywal sie na potrgcenia roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzane z
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

realizacja umowy o podwykonawstwo). Brak zgtoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany
bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 21, Zamawiajgcy potragca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
nastepujace szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcdédw lub dalszych podwykonawcow:
1) o rozmiarze prac powierzonych,
2) o zakresie prac wykonanych,
3) o fakturach wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
4) udokumentowane podsumowanie pfatnosci dokonanych na ich rzecz.
Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegolnosci:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robdt budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zmieni¢ podwykonawce lub zrezygnowac z podwykonawstwa.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 29, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy
wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czesci
Umowy powierzonego podwykonawcy, w terminie umozliwiajagcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i
ocene.
Do whniosku, o ktérym mowa w ust. 30, Wykonawca zataczy o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125
ust. 1 Ustawy, dotyczace tego podwykonawcy, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
w wyniku ktdrego zawarto Umowe, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji warunkéw
zamowienia.
W przypadku statej wspdtpracy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg w ramach realizagji
Przedmiotu Umowy obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi powstaje, gdy sumaryczna warto$¢ kolejno zawieranych uméw o podwykonawstwo
przekracza 0,5 % wartosci brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy lub przekracza 50 000,00 zt brutto.
Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okresSlonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do zgdania od Wykonawcy usuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z terenu robot budowlanych oraz  skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie okreSlonym w § 15 Umowy.
Suma wynagrodzen zawartych umow wszystkich podwykonawcow robot budowlanych, dostaw lub
ustug oraz dalszych podwykonawcéw robot budowlanych nie moze byc wyzsza niz 95% catkowitej
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.
Najpoézniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru korncowego
robét budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz (zgodny ze wzorem przekazanym
przez Zamawiajgcego po zawarciu Umowy) podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ktérzy
wykonali roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub
ustugi potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz przedstawi o$wiadczenie, w ktérym:
1) wymieni zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcow i okresli przyczyny ich powstania,
2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,
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3) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na okres
rekojmi za wady lub gwarancji wraz z terminami wymagalnosci ich ptatnosci
lub o$wiadczenie o niezaistnieniu sytuacji o ktérych mowa powyzej.

§7.
Odbiory i przeglady

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy bedzie dokonywac:

1) odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) czesciowych odbioréw robdt budowalnych (odbiory zakonczonych i wyodrebnionych elementéw robot
budowlanych zgodnie z Harmonogramem w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane roboty
budowlane)

3) odbioru koncowego robot budowlanych;

4) przegladéw gwarancyjnych;

5) odbioru ostatecznego

W celu dokonania odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien zawiadomic

Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru oraz dokonaé stosownego

wpisu do dziennika budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do dziennika budowy dokonuje kierownik budowy.

Potwierdzeniem dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest wpis Inspektora nadzoru

do dziennika budowy.

Protokoty odbioréw i przegladéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-5, sporzadza Zamawiajacy z

uwzglednieniem odpowiednio zapisow §9 ust. 13 Umowy.

W celu dokonania czesciowego odbioru robét budowlanych, tj. odbioru zakonczonych i wyodrebnionych

elementéw robdét zgodnie z Harmonogramem, Wykonawca powinien ztozy¢é Zamawiajgcemu w formie

pisemnej wniosek o gotowosci do odbioru wraz z tabelg elementéw skonczonych z naniesionymi elementami
podlegajacymi odbiorowi.

Jezeli do czeSciowego odbioru robdt budowlanych bedg wymagane w szczegdlnosci protokoty z préb i badan,

atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje, Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia

Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 4. Do czeSciowego odbioru

robot budowlanych Zamawiajgcy przystapi w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku, o ktorym mowa w

ust. 4. Date odbioru ustala Zamawiajacy.

W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robdt budowlanych zrealizowanych robét

budowlanych Wykonawca - w terminie okreSlonym w § 2 ust. 2 Umowy - zobowigzany jest zakonczy¢

wszystkie roboty budowlane, badania, proby koncowe i przekaza¢ Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie
odbioru koncowego robét oraz operat Kolaudacyjny o ktérym mowa w ust. 15. Ponadto wraz z wnioskiem

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz, o ktdrym mowa w § 6 ust. 35 Umowy.

Jezeli Zamawiajacy po wstepnej weryfikacji uzna, ze roboty budowlane zostaty zakonczone, wyznaczy date

odbioru koncowego robét budowlanych. Odbidr nastepuje w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku, o

ktorym mowa w ust. 6 pod warunkiem zrealizowania robét budowlanych bez istotnych wad.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaty w catosci zakonczone lub obarczone sag

istotnymi wadami odmawia dokonania odbioru koficowego rob6t budowlanych. Zamawiajacy wyznacza

termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego robdt budowlanych a kosztami
uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza Wykonawce.

Odbioréw i przegladéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonujg upowaznieni przedstawiciele

Zamawiajgcego. W przypadku, w ktérym Wykonawca nie stawi sie na odbiér w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia sg wigzace dla

Stron.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdéw lub dalszych

podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady wymagajgce

usuniecia, ale umozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru wyznaczajac termin na ich usuniecie.

Pomimo pos$wiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaly usuniete, Zamawiajgcy moze

uzna¢, ze mimo ich usuniecia pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub uzytkowe lub estetyczne obiektu

budowlanego. Z tego tytutu Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy

W oparciu o sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze rzeczoznawcy albo odszkodowania. W

przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania ekspertyzy

poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy z

naleznosci wynikajacej z faktury lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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Zamawiajagcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych,

jezeli w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe

uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci
odbiorowe odpowiednio bedag kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady nienadajace

sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci technicznej
lub uzytkowej lub estetycznej Przedmiotu Umowy.

Operat Kolaudacyjny, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) szczegdtowy spis tresci;

b) protokdt przekazania terenu budowy;

c) dokumentacije powykonawczg — projekt wykonawczy (jesli jest wymagany) z naniesionymi zmianami
wykonanymi w trakcie realizacji zadania;

d) dziennik budowy;

e) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami
dla materiatéw i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen; deklaracje wtasnosci
uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

f) protokoty badan i sprawdzen;

g) opinie technologiczng wraz z sprawozdaniem technicznym kierownika budowy;

h) os$wiadczenia kierownika budowy wymagane Prawem budowlanym;

i) recepty i ustalenia technologiczne;

j)  kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapig;

k) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem
potwierdzajgcym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji.

Integralng cze$¢ (zatacznik) protokotu odbioru korcowego robdt budowlanych stanowi ,Karta gwarancyjna”

przygotowana wg projektu stanowigcego zatacznik nr 5 do Umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda wg potrzeb, co najmniej raz w roku, w okresie od dnia

dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy do dnia uptywu pierwotnego okresu rekojmi za wady i

gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokét przegladu gwarancyjnego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego polegajacego na kontroli stanu robot

budowlanych przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji na Przedmiot Umowy w terminie 14 dni

przed uptywem pierwotnego okresu rekojmi za wady i gwarancji. Odbior ostateczny zostanie potwierdzony

protokotem odbioru ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i

gwarancji.

§8.

Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu nalezytego i prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto .........cccceeeevveieirennnne. zt, stownie
ZOtYCh . w tym stawka podatku VAT ........ccccceveennen. %.Wynagrodzenie
ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie wydatki oraz koszty Wykonawcy poczynione w celu
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 7.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany kwoty wynagrodzenia ryczattowego okresSlonej w ust. 2.
W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czeSci robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Zamawiajgcy zastrzega, ze
zmiana na tej podstawie nie moze przekroczy¢ 20 % catosci zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy.
Podstawg okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres robdt budowlanych bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys stanowigcy zatgcznik nr 3 do Umowy. W przypadku,
gdy zaniechany zakres robot budowlanych wynikajgcych z OPZ nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w
pozycjach kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy, Wykonawca sporzadzi kosztorys metoda
uproszczong poprzez rozbicie cenowe poszczegdlnych pozycji z kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 3 do
Umowy, zawierajgcy ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robét budowlanych podlegajacego zaniechaniu.
Wynagrodzenie za zaniechany zakres robdt budowlanych zostanie okreSlone na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawce z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych w
kosztorysie stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, to jest:
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1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiatow i
sprzetu beda tozsame z wielkosSciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia ceny
oferty,

2) w przypadku nieuwzglednienia wszystkich cen materiatéw i sprzetu w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik
nr 3 do Umowy, Wykonawca dokona rozliczenia, za ten zakres wedtug Srednich cen opublikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, obowigzujgcych na dzien otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie

stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty, o ktdérych mowa w ust. 7, bedzie protokdt koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg uproszczong, zawierajgce
zakres robdt budowlanych wedtug technologii przyjetej w kosztorysie stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy
oraz zakres robdt budowlanych podlegajgcych wykonaniu wedtug zamiennej technologii lub dodatkowej
technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiatow
i sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikdéw cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia
ceny oferty,

2) ceny materiatdw wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach materiatdw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowigzujgcych
w danym okresie izawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich  braku  wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa  warminsko-mazurskiego obowigzujgcych w  danym
okresie, aw przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.
W przypadku, jesli wynikajacy z dokumentacji zakres robdt budowlanych podlegajacych zamianie nie
zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr3 do Umowy,
ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robdt budowlanych podlegajgcego zamianie zostanie okresSlona
na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za ten zakres
robdt budowlanych zostanie obliczone odpowiednio w sposdb okreslony w ust. 6.

10.W przypadku koniecznoéci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot budowlanych objetych

Przedmiotem Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajacy
sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzien przerwania robdt budowlanych, a
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie
za wykonanie ewentualnych robdt zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych
metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreSlonych w ust. 6. Tak
sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit
podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

11. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci robdt budowlanych

objetych Przedmiotem Umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego wyodrebnionego elementu robdt budowlanych okre$lonego w
kosztorysie stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej
wartosci Przedmiotu Umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t budowlanych z danego elementu okre$lonego w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, obliczenie wartosci wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztorysdéw okreslonych w ust. 6, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

12. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na dokonanie

1.

uzgodnien lub wykonanie czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 9 Zamawiajacy moze dokonac ich jednostronnie
i s one wigzace dla Stron.

§9.
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbywa sie:
a) fakturg czesciowg po odbiorze czeSciowym I etapu robdt budowlanych wykonanych zgodnie z
Harmonogramem po potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego i podpisaniu protokotu
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czesciowego odbioru robdt budowlanych oraz zatgczeniu dowoddéw o ktdérych mowa w ust. 4 nin.
paragrafu;

b) fakturg koncowg po odbiorze korncowym roboét budowlanych na podstawie protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych, podpisanego przez strony oraz zatgczeniu dowoddw, o ktdrych mowa w ust. 4 nin.

paragrafu.
Faktury pfatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
(NP FACAUNKUL ..ottt e reeeaes ) w ciggu 30 dni od daty

doreczenia prawidtowo wystawionych faktur. Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer
rachunku bankowego wtasciwy dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment),
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami
prawa Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn
niezgodnosci oraz jej usuniecia, a takze w razie potrzeby otrzymania faktury lub wystawienia noty
korygujacej, bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu pfatnosci za fakture przez
bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT — za date ptatnosci (spetnienia $wiadczenia) uznaje sie
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych
podwykonawcdw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. Pod pojeciem dowodu Zamawiajacy rozumie o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajgcy uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy
Wykonawcg a podwykonawcg lub podwykonawcg a dalszym podwykonawcg w zakresie realizacji Umowy.
Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —prywatnym Zamawiajacy jest
obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za
posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl (identyfikacja podmiotu: Gmina Dzwierzuty, numer PEPPOL NIP
7451812028).

Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytgcznie
za wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzagdzenia.

W przypadku braku dowoddw, o jakich mowa w ust. 4 Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci
wynagrodzenia, ktorego brakujgce dowody dotyczg, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie
i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od nieterminowych pfatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktdrej mowa w ust. 7, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy, w
tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy powotujgc sie
na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powoddéw okreslonych w ust. 7.
Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
zapisow dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, nieterminowego wykonania robot
bedacych przedmiotem Umowy lub nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za
faktury, o ktoérych mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong zgodnie z §
13 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajacy zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot
ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robot z udziatem Stron.

W przypadku wykonania czesci robét bedacych przedmiotem Umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, o ktorych mowa w § 6 Umowy, Wykonawca sktadajgc fakture, ktora opiewa na zakres
robot wykonywany rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce we wiasciwym protokole
odbioru, wymienionym w ust. 1. W przypadku braku udziatu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
realizacji zakresu robot budowlanych opisanych w protokole, fakt ten zostanie w nim stwierdzony.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa
w § 6 ust. 21 Umowy, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany
bezposrednio przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
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16.

17.

18.

2.

za wykonanie tych robdt budowlanych wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane
roboty pomiedzy cenami okreSlonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreSlonymi Umowa
Zamawiajacy uzna i wypfaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 13.

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonat lub nie zafakturowat zadnych robét
budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury o$wiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce te okoliczno$¢, wowczas cata kwota wynikajgca z faktury
zostanie wyptacona Wykonawcy.

W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury, zobowigzuje sie on do wyréwnania
Zamawiajagcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania podatkowego wraz z odsetkami
natozonymi na Zamawiajgcego poprzez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z wydanych decyzji.
Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: ,Zgodnie z Umowg (umowa z Wykonawcg nr i
data), dotyczy zamédwienia pn ,,Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty — I etap, stan surowy zamkniety” -
zamowienie publiczne nr RO-ZP.271.13.2023. Faktury za realizacje Przedmiotu Umowy nalezy opatrzy¢
okreslonymi danymi Zamawiajgcego tj.: ODBIORCA: Urzad Gminy w Dzwierzutach, ul. Niepodlegtosci 6,
12-120 Dzwierzuty; NABYWCA: Gmina Dzwierzuty, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwierzuty, NIP: 745-181-
20-28.

§ 10.
Reprezentacja
. W trakcie realizacji Umowy, w granicach posiadanych przez nich kompetencji, w imieniu Zamawiajgcego
wystepuja::
Lo e et et e e be e teeereeateas
L e et e et e e be e teeeteeareas
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:
0
R
3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ustanawia:
3.1 — jako Kierownika budowy i kierownika robdt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (tel. ................ ,e-mail: )
§11.

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na obiekt budowlany powstaty w wyniku robdt
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy na okres 3 lat (Zamawiajgcy uzupetni zgodnie z ,Formularzem
oferty”). Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Zamawiajgcemu ,Karty gwarancyjnej” zgodnie z
projektem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy. ,Karta gwarancyjna” stanowi integralng czes$c
(zatacznik) protokotu odbioru koricowego robét budowlanych.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji stosuje sie przepisy art. 581 Kodeksu
cywilnego w odniesieniu do terminu gwarancji.
Okres rekojmi za wady na obiekt budowlany powstaty w wyniku robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy jest réwny okresowi gwarancji.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu dokonania odbioru korcowego
Przedmiotu Umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wylaczajg zasade, o ktdrej mowa w art. 548 § 1 i
ustalajg, ze okres rekojmi za wady rozpoczyna sie po dniu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy i podpisaniu protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie rekojmi za wady i gwarancji obiekt budowlany powstaty w wyniku
robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zardéwno jako skonczona cato$¢ uzytkowa i
technologiczna, jak i kazda czeS¢ i urzadzenie z osobna bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie
funkcjonowa¢ w sposdb zapewniajgcy osiggniecie zatozonych przez Zamawiajagcego w Umowie
parametrow.
W przypadku gdy obiekt budowlany powstaty w wyniku robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
zarowno jako skonczona catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda cze$¢ i urzadzenie z osobna, nie
moga by¢ uzywane z powodu wady lub jej naprawiania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
skutki powstate z tego tytutu.
Kazdorazowo termin gwarangji i rekojmi odpowiednio zostanie przedtuzony o okres, w ktérym obiekt
budowlany powstaty w wyniku robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zarédwno jako skonczona
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10.
11.

12.

13.

catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czesSc¢ i urzadzenie z osobna nie mogta by¢ uzywana z powodu
zaistnienia wady lub jej naprawiania.

Wykonawca zapewnia, iz wady ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi usuniete zostang w terminach
ustalonych przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze kazdorazowy termin nie bedzie krétszy niz 3 dni
robocze oraz nie bedzie dtuzszy niz 30 dni roboczych, od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnionej
wadzie, chyba, ze ze wzgledow technicznych lub technologicznych uzasadnione bedzie wyznaczenie
dtuzszego terminu.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej. Koszt i ryzyko usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zleceniu usuniecia wad osobie trzeciej.

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi ten sam element Przedmiotu Umowy ulegnie
trzykrotnej awarii lub uszkodzeniu, wéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt do wymiany
tego elementu na nowy i wolny od wad. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wymiany w terminie
ustalonym pisemnie przez Zamawiajgcego. Wymiana elementu nie moze zagrazaC prawidtowemu
funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej im do realizacji
czesci Przedmiotu Umowy zobowigzg sie do spetnienia roszczen wynikajacych z rekojmi lub gwarancji
bezposrednio na rzecz Zamawiajacego i na jego zadanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia
spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji
Wykonawcy.

§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tgcznej wysokosci 5% wynagrodzenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, kar
umownych lub innych odszkodowan na rzecz Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub zwolnione
W nastepujacy sposob:

70% wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ...........cccceeeienns zt) w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
- 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ................ zt) nie pdzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w § 16 Umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, Wykonawca
Zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

§13
Kary umowne
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1.1  gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji robot budowlanych w terminie, o ktéorym mowa w § 5
ust. 1 pkt 1 Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwioki;

1.2 przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust.
2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki,

1.3  nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt budowlanych lub w
okresie gwarancji lub rekojmi na elementy obiektu budowlanego powstate w wyniku robdt
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.4 braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidzianego

Strona 14 z 23



1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca - odpowiednio za kazdego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidzianego w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w stosunku do ktérego
wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia liczony do dnia dokonania
zaptaty naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub do dnia dokonania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce - za
kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% facznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - odpowiednio za kazdy taki przypadek
z osobna,

nieprzedtozenia posSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktéorym mowa w § 8
ust. 2 Umowy - odpowiednio za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy i Kierownikdw robot beda wykonywaty inne
osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

gdy Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
1000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

niewykonania przez Wykonawce uwag lub zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajgcego,

braku zadoS¢uczynienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wezwaniu, o ktorym mowa w § 4 ust. 9 Umowy, w wysokosci 2.000,00 zt - za kazdy stwierdzony
przypadek z osobna,

nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego, o ktorych mowa w § 6 Umowy, w
wysokosci 1.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

niewywigzywania sie przez Wykonawce z postanowien Umowy, w szczegdlnosci wynikajacych z
OPZ, w wysokosci 500,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna. Przedmiotowy punkt nie
ma zastosowania do naruszen, dla ktérych Zamawiajacy przewidziat inng wysoko$¢ kary umownej,
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z powodow innych niz niewywigzanie sie Zamawiajacego
z warunkéw Umowy, wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 2 Umowy,

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

Maksymalng tgczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote réwng 10% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z réznych
tytutow, jak i w ramach tytutdéw za ich poszczegdine przypadki z zachowaniem maksymalnych limitow
z tytutu tgczenia kar wskazanych w Umowie.

Kazda dziatalno$¢ Wykonawcy, ktérej wynikiem bedzie utrata przez Zamawiajgcego lub zmniejszenie
dofinansowania Przedmiotu UmMOWY Z ........ccccceeviiiiiieiiie e , bedzie przedmiotem roszczen
odszkodowawczych Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen bedg réwniez
ewentualne kary naliczone przez instytucje dofinansowujagce z powodu niewtasciwej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Zaptacenie odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw zwigzanych
z realizacjg Umowy.

Kary umowne mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zapfaty kary umownej w formie pisemnej wskazujagc w wezwaniu
termin jej zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za opoznienie za kazdy dzien opdznienia.
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8. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

§14
Odstgpienie od Umowy
1. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy moze nastgpic¢, w
przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy lub projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, we wskazanym w
Umowie terminie;

2) Wykonawca nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, we wskazanym w Umowie terminie;

3) Wykonawca nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie;

4) Wykonawca nie realizuje postanowien Umowy, w szczegdlno$ci obowigzkow o ktérych mowa § 5
ust. 1i § 6 Umowy;

5) Wykonawca nie zatrudnia pracownikéw na podstawie umdw o prace w zakresie wskazanym w OPZ;

6) Wykonawca nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentéw dotyczacych zatrudniania
pracownikdw na podstawie uméw o prace w zakresie wskazanym w OPZ lub uchyla sie od kontroli
Zamawiajgcego w tym zakresie;

7) Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji robét budowlanych, tj. w sposob
nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 30 dni,

8) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat rob6t budowlanych w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajagcego nie podjat robot
budowlanych w ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego decyzji o wznowieniu robot
budowlanych,

9) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z OPZ oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego dotyczgce poprawek lub zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

10) Wykonawca nie wykonuje polecenn Zamawiajgcego w zakresie realizacji termindw poszczegolnych
elementéw robot budowlanych lub jezeli stopiet zaawansowania rob6t budowlanych w ocenie
Zamawiajgcego bedzie wskazywat iz termin ich zakoniczenia jest zagrozony.

11) nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie dziatalno$ci gospodarczej
prowadzonej przez Wykonawce,

12) nastgpi zajecie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposob,
skutkujgce uniemozliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w przypadku:

1) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane,

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % fgcznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiajacy moze w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu
Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z
warunkéw Umowy i powierzyc¢ realizacje robdt budowlanych osobie trzeciej.

5. Odstgpienie ma skutek ex nunci odnosi sie do niespetnionej przed odstgpieniem czesci $wiadczenia.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy w odniesieniu
do zrealizowanej czesci $wiadczenia, w szczegdlnosci postanowienia § 11 dotyczgce gwarancji i rekojmi.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnych z §
13 Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy ma prawo do zatrzymania catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

9. Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ustawy Pzp.
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11.

12.

13.

14.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty budowlane,
zabezpieczy¢ oraz opuscic teren budowy niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od
daty doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy. Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszej sytuacji
ponosi Wykonawca.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 5 dni roboczych od daty doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy Zamawiajgcy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot budowlanych w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z przyczyn ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca zgtosi gotowos¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca w przypadku odstgpienia od Umowy nie wykona powierzonych mu czynnosci, o

ktorych mowa w ust. 11 Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy rozliczenie wykonanych robdt budowlanych nastgpi zgodnie z

zasadami okreslonymi w § 8 Umowy.

§15
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

1)
2)

3)

5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje Przedmiotu Umowy;

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungc
w inny sposob a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow,

wystgpienie koniecznosci zmiany osdb, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 i 2 Umowy;

wystgpienie koniecznosci zmiany oséb, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 Umowy, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci w wyniku $mierci, choroby, ustania stosunku
pracy, reorganizacji lub innego zdarzenia losowego lub innej przyczyny niezaleznej od Wykonawcy lub
gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Przedmiotowa zmiana
mozliwa jest pod warunkiem, ze Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy inne osoby
spetniajgce warunki okreslone w SWZ.

wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Niezaleznego od wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatow, produktow,
komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do materiatéw, urzadzen, sprzetu lub
trudnosci w realizacji ustug transportowych;

przestoju lub opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, majgce bezposredni wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy;

konieczno$¢ usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ;

niedostepno$¢ na rynku materiatdw, urzadzen Ilub sprzetu wskazanych w OPZ, spowodowana
zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatdw, urzadzen lub sprzetu;

pojawienie sie na rynku materiatéw, urzadzen lub sprzetu nowszej generacji, ktdrych zastosowanie lub
uzycie bedzie skutkowal poprawieniem parametrow technicznych lub uzytkowych lub pozwoli na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane
byto posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie
$wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda wymagane wobec urzadzen lub materiatéw zastepujacych
te wskazane w OPZ;

konieczno$¢ zrealizowania robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w OPZ, w sytuacji, gdyby
zastosowanie tych rozwigzan wynikato ze zmiany przepiséw prawa lub zmiany warunkéw realizacyjnych
okreslonych w OPZ lub grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy
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zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych bedzie skutkowac
poprawieniem parametrow technicznych lub uzytkowych lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztoéw realizacii
Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego. W przypadku
dostarczenia w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonych
prawem S$wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub
zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzadzen lub materiatdw zastepujgcych te wskazane w OPZ;

12) konieczno$¢ realizacji robdt budowlanych wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe;

13) wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy, przez ktérg
rozumie sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktdrego Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy oraz ktdrego nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec
przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegolnosci: powddz, pozar, inne kleski zywiotowe, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy
protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne,
stan wojenny, stan wyjgtkowy, dziatania wojenne, stany nadzwyczajne, epidemie, ograniczenia zwigzane
z kwarantanng, embargo, akty wtadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych.
Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku
sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, Strona, ktéra
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,
w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez musi podjg¢ wszystkie
alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity
wyzszej. W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkow
wynikajgcych z Umowy;

14) dziataniu organéw administracji lub innych podmiotéw, polegajace w szczegdlnosci na:

a) przekroczeniu zakreslonych przez prawo termindéw wydawania decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien,
postanowien,

b) odmowie lub zwtoce w wydaniu wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na
skutek btedéw w OPZ lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

¢) wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych,

d) wskazaniu koniecznosci uzyskania orzeczenia sgdowego lub decyzji (stanowiska) innego organu,
ktdrej nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

15) wystgpienie nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w OPZ, ale istotnych dla realizacji
Przedmiotu Umowy warunkéw geologicznych, geotechnicznych, archeologicznych, wodnych lub
terenowych, w szczegdlnosci wystgpienia niewypatow i niewybuchdw, koniecznosci wykonania wykopalisk
archeologicznych, wystepowania wysokiego poziomu wad gruntowych, wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementéw obiektu budowlanego, sieci,
instalacji, fragmentdw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci lub odkrycie na terenie robét
budowlanych przedmiotdw o znaczeniu historycznym, ktdrych zabezpieczenie i inwentaryzacja
uniemozliwia wykonywanie robot budowlanych;

16) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych okreslonych w STWIORB lub ciggtych opadéw
deszczu lub éniegu lub temperatur zewnetrznych ponizej 5°C lub silnych wiatrow o predkosci
przekraczajacej 10 m/s, uniemozliwiajgcych zaréwno wykonywanie (prowadzenie) robét budowlanych
bezpiecznie pod wzgledem BHP, zgodnie z technologig robét budowlanych lub zasadami sztuki budowlanej
lub przeprowadzenie prdb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, przez okres dtuzszy niz 3 kolejne dni
kalendarzowe. Fakt wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi mie¢ odzwierciedlenie
w dzienniku budowy oraz musi by¢ potwierdzony danego dnia przez Inspektora nadzoru lub
Zamawiajgcego.

17) Zapewnienie bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii.

18) Zmiana tresci ,Karty gwarancyjnej” stanowigcej zatacznik nr 5 do Umowy.

19) Konieczno$¢ zaniechania robdt budowlanych lub wykonania robét zamiennych.

20) Przedtuzeniu sie czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, pod warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce robot budowlanych do przedmiotowego
odbioru w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy.

21) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 2 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

22) Zastapienie Wykonawcy nowym wykonawca:
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- w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nhowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy lub

—  w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw,
w szczegolnosci na skutek utraty ptynnosci finansowej przez Wykonawce i niezaptacenia naleznosci
podwykonawcdw.

23) Zmiana danych teleadresowych.

24) Poprawienie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy.

25) Wystgpienie innych niz wymienione powyzej okolicznosci, nielezacych po stronie Wykonawcy, ktorych
Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci
wystgpienia okolicznosci takich jak: upadtos¢ kluczowego podwykonawcy lub brak mozliwosci realizowania
przez niego Przedmiotu Umowy z innego waznego powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego
podwykonawcy s3 istotne dla zrealizowania Przedmiotu Umowy, a jego zastgpienie innym podwykonawca
w krotkim czasie jest obiektywnie niemozliwe.

W wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1 zmianie ulegng postanowienia Umowy, na ktore

ww. okolicznosci majg wptyw, w szczegolnosci termin realizacji Przedmiotu Umowy, zakres $wiadczenia oraz

sposob zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy.

Wszystkie postanowienia ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lub

odmowic jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.

Wszelkie zmiany do Umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 23, ktére wymagajg jedynie pisemnego

powiadomienia drugiej Strony lub akceptacji w formie pisemnej Zamawiajgcego.

§ 16.
Sposob komunikowania sie Stron
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci o charakterze powiadomien,
informacji, polecen i zatwierdzen, Strony bedg przekazywac sobie w formie pisemnej i dostarcza¢ osobiscie
(za pokwitowaniem) badz poprzez poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru). Zamawiajgcy dopuszcza
przekazywanie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i
dokumentowej.
Oswiadczenia woli sktadane na podstawie lub w zwigzku z realizacjg Umowy Strony bedg przekazywaé sobie
w formie pisemnej.
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 i osSwiadczenia woli przekazywane s3, z uwzglednieniem zasad
okreslonych w ust. 1 i 2, na nastepujgce adresy Stron:
1) Dla Zamawiajacego:

2) Dla Wykonawcy

Zmiana danych jednej ze Stron, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktdrym mowa w ust. 4 przesytke (list) lub informacje dostarczong
lub awizowang dwukrotnie lub przekazang jednokrotnie drogg elektroniczng na adres Strony, ktérej dane
ulegty zmianie, okreSlony w ust. 3 lub na ostatni znany adres tej Strony uwaza sie za skutecznie doreczona.

§17.
Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przenies¢ wierzytelnosci,
dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub
jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej, na osoby trzecie.

1.

§ 18.
Przetwarzanie danych osobowych
Zamawiajacy, tj. Gmina Dzwierzuty, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwierzuty, reprezentowana przez Wéjta
Gminy jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
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i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
95/46WE (,,0gdIne rozporzadzenie o ochronie danych”) w zakresie jakim pozyskat dane osobowe w zwigzku

z zawarciem i realizacja niniejszej Umowy.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych:

telefon: 89 621 26 66, e-mail: iod@ug-dzwierzuty.pl

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy, beda przetwarzane przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 3, wylgcznie w celu wykonania tej Umowy, realizacji obowigzkow i
praw (w tym roszczen) wigzacych sie z zawartg Umowg oraz w celu realizacji obowigzkéw wynikajacych z
przepisOw prawa.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z zastrzezeniem ust. 3,
jest art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie przetwarzania
danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢ (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji

obowigzkéw prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowigzkdw i praw wigzacych sie z

zawartg Umowag lecz nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes

administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

a) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek
administratora wynikajacy z przepiséw podatkowych (podstawg prawng przekazania danych jest art. 6
ust. 1 lit. ¢ ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

b) organy administracji publicznej realizujgce zadania z zakresu ubezpieczen spotecznych, w zakresie w
jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek administratora wynikajgcy z przepiséw prawa
(podstawg prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych);

C) sady.

Dane osobowe bedg przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych pracownikéw.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do realizacji celow
okreslonych w ust. 2. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane bedg przez administratora
do czasu uptywu ustawowych terminéw przechowywania faktur na cele podatkowe.

Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie lub w toku jej realizacji jest dobrowolne,
jednakze ich podanie warunkuje mozliwo$¢ zawarcia tej Umowy.

Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktorej dane s3
przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma réwniez prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.

§ 19.

Inne postanowienia umowy
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz wszystkich aktéw wykonawczych wydanych na
podstawie nin. ustaw.
Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
Ilekro¢ w Umowie przy okre$leniu terminéw jest mowa o ,dniach” rozumie sie przez to kazdy dzien
kalendarzowy, a jesli jest mowa o ,dniach roboczych” rozumie sie przez to kazdy dzien tygodnia od
poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Ilekro¢ w Umowie jest mowa o ,obiekcie budowlanym” lub ,robotach budowlanych” rozumie sie przez to
obiekt budowlany lub roboty budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy, a
jeden Wykonawca.

Zataczniki stanowiagce integralna czes¢ Umowy:

1. Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Umowy (OPZ).
2. Zatgcznik nr 2 - Oferta (rozumiana jako formularz oferty).

Strona 20 z 23


mailto:iod@ug-dzwierzuty.pl

3. Zatacznik nr 3 - Kosztorys.
4. Zatgcznik nr 4 — projekt tresci ,Gwarancji”

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr ...............
Projekt tresci ,Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCYINA z dnia ................ r.
dla przedmiotu umowy wykonanego w ramach
Umowy nr ................. zdnia ............ r., (dalej Umowa)

Nazwa zadania pn.: ,Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty — I etap, stan surowy zamkniety” -
zamowienie publiczne nr RO-ZP.271.13.2023

WY KONMAWCA = .iiuiuiarararararasasns s rarasasssasssrsrarsrssssssssssssrsrsssssssssssssssssssassssssnsasasasnnnns

udziela Zamawiajgcemu — Gminie Dzwierzuty, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 DZW|erzuty, gwarancji
na przedmiot Umowy Nr .....cccoveveinnrennnns z dnia .....coeeee. zgodnie z warunkami opisanymi w § 11
Umowy oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2
Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane objete Umowg zostaty wykonane zgodnie z warunkami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacjg, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

§3
Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres 3 lat liczagc od dnia nastepnego od daty dokonania odbioru
koricowego Przedmiotu Umowy, tj. od dnia ................ Okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami
okreslonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego oraz § 11 Umowy. Pierwotny okres gwarancji konczy sie w dniu

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek
usung¢ rowniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

8§85
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z ktorych Wykonawca
korzystat realizujgc Przedmiot Umowy, przewidujg inny okres gwarancji niz wskazany w § 3, to przyjmuje sie, ze
Wykonawca udziela gwarancji na te urzadzenia lub materialy na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty
Gwarancyjnej.

§6
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce:
1. pISEMNIE NA AArES: ....ooiieiiieeee et , albo
2. za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: .........ccoeveeveveeeeeeeceeneens .

Zamawiajgcy moze tez dokonaé zgtoszenia telefonicznie na numery: .........cccccoveveiennenne. ,
ale zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone w jeden ze sposobdw wymieniony w punktach
1 lub 2 powyzej.

§7
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos$¢ powiadomienia lub fakt wystgpienia wady lub usterki
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca wystgpienia wady lub usterki. Z ogledzin
Zamawiajacy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek
zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§8
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Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne
koszty lub trudnosci.

8§9
W przypadku odmowy usuniecia wad albo nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie albo
usuniecia wad w sposob nieprawidtowy Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢é wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§11
Usuniecie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§12
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, zeby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy spetnili roszczenia
wynikajace z rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na jego zadanie, w sytuacji braku
mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

§13

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktére wady lub usterki
spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy, piecze¢ firmowa)
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