zatacznik nr 11: projekt umowy
postepowanie nr ZDP.241.AZ.21.2023

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .../ZDP/2023

Niniejsza umowa (zwana dalej ,umow3”) zostaje zawarta dnia ................... I. pomiedzy:
Powiatem Kfodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktérego dziata:

Zarzad Drég Powiatowych w Kiodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

reprezentowanym na podstawie: uchwaty nr.................... Zarzadu Powiatu Ktodzkiego z dn. ..........., (stanowigcego
zatgcznik do niniejszej UMOWY), PrZ€Z: .cvcvciviececeeeeesree et e ————————————————— e are st s , przy
KONLrasygnacie ......ccccveceieiveneee e se e s seseeaens e et sae e enaen , zwanym w dalej tresci umowy
»ZAMAWIAJACYM”

a

P2 [T A1 o Y- OO OO OO T USRS ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcow pod nr KRS:
............................................................. ) PTZEZ ottt ettt et es et et e et eae sttt et ettt et ete et et et eae et sesbeteaeeaates et et atennatereneeteneans
NIP: oeeeeeeeeeveveeviesvensceeniienene, REGON: (e , reprezentowanym/ng na podstawie: .................

(odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowigcego
zatacznik do niniejszej UMOWY) Przez: .....ccveievveinecvesesereneseneeens e sttt se e es , Zwanym/zwang
dalej ,,WYKONAWCA",

§1
WSTEP | PODSTAWA PRAWNA UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniem, o udzielenie
zamowienia publicznego nrZDP.241.AZ.21.2023 na realizacje zadania pn.: ,,REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3356D
W MIEJSCOWOSCI JUGOW” [km 11+327 - 15+000], przeprowadzanego w trybie podstawowym, o ktérym mowa art.
275 pkt 1 ustawy z dn. 11 wrzes$nia 2019 r. - prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933,
2185,z 2023 r. poz. 412).
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z trescig dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy.
3. Strony uzgadniajg, ze nastepujace dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy:
1) zatgcznik 1: Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ);
2) zatacznik 2: dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamdwienia wraz z STWiORB,;
3) zatacznik 3: oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dotgczonymi do niej zatgcznikami;
4) zatacznik 4: kopia dowodu whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamédwienia.
4. Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiadac bedg ustaleniom przyjetym w Umowie.

§2
DEFINICJE
1. Dla potrzeb interpretacji postanowiet Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojeé:
1) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdéw, opfat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu
o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robét
2) Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentdéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajéow robdt objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji
okres$lonych zasobdéw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg, wskazana
i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgloszona przez inwestora -
Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspétpracy
Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zostaé
zastosowane

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci roboét.

Odbidr koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
Odbidr ostateczny - odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres
jest dtuzszy.

Odbior gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatarh majacy na celu
nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakoriczenia robot

Protokét koniecznosci - dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdérych robdt, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajgcy odbior robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce
zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robdt - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbiér robot po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
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10.

11.

rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad
W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w SWZ.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego

§3
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwg: ,REMONT DROGI
POWIATOWEJ NR 3356D W MIEJSCOWOSCI JUGOW” [km 11+327 - 15+000]
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z trescig SWZ, pytaniami i odpowiedziami do SWZ, udostepniong
dokumentacjg projektowg, ofertg Wykonawcy oraz wszystkimi zatgcznikami do niej, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie oraz na warunkach
okreslonych Umowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Zatgczone do SWZ przedmiary robdt stanowig tylko i wytgcznie element pomocniczy przy sporzadzeniu przez
Wykonawce wyceny kosztéw zamdwienia. Cena oferowana przez Wykonawce stanowi ceng ryczattowa. Jezeli dane
roboty nie zostaty ujete w przedmiarze robét lub wymagajg korekty ilosciowej bedg one wyceniane na podstawie
dokumentacji technicznej, a ich wartos¢ zostanie uwzgledniona w ramach istniejgcych pozycji. Cena ofertowa
obejmuje wykonanie catosci przedmiotu zamédwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, nie ujete w projekcie budowlanym, ktdre nie byty mozliwe
do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do
zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. Wykonanie
tych robdt nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Roboty budowlane ujete w ust. 6 niniejszego paragrafu, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdét.
Catkowity wzrost ceny, spowodowany kazdg kolejng zmiang, nie moze przekroczy¢ 50% wartosci pierwotnej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robdt budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi przepisami lub jest to korzystne dla Zamawiajgcego a nie wigze sie to z dodatkowymi kosztami.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen pod warunkiem ze zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to przyktadowo okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu wymagajg kazdorazowo zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem oraz nie mogg spowodowac zmiany ceny wykonania przedmiotu
umowy.
Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu umowy przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg "robotami zaniechanymi".
Wyliczenia wartosci nastgpig przy uzyciu kosztorysu pomocniczego. W przypadku wystgpienia przestanek, o ktérych
mowa W niniejszym ustepie, wartos¢ robdét zaniechanych nie przekroczy 10% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 20
ust. 1 umowy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy na poziomie minimum 90%
wartosci umowy, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 umowy.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

Przy realizacji robdt nalezy stosowac¢ materiaty producentéw spetfniajgce wymagania okres$lone w dokumentacji
projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiaty budowlane wystepujgce w
przedmiocie umowy muszg posiadac: certyfikaty na znak bezpieczefAstwa; aprobaty techniczne; certyfikaty zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci; atesty; jezeli przepisy wymagajg posiadania takich dokumentdéw. Przy realizacji  robot
nalezy stosowaé materiaty producentéw spetniajgce wymagania okreslone w dokumentacji projektowej

i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi przy realizacji zadania, ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie
stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego, i podpisywany
przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokédt z negocjacji dotyczacych
wyceny robot z Wykonawcy zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 10, protokotu koniecznosci, o ktdrym mowa w pkt 14 lub protokotu negocjacji,
o ktérym mowa w pkt 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robdt objetych
przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy (branze), ktére moga stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementéw oraz uwzgledniajacy termin
wykonania poszczegdlnych prac zgodnie z zapisami umowy. Podziat na etapy, kolejnos¢ przystgpienia do wykonania
poszczegdlnych etapdw oraz nieprzekraczalne terminy zostaty wskazane w niniejszej Umowie. Wykonawce
obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie.

§4
ROBOTY DODATKOWE

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 PZP ustawy Prawo zamodwien
publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania.

Rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy,
a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawierac¢ uzasadnienie wskazujgce,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
robot musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty wykonanej przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajagcych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czyli robdt,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi na podstawie faktur wystawianych po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru). Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury oraz dotgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu pomocniczego sktadanego wraz z ofertg, ailosci
wykonanych w tym okresie robdt - z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. a) niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. Kosztorysy, o ktérych mowa w ustepie powyzej, opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metodg
kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy z pkt. a, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktaddéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawecy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§5
WSPOLPRACA. KOORDYNACJA ROBOT

1. Wykonawca organizuje oraz koordynuje realizacje robdt wykonywanych osobiscie lub w czesci przez podwykonawcéw
branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania i odbioru robdét, w sposéb gwarantujacy zakoriczenie
catej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczegdlnosci:

1) zapewni¢ podwykonawcom mozliwos¢ zorganizowania i wyposazenia wtasnego zaplecza budowy lub udostepnié
pomieszczenia socjalno-bytowe,

2) zapewni¢ podwykonawcom dostep do medidw budowy,

3) zapewni¢ catodobowy dozér mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia podwykonawcéw , przez
caty czas realizacji przedmiotu umowy,

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci zbadat plac budowy/przeprowadzania inwestycji,
jego otoczenie, dokumentacje dotyczacy inwestycji i znane s3 mu warunki, w jakich bedzie realizowat roboty
stanowigce przedmiot niniejszej umowy,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §3, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspoéfczesnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SWZ, Projekcie STWiORB.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy, ze terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie dla
Zamawiajgcego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawce z jego winy, bedzie on ponosit
odpowiedzialnos$¢ na zasadach okreslonych Umowg, a w przypadku braku odpowiednich uregulowarn w Umowie -
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, oraz bedzie zobowigzany do wykonania na wtasny koszt
ewentualnych dodatkowych prac, jakie okazg sie niezbedne do wykonania Umowy

§6
TERMINY

1  Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) termin rozpoczecia roboét - data podpisania umowy przez Wykonawce

2) termin realizacji przedmiotu zamodwienia ustala sie na: 2 miesigce liczac od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
2. Zatermin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania bezusterkowego protokotu koricowego

odbioru wraz z przekazaniem do uzytkowania przedmiotu umowy z dokumentami dopuszczajagcymi do eksploatacji

Zamawiajgcemu.
3. Termin moze ulec przesunieciu w przypadku :

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego
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2) wystgpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robodt, fakt ten kazdorazowo musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Niezaleznie od obowigzkdw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym
do wykonania umowy,

3) sprawdzanie ilosci oraz jakosci robdt podlegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych, po zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robdt i gotowosci do odbioru nastgpi w ciggu 3 dni,

4) przeprowadzanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdét w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce,

5) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy,

6) niezwtoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji, ale nie pdzniej niz
w terminie do 10 dni od daty jej przekazania,

7) zapewnienie nadzoru nad realizacjg roboét.

Zamawiajacy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych umowg do odbioréw:

1) robdt ulegajacych zakryciu,

2) robdt zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koricowego catosci robdt,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Obowigzki Zamawiajgcego okreslone w ust. 1 pkt. 1-7) moze wykonywac dziatajgcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od obowigzkédw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach

ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:

1.
2.

Zabezpieczenie terenu budowy za ktéry Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ z chwilg przejecia placu budowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie na wtasny koszt prowadzonych robdt oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢

oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu.

Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do realizacji przedmiotu

umowy na wtasny koszt, w tym:

1) zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia, ktdre sg niezbedne dla lub
podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie realizacji przedmiotu umowy,

2) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne przy wykonywaniu robét podstawowych,

3) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez caty czas realizacji
przedmiotu umowy,

4) zapewnienie niezbednych mediéw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i rozliczanie sie z ich dostawcami,

5) zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

6) usuwanie i utylizacja ziemi, humusu i odpadéw z placu budowy,

7) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie odbioru
konicowego.
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4.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osdéb posiadajacych wtasciwe uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez Zamawiajgcego,
a wskazane w SIWZ.

Zapewnienie bezpieczeristwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy podczas
realizowania robét na placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi stuzbami, gdy to jest
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

1) projektu technologii i organizacji robdt, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia jakosci)
z uwzglednieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawcdéw- przed rozpoczeciem
odpowiedniego zakresu robét,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane,

3) dokumentacji powykonawczej robot,

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, SWZ , STWiORB.

Prowadzenie robdt budowlanych w taki sposdb by umozliwi¢ zachowanie ruchu ciggtego terenach, na ktérych beda

wykonywane roboty budowlane; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia

miejsc objetych robotami budowlanymi, celem umozliwienia funkcjonowania podmiotéw zlokalizowanych przy
terenie, na ktérym beda wykonywane roboty budowlane w sposéb nie zaktécajgcy ich podstawowej dziatalnosci.

Obowigzek ten Wykonawca wykona we wspétpracy i w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wyposazenie w sprzet ochrony pozarowej i oznakowanie budowli zgodnie z wymaganiami instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.

Prawidtowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika budowy.

Przygotowywanie Zamawiajgcemu sprawozdan, informacji i wyjasnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Informowanie na piSmie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz uzasadnienie tej

koniecznosci.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej w petnym zakresie dla catej inwestycji w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejgcej substancji budynkéw, budowli lub urzadzen z winy Wykonawcy

lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawce/podwykonawce nalezytej starannosci przy

wykonywaniu czynnosci zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za
doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie. Wszystkie napotkane przewody

podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

W zwigzku z wystepowaniem na obszarze, na ktdorych beda prowadzone prace w ramach niniejszej Umowy, innego

uzbrojenia Wykonawca zobowigzany jest na 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomic¢ pisemnie wiascicieli

istniejgcego uzbrojenia o tym fakcie.

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy przez caty okres trwania Umowy, umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej (OC), ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong ubezpieczeniowg bedzie zgodny z przedmiotem Umowy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za szkody z tytutu czynéw

niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnos$¢ cywilng za szkody wynikajgce z niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa). Ochrong ubezpieczeniowg zostang
objete szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

Dodatkowo, umowa ubezpieczenia powinna obejmowac odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazdéw mechanicznych o ile bedg wykorzystywane do realizacji Umowy;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania, i/lub z czynu
niedozwolonego;

3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

4) szkody wyrzgdzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrdbki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu,
zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Jezeli do wykonania przedmiotu Umowy zostang zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej Podwykonawcéw w zakresie obejmujgcym co najmniej realizowane przez nich prace.
Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy bedacego sprawca szkody.

Wysokos$¢ sumy gwarancyjnej oraz limitdw odpowiedzialnosci dla umowy ubezpieczenia (OC), powinny wynosi¢ nie
mniej niz 50% warto$ci UMowy, tj. ...cccccceververccrcesncescnncnesnnans zt. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia (OC) powinien
obejmowad teren Polski.

Wykonawca dostarczy kopie polisy poswiadczajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia (OC), zgodnej z wymogami,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez Wykonawce umowy
ubezpieczenia (OC), Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy
przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia (OC) zgodnej z wymaganiami okreSlonymi w
niniejszym paragrafie, w terminie najpdzniej 3 dni przed koricem biezgcego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma
obowigzek zapewnic ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej lub spowodowac taki stan.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia (OC) nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej zawarcie (w tym
optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢ Zamawiajgcego
od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposdb i stopniu zmieni zapisy umowy
ubezpieczenia (OC) na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez jego zgody, badZ gdy $wiadomie wprowadzi w btad
Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw tejze uméw ubezpieczenia (OC), Zamawiajacy ma prawo samodzielnie
zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia (OC) we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
sktadka za zawartg umowe ubezpieczenia (OC) wzywajgc go do zaptaty lub dokonujgc potracenia wraz z naleznymi
odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa ubezpieczenia (OC) powinna zostaé zawarta z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
wskazanych w Umowie. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac jakichkolwiek zmian w umowie
ubezpieczenia (OC) powodujacych pogorszenie warunkdéw ubezpieczenia w poréwnaniu z wymogami okreslonymi w
niniejszym paragrafie. Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych
umoéw ubezpieczenia (OC) nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajgcej z Umowy.

§9
NARADY KOORDYNACYJNE

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
wykonawcy, zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub
zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 7 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§10
POTENCJAt WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie oraz zasoby techniczne oraz personel w odpowiedniej
liczbie wymagany do realizacji robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.
Wykonawca 0$Wiadcza, Z€ POAMIOL TIZECH: .ouuvuiiiiicieecie ettt e et et et b e eresrestesaesae s abessesasensasesreetesteseean
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na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZEAMIOT UMOWY W ZAKIESIE: ..ccviiuirieiieiieeiet ettt et e etestesee st e es et et st esesseese st stesesseasssesesersasesanesssssensessessesensasensaseseestenesnsnnn
W przypadku zaprzestania WYKONANIa UMOWY PIZEZ: ....ccccveveresieieeeiesiesestesesseeestestestessssesssssesassassassasssessessesssssssenssesessens
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.

§11
KIEROWNIK BUDOWY

1. Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ..o Nr UPrawnien ........cceeeeenees , telefon ..evecveeennne , e-mail:

2. Zmiana oséb petnigcych funkcje kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania
przez zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.

4. Zaakceptowana przez zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy winna by¢ potwierdzona
pisemnie.

5. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

§12
ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY
1. Wykonawca upowaznia do kontaktdw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej Umowy: ......ccccevvervennen. , tel.:
.......................... ,adres e-mail: o)
2. Zamawiajacy upowaznia do kontaktéw z Wykonawcg przy realizacji niniejszej UMOwY: ......cccoevevevennenns , tel.:
.......................... ,adres e-mail: ..oovvveece i)
3. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: ................ nr uprawnien ................ , telefon ................ , adres
e-Mail: oo, ;
§13

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, zwigzane z realizacja Zamowienia, wchodzgce w tzw. koszty
bezposrednie okreslone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wymaég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy
0s6b, ktérych zatrudnienia nie nastepuje w warunkach stosunku pracy, np. oséb kierujgcych budowg, wykonujgcych
obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych itp.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy, o ktérych mowa w ust. 1, bedg na czas wykonywania przez nich robét,
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.
U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.)

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez nich wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:
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E

1) Zzadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny w
szczegolnosci, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamdwienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

§14

MATERIALY, URZADZENIA | SPRZET
Materiaty i urzgdzenia techniczne stuzace do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy majg odpowiadaé wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy - Prawo
budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r., poz. 215), a
takze wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw,
urzadzen oraz akcesoriow dokumenty, o ktdrych mowa w ust.1.niniejszego paragrafu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte z nieprawidtowe] pracy i
nie zabezpieczenia urzadzen, sprzetu oraz materiatéw do momentu opuszczenia przez Wykonawce terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy zazada ( pisemnie) badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca zobowigzany jest zlecié
przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZz wykonane roboty sg niezgode z
umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy bedg zgodne zumowg - obcigzg Zamawiajgcego. Wykonawca
przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacje osoby eksperta lub firmy
eksperta.

§15

PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac sktadajacych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktérych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za dziatania
wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robét.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy moze zgtosi¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu
na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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9. Wpykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw, ich

przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

11.

12.

13.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw
lub ustug, ktdére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
realizacja Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub

moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania oséb lub

podmiotéw trzecich, z ktérych pomoca bedzie realizowaé obowigzki wynikajace z Umowy.

§16
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw inzynierskich

prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet

wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcdw, w szczegélnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych

ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
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2.

Wykonawca jest zobowigzany ponosié koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez wykonawce
przepisdow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

§17
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH
Jezeli w trakcie wykonywania robét wykonawca natrafi na przeszkody nie przewidziane dokumentacjg projektows,
jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokosc¢
wynagrodzenia wykonawcy lub na termin zakonczenia robét.
Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania informaciji,
ktérej mowa w ust. 2, wykonawca przedfozy zamawiajagcemu ocene ich wptywu na termin wykonania robdt oraz
przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.
Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy wykonawcy i nie s3
skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu umowy skutkujgce brakiem mozliwosci
dotrzymania terminu zakonczenia robét przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez
wykonawce dodatkowych kosztéw, zamawiajgcy jest uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robét i do
zwrotu kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.
Strona nie moze skutecznie powotywaé sie wobec drugiej Strony na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 5
jezeli:
1) o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie poinformowata drugiej Strony niezwtocznie, przy czym nie pézniej niz w
terminie 7 dni od dnia, w ktérym powzieta wiadomos¢ o jej zaistnieniu;
2) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o zajsciu okolicznosci i zdarzenia nie podjeta faktycznie i ekonomicznie
mozliwych dziatan, umozliwiajgcych osiggniecie celdw przewidzianych w postanowieniach Umowy w inny sposdb,
niz wyraznie przewidziany w Umowie.

§18

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podja¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywadz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych
z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,ustawa o odpadach”).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu nalezy odwiezé za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez wykonawce.
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8.

Odzyski materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wtasnos$¢ zamawiajgcego i po oczyszczeniu wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem
ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

Rozbidrke materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek wykonawca bedzie prowadzit
z nalezyta starannoscia w sposdéb wykluczajgcy mozliwo$é ich uszkodzenia a skfadowanie materiatéw bedzie
prowadzit w sposdb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§19

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych niezgodnie
z umowa3 lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych wykonawce wad w robotach budowlanych stanowia-
cych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego zgdania w imieniu zama-
wiajgcego usuniecia przez wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim tech-
nicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, in-
spektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt wykonawcy.
Jezeli wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie
wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
uzasadnione i udokumentowane wydatki z wynagrodzenia wykonawcy.

§20
WYNAGRODZENIE
Strony postanawiajg, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w §3 umowy Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w Kwocie: .......ccoceeeeevrevennns (STOWNIE: e )
plus nalezny podatek VAT w WySOKOSCI ..cccocvevevneecrrninrenrcsrinene. €O czyni 13cznie CeNe: ...cvvvevevereeeereene (stownie:
................................................................... ).
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajagce wprost z OPZ, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji
spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie
moze ulec zmianie . Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to koszty zwigzane z:
1) wykonaniem robét budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonaniem wszelkich robét zwigzanych z organizacjg i likwidacjg placu budowy, jego zaplecza technicznego,
administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poz oraz zapewnieniem
i utrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen socjalnych lub technicznych dla personelu
Wykonawcy;
3) zainstalowaniem licznikéw poboru wody i energii elektrycznej, jezeli wystgpi taka koniecznos¢ - koszty zuzycia
tych mediéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;
4) wykonaniem niezbednych badan, préb, regulacji, pomiaréw, rozruchu urzadzen;
5) odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robét oraz
dbania o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych;
6) prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy;
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10.

11.

7) przygotowaniem miejsca robdt i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy zwigzanych z procedurg

odbiorowg przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej;

8) zabezpieczeniem wyposazenia, urzgdzen i instalacji na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych przedmiot umowy;

9) usunieciem i utylizacjg materiatu z demontazu;

10) opracowaniem instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktérej elementami sktadowymi sg instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urzadzen i systemow;

11) podatkiem VAT,

12) optat za zajecie pasa drogowego

13) inne niezbedne do wtasciwego wykonania i zakoriczenia przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili powstania

obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonywane na podstawie

rachunku lub faktury VAT korcowe;j.

WSszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych umowa na podstawie wystawionego rachunku lub

faktury VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robdt, zgodnie z protokotem odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg realizowane przez

zamawiajgcego w ztotych polskich.

Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane bedg wptacone przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy,

wskazane przez Wykonawce, na faktury vat wystawionej przez Wykonawce.

Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktérego wynika, ze roszczenia Podwykonawcéw Ilub/i dalszych
Podwykonawcdw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty zaspokojone, pod
rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

2) oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej, o dokonaniu na ich rzecz zaptaty
wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego w jakiejkolwiek czesci nie stanowi podstawy do ograniczenia lub

wyltgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, a w szczegdlnosci za wady i usterki, ktore

ujawnity sie po wykonaniu i odbiorze danego fragmentu robdét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

wykonane roboty w okresie obowigzywania umowy oraz z zachowaniem warunkéw udzielonej gwarancji. W

przypadku wystgpienia wady wykonanych robdt po uptywie okresu gwarancji Zamawiajgcy moze dochodzi¢ swoich

roszczen réwnie na zasadach okreslonych ogélnymi przepisami prawa.

§21
ROZLICZENIA | PLATNOSCI.

Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez zamawiajgcego
wystawione] przez wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy, na
kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych roboét, zgodnie
z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegtosci wykonawcy, podwykonawcy
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10.

lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow

lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z

zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do umowy.

Jezeli w terminie okres$lonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdéci¢ sie z zgdaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi wykonawce o

zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6, podwazajgcych zasadnosé bezposredniej

zaptaty, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zapftaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w pkt 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnosc fakturg vat lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
robdt, a wykonaweca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty.
bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez wykonawce: rachunek lub faktura

VAT, o ktérych mowa w pkt 1., z uwzglednieniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko

przedstawione zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/koricowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach
odbieranego etapu robodt

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami podwykonawcdw i dalszych podwykonawcédw o nie zaleganiu z ptatnosciami
wobec nich przez wykonawce lub przez podwykonawcéw, lub z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych
ptatnosci naleznosci, dokonane przez wykonawce na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, na kwoty
wynikajgce z zawartych umow.

3) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw
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lub dalszych podwykonawcdw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

11. Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajacego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:
 DANKE e e et st ea et et Rkt s eR Rt b ses A ek e Rt e eR et et e b en s e ene et sen et ene et nenterenis
= NIE TACKHUNKU et ettt ettt e ste st e s tesbesteeseaebaesaesaes e e eaes s nseeses sbeebeabesusersersaesbesbestenssensense stesteatssrsersanes ,
ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikéw VAT, z wytaczeniem oferentéw, ktérzy nie sg zobligowani
doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana taka
wymaga kazdorazowo sporzadzenia aneksu do Umowy.

12. Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. , Biatej liscie”
podatnikéw VAT, wéwczas zamawiajgcy zastrzega, ze ptatnosc bedzie dokonana na inny rachunek wykonawcy, ktéry
bedzie znajdowat sie na w/w ,,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé
do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na ,,Biatej liscie” podatnikéw VAT

13. Jezeli wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Ilub rachunkiem dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 10,
zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia wykonawcy do zgdania odsetek.

14. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

15. Wykonawca przekazuje zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 10 zawierajace szczegétowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowierh umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw
na wymagalnosc roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych
wptyw na te wymagalnos¢

16. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy i do wyptaty wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli wykonawca zgtosi uwagi,
o ktdrych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa
w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci

17. Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w pkt 6 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 6, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

18. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona zamawiajgcemu wraz z potwierdzong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez wykonawce lub podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

19. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie obejmowac wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug.

20. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej wykonawcy od zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

21. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30
dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez zamawiajgcego uznania
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy.

odpowiedzialno$¢ zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy. w przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane
roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okres$lonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowg zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur vat w danym okresie rozliczeniowym, i wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
zamawiajgcego wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu
W nhiej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody zamawiajgcego.

W przypadku wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do zamawiajagcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdédw konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw
objetych wierzytelnoscig bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody zamawiajgcego, sg wzgledem
zamawiajgcego bezskuteczne.

§22
ODBIORY

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr koricowy - po bezusterkowym zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,

2) odbiodr gwarancyjny - w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi

3) odbidr ostateczny - po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

Odbidér koncowy:

1) Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez wykonawce catosci robdt budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i po-
twierdzenia tego faktu przez Kierownika Obwodu Drogowego, po zgtoszeniu przez wykonawce zakornczenia ro-
bot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Kierownik Obwodu Drogowego potwierdzenia wykonanie catosci ro-
b6t budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w wpisu w dzienniku budowy.

2) Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

W celu dokonania odbioru koncowego wykonawca przedstawia zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwa-
lajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiad-
czenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego,
w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy. w uzasadnionych przy-
padkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcédw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Komisja sporzgdza protokdt odbioru koricowego robot. podpisany protokdt odbioru koricowego robét jest podstawa
do dokonania koricowych rozliczen stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmio-
tem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozli-
wiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
zamawiajgcy moze przerwac odbidr koricowy, wyznaczajgc wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
wad lub przeprowadzenia proéb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcic
do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci pro-
tokotu termin i sposdb usuniecia wad. jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w pro-
tokole odbioru koricowego, zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlece-
nia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dziern podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy protokotu odbioru koricowego robét.

3. Przeglady gwarancyjne:

1)

2)

3)

4)

5)

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiaja-
cego i wykonawcy. Nieobecnos¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz z we-
zwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez za-
mawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli zamawiaja-
cego, w tym Kierownika Obwodu Drogowego, i upowaznionych przedstawicieli wykonawcy, w tym kierownika
budowy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu wszyst-
kich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu
gwarancji jakosci.

4. Odbior ostateczny:

1)

2)

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokot odbioru ostatecz-
nego.
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10.

3) Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa w pkt
1), co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy, zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny zas wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego wykonawca jest zobowigzany usungé
wady.

§23
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z fabrycznie nowych materiatéw wtasnych (zakupionych

przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej. Materiaty powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z

2021 r., poz. 1213) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).

Strony postanawiajg, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystugujg Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy z

tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla wszystkich robdt budowlanych

objetych umowg na okres ......... miesiecy .

Okresy gwarancji okreslone w ust. 2 rozpoczynajg bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu koricowego odbioru

robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejgce

w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstate po odbiorze .

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

1) reakcji serwisowej, przystgpienia do usuwania wad i usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od chwili
ich zgtoszenia, a w sytuacji gdy wady i usterki uniemozliwiajg korzystanie z obiektu - nie pézniej niz w ciggu 24
godzin od chwili ich zgtoszenia,

2) usuniecia wad i usterek na wtasny koszt.

3) nieodptatnego $wiadczenia ustug serwisu gwarancyjnego.

W razie wystapienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zgtosi je w sposdb uzgodniony z

Wykonawcg, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od chwili zgtoszenia. Termin

ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy,

poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 - kodeks cywilny (Dz. U. z 2022

poz. 1360), moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni
roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody

w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§24
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

2) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa, § 20 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki.

3) za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)
20)

21)

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek,

za brak zapfaty naleinego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonaweca lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 10% za kazdy przypadek,

za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 12 ust 1, niezatrudnionej na umowe o prace -
w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu
lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe]j organizacji ruchu w wysokosci 500,00
zt za kazdy dzien ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt.

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robét,
braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nalezytg starannoscig w wysokosci: 500,00 zt za kazdy dzien
nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt;

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni w wysokosci 0,1 % naleznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, w tym
ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10% wynagrodzenia;

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19
ust 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt, w tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢
wieksza niz 10.000,00 zt;

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
niewykonania obowigzku.

za niewykonanie obowigzku, przebywania na terenie budowy, o ktérym mowa §11 ust. 5 umowy w wysokosci
300,00 zt za kazdy przypadek niewykonania obowigzku.

za brak przedtozenia polisy OC zgodnej z warunkami umowy - 500,00 zt za dzieri zwtoki dO 10.000,00 zt.

za brak przedtozenia nowego zabezpieczenia 500,00 zt za dzienrt zwtoki do 10.000,00 zt.

kara za brak nowego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia 500 zt za dziert zwtoki

W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia okreslonego w § § 2 ust. 1 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej okreslonej w § 22
ust. 1 pkt. 1 Umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi

odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U.z2021r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021) .
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3.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych w umowie,
nie moze przekroczy¢ 50% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 20 ust.1 umowy.
Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg zosta¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

. W przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o potrgcaniu kar umownych - czynnosc ta bedzie dokonywana bez

uzyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda

przewyzszy wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy moze usungé, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete

przez niego w wyznaczonym mu w tym celu terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za opdznienie w wykonaniu przedmiotu
umowy" oraz "za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym", o ktérym mowa w ust. 1 pkt
11) nie mogg przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

10.Pomimo odstgpienia od umowy zachowujg wazno$é zapisy umowy dotyczace naliczenia innych kar umownych

wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w pozostatej tresci umowy.

11.0dstgpienie od umowy wywotuje skutek od dnia ztozenia oswiadczenia.

§25
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w tym usuniecia wad,
w szczegolnosci roszczen zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych. Zabezpieczenie jego forma
i tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

(STOWNIE: ottt ettt ettt ettt st e b et e b se b b sessaessea e et et st seass et st eses et sassrbenteseas srnnnnrees zt.../100)

W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W TOIMIE Lttt e st b et st e et ae s st a 4 s et eae b aea e e ae st ea et eae st s et en sttt es

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca
w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé
wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosSci: .....ccoeeereierinrenene. Zt (STOWNIE: ot o /100) stanowigca 70%
pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia odbioru
koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......ccininene zt (StoWNi€ia i
......................................................... /100), zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktorych mowa w §6 ust. 3 oraz w §25 ust. 2 pkt. 1-8) niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

10. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku nienalezytego
wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie
zostanie zapfacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany okres jego waznosci,
wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwrdéci wykonawecy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
zabezpieczenia.

§ 26
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni robét lub ich etapu bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty niezgodne
zwymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego, nie reguluje naleznosci na rzecz swoich
podwykonawcéw z tytutu robdt odebranych przez Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5) nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét,

6) nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do
realizacji jego postanowien,

7) podzleca roboty lub ich czesé lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajacego,

8) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez
wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .......cccccoveeieininececce s (podmiot trzeci);

9) wobec Wykonawcy zostatlo wszczete, postepowanie sgdowe, w tym upadtosciowe albo naprawcze,

administracyjne lub egzekucyjne, ktére uniemozliwiatoby wykonanie w catosci albo w czesci Umowy

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech
miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru
robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30 dni;

5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dn.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktérej
nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych
w kosztorysie;

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektow zaplecza, urzgdzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo- finansowego) od ogdlnej
wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, ailosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $Srednie) za okres ich wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-
y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, a ilosci wykonanych
roboét z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§ 27
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a w szczegolnosci:
1) zagrozone dotrzymanie terminu zakornczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$s¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim w/w. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robét, kazdorazowo wymaga sie zgtoszenia takiego faktu i uzgodnienia goz zamawiajgcym.

b) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczefstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

c) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robét, ze wzgledu

na:

— dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

— zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robdt na lepsze wzgledem dokumentacji
projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatéw i technologii na rynku, za zgoda
Zamawiajgcego i pozytywng opinig autora/ow projektu i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,

d) wystgpienia zdarzen okreslonych w zgodnie z § 6 ust 3 pktaib).

e) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej/samorzgdowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,

2) zmiana w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:
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a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu);

4) zmiana wykonawcy - tylko i wytacznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia, dziedziczenia spotek
handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

5) zmiana kierownika budowy zgoda moze zostaé udzielona, pod warunkiem zapewnienia przez wykonawce
nowego kierownika budowy, ktory posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ;

6) zmiana zakresu robét i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujace zwiekszenie zakresu przedmiotu
zamowienia, tj. konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, ktérych zamawiajgcy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogt przewidzie¢, a ktérych wykonanie
stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego, o ktérych mowa w § 1 ust. 6, o ile
zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

7) dopuszczalna jest mozliwo$¢ zadeklarowania przez wykonawce realizacji zamdwienia przy pomocy
podwykonawcow i/lub zmiany zakresu robét, ktére wykonawca powierzy podwykonawcg;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywaé na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie i
rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

3. Jezeli wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét na podstawie ust. 2 pkt. 1)
umowy, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt. 2) lub zmiany umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

4. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14
dni roboczych od dnia, w ktérym wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowa i informacji uzasadniajgcych zagdanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

6. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i
przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Pootrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i wydania wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, zamawiajgcy powiadomi wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania
aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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10. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy w formie
pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

§28
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia tresci umowy wymagajg zachowania formy pisemnej (aneksu), pod rygorem
niewaznosci i s dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

2. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiajgcy i Wykonawca dotozg staran aby
je rozwigzac w sposdb polubowny. W przypadku niemoznosci uzyskania porozumienia, spor bedzie rozstrzygat wtasciwy
sad dla siedziby Zamawiajacego. W sprawach nie objetych umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021)

3. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub bezskuteczne,
okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznosé pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci
wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby
zawarta.

4. W sytuacji, o ktérej mowa w § 28 pkt. 3 Strony zobowigzane bedg zawrzeé aneks do Umowy, w ktdrym sformutujg
postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu
postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

5. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.

§29
KLAUZULA POUFNOSCI

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie informacje, do ktérych bedzie miat dostep lub w posiadanie ktérych maogtby wejsé
przypadkowo w zwigzku z wykonywaniem Umowy (dotyczy informacji majacych charakter informacji publicznych, jak
réwniez informacji majacych charakter tajemnicy stuzbowej) - nie zostang upublicznione, podmienione lub zmienione tak,
aby narazi¢ Zamawiajgcego na utrate wiarygodnosci, czy ztg opinie na temat jego dziatalnosci. Wykonawca jednoczesnie
zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o fakcie przypadkowego wejscia w posiadanie
informacji objetych klauzulg poufnosci (numer telefonu Zamawiajgcego w celu poinformowaniu o naruszeniu klauzuli
poufnosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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