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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Numer postępowania : 367/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jm
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1.
	Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i sterującej w Wc-CO/CTw w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12B poprzez instalację automatyki nadrzędnej TSN i S (opartej na sterownikach Micro-XXL, oprogramowanych w systemie OCS LMC-WIN), polegającej na:

1. Wykonaniu projektu modernizacji instalacji elektrycznej i wyposażenia szaf automatyki i telemetrii Węzła Ciepłowniczego do zdalnego sterowania obiegami grzewczymi CO i CTw zawierającej: sterowniki Micro-XXL, moduły telemetryczne do transmisji przewodowej – ETH 1, PWM DA2, moduły komunikacyjne MBRS, zasilacze 24VDC i UPS-24VDC, moduły wykonawcze i drivery oraz panele graficzne – operatorskie, przystosowane do zarządzania danymi na Platformie Telemetrycznej OCS – Over Control System.
2. Montażu modułów komunikacyjnych CIM 200 w pompach Grundfos-MAGNA 3 (10 kpl) i okablowaniu - podłączeniu do Szafy Automatyki Węzła: 10 Grup pompowych obiegów CO i CTw, 8 zaworów regulacyjnych ( 24 V DC, 0-10 V ) wraz czujnikami temperatury Pt 1000 oraz ciśnienia, modułu komunikacyjnego ciepłomierza Multical 602-UF-(Spółki MPEC-Olsztyn), 2 Liczników-analizatorów energii elektrycznej EMU Professional wraz z  przekładnikami  prądowymi oraz łączy teleinformatycznego do serwera RCI-SeC- UWM.
3. Oprogramowaniu przy pomocy Pakietu „OCS LMC_WIN” sterowników i paneli graficznych oraz włączenie oprogramowania wizualizacyjnego w celu przekazywania danych pomiarowych do Bazy danych ( Server - RCI-SeC-UWM) oraz zdalnego sterowania Wc-CO/CTw w systemie TSN i S-UWM w celu zarządzania energią i mediami w budynkach UWM w Olsztynie .
4. Wykonaniu integracji systemu TSN i S - OCS sterownia węzłem cieplnym z systemem BMS-ów budynku wraz z możliwością kontroli i analizą nastaw parametrów pracy obiegów grzewczych CO i CTw a źródłem ciepła w celu zapewnienia komfortu i ekonomicznej pracy systemu.
5. Wykonaniu prób i rozruchu próbnego „na gorąco” zmodernizowanych obiegów grzewczych instalacji CO i CTw   wraz z wykonaniem nastaw wstępnych 10 zaworów regulacyjnych STAD / F i regulacją instalacji obiegów grzewczych CTw i węzła WP-TTP-CO/CTw/Eel (przy użyciu urządzenia do równoważenia hydraulicznego TA-SCOPE HP)
	kpl
	       1

	
	
	
	


I. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w budynku Biblioteki UWM w Olsztynie celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem w/w Zamówienia publicznego oraz zapoznania się z dokumentacją archiwalną (PW- Węzeł cieplny- Instalacje elektryczne i Automatyka). Wykonawca winien poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej ustalając termin i godzinę spotkania z wyznaczonym inspektorem UWM.
II. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane prace – 36 miesięcy.
III.  Zamawiający ustala, że Wykonawca poda  cenę  ryczałtową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów oraz kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją   zadania. 

IV. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi odbioru robót, przepisami BHP, przepisami Prawa budowlanego.
V.  Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia pomieszczeń i przywrócenia ich do stanu pierwotnego po wykonanych   robotach.
VI. Odbiory robót:
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektorów Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

    b) odbiór końcowy,

    c) odbiór pogwarancyjny.
       Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektorów zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektorów i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku  odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Odbioru Końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
      1. Dokumentację wykonawczą i powykonawczą z naniesionymi zmianami.

      2. Ustalenia technologiczne.

      3. Wyniki pomiarów kontrolnych i badań.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

       Odbiór pogwarancyjny: 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny funkcjonowania  zmodernizowanych instalacji automatyki nadrzędnej Wc-CO/CTw budynku Biblioteki UWM włączonych w TSN i S w celu zarządzania energią i mediami w budynkach UWM w Olsztynie.
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