



GMINA PCIM

GKil.271.8.2024

Pcim ,19.07.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania: „**Budowa strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w Gminie Pcim**” w systemie zaprojektuj i wybuduj

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców przesłane w dniu 15.07.2024 r. :

Pytanie nr 1. Proszę o informację czy w przypadku przeciągających się procedur administracyjnych ws. wydania pozwolenia na budowę, które nie będą leżały po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedłuży termin końcowy wykonania zadania? Podany obiekt usytuowany jest w terenach zalewowych, co znacznie utrudnia i wydłuża procedury uzyskania zgód administracyjnych w przypadku np. Wód Polskich

Ad. 1. Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 4 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 7 do SWZ) zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w następującym zakresie: cyt.: „ ...zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez;
- działaniami osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów)
- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę wyższą
- zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robót...;”

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia znak : GKil.271.8.2024 .

Z up. Wójta
Monika Kolbierz
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury